CCL
FLS. 114

> Editais

Edital nº 005/2025

Aviso de Contratação

Última atualização 11/06/2025

Local: Caxias/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE CAXIAS

Unidade compradora: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 11/06/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 12/06/2025 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 27/06/2025 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06082820000156-1-000077/2025 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Contratação de Empresa Especializada para Reforma e adequação de quadra poliesportiva

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 675.000,00	R$ 540.000,00

Itens Arquivos Histórico

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado
1	Contratação de Empresa Especializada para Reforma e adequação de quadra poliesportiva de [illegible] de Guerra – Município de Caxias – Ma.	1	R$ 675.000,00	R$ 675.000,00

Exibir 5 1-1 de 1 itens Página: 1

< Voltar

Gerado por [illegible] do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e o seu conteúdo é de responsabilidade do órgão responsável pela publicação em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, para contratos administrativos publicados pelo referido diploma.

É gerido pela Diretoria da Rede Nacional de Gestores Públicos [illegible] realizado [illegible] atribuições estabelecidas [illegible] de Gestão [illegible]

FLS 415

O desenvolvimento e manutenção do Portal é um esforço conjunto de construção de uma comunidade dentro legal, homologado pelos indicados a compor o atuário comitê.

A adesão [illegible] ao Portal e das ações [illegible] estão [illegible] 14.133/2021 [illegible] estão [illegible] recomendação [illegible] e órgãos e entidades contratantes.

https://portalde[illegible]gestao.gov/

[illegible]

Acesso [illegible]

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CCL
FLS. 416

ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
ANO XLIX Nº 106 SÃO LUÍS, QUARTA - FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2025 EDIÇÃO DE HOJE: 26 PÁGINAS

SUMÁRIO

ACORDO
Secretaria de Estado da Infraestrutura 01
ADITIVOS
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Outros 02
AVISOS
Secretaria de Estado da Saúde e Outros 05
CERTIFICADO
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 12
COMUNICAÇÕES
Associação Estadual de Apoio a Moradia Popular e Outras 13
CONTRATOS
Secretaria de Estado da Saúde e Outro 15
CONVÊNIOS
Secretaria de Estado da Fazenda e Outro 18
EDITAIS
Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão - CRC/MA e Outros 19
ERRATA
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA 20
NOTAS DE EMPENHO
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA e Outra 20
NOTIFICAÇÕES
Secretaria de Estado da Cultura 21
PORTARIAS
Defensoria Pública do Estado e Outra 23
TERMOS DE APOSTILAMENTO
Secretaria de Estado da Fazenda e Outros 24
TERMO DE COMPROMISSO
Secretaria de Estado da Infraestrutura 24

ACORDOS

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 - UGCC/SINFRA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.892.295/0001-60, sediada na Avenida Jerônimo, s/nº, Ed. Clodomir Milet, 3º andar, Calhau, nesta cidade, neste ato representado pelo Secretário, **APARICIO BANDEIRA FILHO,** brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG.: 187320 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 104.456.253-68, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominada SINFRA e de outro lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO,** inscrita no CNPJ sob o nº 01.614.946/0001-00, situada na Rua Pedro Cunha Mendes, nº 2361 - Centro - CEP 65.206-000, Pedro do Rosário - MA, neste ato representado pelo Senhor **DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA,** Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 805.289.103-53, residente e domiciliada no Povoado Roca Grande, s/nº - Ouro, Pedro do Rosário, CEP.: 65206-000, **RESOLVEM** celebrar o presente **ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,** tendo em vista o que consta o Processo SEI nº 2024.530101.02339-SINFRA, e em observância às disposições da Constituição Federal/1988, do Decreto Federal nº 11.531, de 16 de maio de 2023 e da Lei nº 14.133/2021, art. 31 da Lei Estadual nº 10.213/2015, e suas alterações no que couber, e ainda, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir: **DO OBJETO:** O objeto do presente **Acordo de Cooperação Técnica** é a execução dos serviços de reforma nas Unidades Escolares do Município de Pedro do Rosário, comprometendo-se a SINFRA na execução das reformas e ampliações das seguintes escolas: **1. Unidade Escolar de São José e Bom Jesus; 2. Unidade Escolar de Bom Jesus,** e a Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário a fornecer informações necessárias para o auxílio na elaboração do projeto, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O Acordo de Cooperação vigorará pelo prazo de **04 (quatro)** meses, contados a partir de sua assinatura. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de junho de 2025. **BASE LEGAL:** Constituição Federal/1988, Decreto Federal nº 13.019/2019 e a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. São Luís, 22 de maio de 2025. **ASSINATURAS: Aparicio Bandeira Filho,** pela SINFRA e **Domingos Erinaldo Sousa Serra,** pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO.** Arquivamento na Unidade Gestora de Contratos e Convênios/SINFRA **Maria José Mendes Vieira** Gestora de Contratos e Convênios-UGCC/SINFRA ID 00893905.

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO FUNDAÇÃO EGMA

TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2025 FUNDAÇÃO EGMAPROCESSO SEI Nº 2025. 580111.00166 – ESPÉCIE: TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2025, que entre si celebram a **FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO – FUNDAÇÃO EGMA** CNPJ: 59.825.955/0001-20, neste ato representada por sua Presidente, a Sra **LEUZINETE PEREIRA DA SILVA** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL,** inscrita no CNPJ n. 06.014.351/0001-38, representada pelo Prefeito Sr. **JOSÉ ROBERTO COSTA SANTOS. OBJETO:** Constitui objeto deste instrumento a mútua cooperação visando a realização de atividades formativas, treinamento e desenvolvimento de agentes públicos e demais colaboradores vinculados ao município de Bacabal/MA, relacionados às áreas de interesse dos partícipes.**DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2025. VIGÊNCIA:** Este Acordo de Cooperação Técnica terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, a critério das partes e mediante Termo Aditivo. **ASSINATURAS:** Pela Fundação Escola de Governo do Maranhão – Fundação EGMA: a Presidente **Leuzinete Pereira da Silva.** Pelo Município de Bacabal: o **Sr. Prefeito José Roberto Costa Santos. Leuzinete Pereira da Silva** Presidente da Fundação Escola de Governo do Maranhão.

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

RESENHA DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 009/ 2022 – UGCC/SINFRA PROCESSO Nº. 2025.530101.02346 – SINFRA. - DAS PARTES: O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, com sede a Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Ed. Clodomir Milet, 3º andar, bairro Calhau, São Luís- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.892.295/0001-60, neste ato representada pela Secretária Adjunta de Administração e Finanças a Sra. **MILENA APOLÔNIO DE BARROS RAHBANI MARTINS,** conforme ID 0879004, de-

CCL
FLS. 417

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025. O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Habitação, torna público que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 27 de junho de 2025, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET pelo link: www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a formulação e implementação de Regularização Fundiária Urbana (REURB) no município de Buriticupu/MA, conforme Termo de Compromisso nº 966587/20224/ MCIDADES/CAIXA. Regido pela Lei Federal nº.14.133/21, regulamentado pelo decreto municipal nº 041/2023, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2017. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, Portal do PNCP https://pncp.gov.br, plataforma LICITANET www.licitanet.com.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000. Buriticupu/ MA. Buriticupu – MA 09 de junho de 2025. Vera Lucia Santos Costa, Secretária Municipal de Habitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [redacted] ÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21. Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. **TIPO:** MENOR PREÇO. **OBJETO:** [redacted] **ÃO SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. **LOCAL/SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br. **DATA:** 27/06/2025. **HORÁRIO:** 09h:00min (NOVE HORAS). **EDITAL:** O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https:// caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima),** no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 09 de junho de 2025.Igor Mário Cutrim dos Santos Presidente da Comissão Central de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/ 2025 - RELANÇAMENTO ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. **TIPO:** MENOR PREÇO. **OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contínuos de Manutenção Corretiva e Preventiva com Reposição de Peças em Veículos da Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. **ORGÃO SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Saúde **LOCAL/SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br. **DATA:** 27/06/2025. **HORÁRIO:** 09h:00min (NOVE HORAS). **EDITAL:** O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https:// caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão de Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima),** no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 09 de junho de 2025. Igor Mário Cutrim dos Santos **Presidente da Comissão Central de Licitação.**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025 (LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, RESERVA DE COTA E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. **TIPO:** MENOR PREÇO. **OBJETO:** Formação de Registro de Preços para Futura Aquisição de Nutrição Enteral, Suplementos Alimentares e Nutrição Parenteral destinados à Rede Municipal de Saúde do Município de Caxias-MA. **ORGÃO SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Saúde. **LOCAL/SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br. **DATA:** 25/06/2025. **HORÁRIO:** 08h:00min (OITO HORAS). **EDITAL:** O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https:// caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima),** no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 09 de junho de 2025. Igor Mário Cutrim dos Santos **Presidente da Comissão Central de Licitação.**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025 (LICITAÇÃO COMAMPLA CONCORRÊNCIA, RESERVA DE COTA E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP) ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. **TIPO:** MENOR PREÇO. **OBJETO:** Formação de Registro de Preços para Futura Contração de Empresa Especializada no Fornecimento de Água Mineral para atender aos eventos realizados pelo Cerimonial do Gabinete do Prefeito. **ORGÃO SOLICITANTE:** Gabinete do Prefeito. **LOCAL/ SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br. **DATA:** 25/06/2025. **HORÁRIO:** 09h:00min (NOVE HORAS). **EDITAL:** O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https:// caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima),** no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 09 de junho de 2025. Igor Mário Cutrim dos Santos **Presidente da Comissão Central de Licitação.**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025 (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP) ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. **TIPO:** MENOR PREÇO. **OBJETO:** Formação de Registro de Preços para Futura Aquisição de Material de Expediente e de Limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. **ORGÃO SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. **LOCAL/ SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br. **DATA:** 25/06/2025. **HORÁRIO:** 10h:00min (DEZ HORAS). **EDITAL:** O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https:// caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima),** no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 09 de junho de 2025. Igor Mário Cutrim dos Santos **Presidente da Comissão Central de Licitação.**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2025 (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP) ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. **TIPO:** MENOR PREÇO. **OBJETO:** Formação de Registro de Preços para Futura Aquisição de Ração para Cães e Gatos para atender as necessidades da Unidade de Vigilância em Zoonoses – UVZ, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. **ORGÃO SOLICITANTE:** Secretaria Municipal Saúde. **LOCAL/SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br.

FLS. 418

Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Prefeito José Gentil Rosa Neto

Criado pela Lei Nº 2.331/2017 Nº. 6226/2025 • Caxias - MA, 11/06/2025

EXPEDIENTE
Criado pela Lei Nº 2331/2017 - é uma publicação exclusivamente eletrônica da Administração Direta deste Município.

ACERVO
Você pode acessar as edições do Diário Oficial na forma online através do seguinte endereço: https://www.caxias.ma.gov.br/dom. Para realizar pesquisas utilizando qualquer termo ou palavra
filtros específicos, basta acessar a área de pesquisa https://www.caxias.ma.gov.br/dom, informando o período desejado. Todas as edições estão disponíveis para download em formato PDF, sem custo e sem necessidade de cadastro prévio.

PERIODICIDADE
As edições são disponibilizadas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, domingos e feriados.

RESPONSÁVEL
Prefeitura Municipal de Caxias - MA
CNPJ: 06.553.630/0001-66, Prefeito José Gentil Rosa Neto
Endereço: Praça Dias Carneiro, 678, Centro
Telefone: (99) 3521-3025, e-mail: dioficialcaxias@gmail.com
Site: https://www.caxias.ma.gov.br

SUMÁRIO

1 - GABINETE
- Lei e Decretos

2 - COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
- Avisos de Licitações e Extratos de Contratos

3 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ADMINITRAÇÃO
- Portaria

4 - CAXIASPREV
- Portaria e Ato

5 - PUBLICAÇÃO DE TERCEIROS

GABINETE

LEI MUNICIPAL Nº 2.769 DE 02 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre instituir no Calendário Oficial de Eventos do Município de Caxias, Estado do Maranhão o **Dia da Paz e da Conciliação**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhão, **José Gentil Rosa Neto**, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 42 e 65 inciso V da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Institui o **Dia da Paz e da Conciliação**, a ser comemorado anualmente na data de **22 de julho**.

Art. 2º - O objetivo é estabelecer um marco comemorativo com o propósito de fomentar e de celebrar uma cultura da paz, união, conciliação, aproximação e de solução de diferenças, podendo fazer uma realidade que se constrói nos planos social, cultural, educacional, econômico e espiritual.

Parágrafo único - A data é propícia para a realização de ações que fomentem a Paz e a Conciliação na sociedade, com a elaboração de eventos esportivos, culturais, congressos, seminários e palestras relacionadas ao tema nas escolas e em outros grupos sociais pertinentes.

Art. 3º - A data instituída no artigo 1º desta Lei passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Caxias - Estado do Maranhão.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE JUNHO DE 2025.

JOSÉ GENTIL ROSA NETO
Prefeito Municipal de Caxias/MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
[redacted]5
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: C[redacted]

ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.

DATA: 27/06/2025.

HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https://caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Pórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias – MA, 09 de junho de 2025.

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025-RELANÇAMENTO
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação

BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Continuos de Manutenção Corretiva e Preventiva com Reposição de Peças em Veiculos da Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA.

ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.

DATA: 27/06/2025.

HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https://caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão de Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 09 de junho de 2025.

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação

CCL
FLS. 129

0035	PAPEL MADEIRA: TIPO KRAFT NATURAL, 80G, 66X96CM, PACOTE COM 250 FOLHAS	KRAFT	PC	500	23.00
0059	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, APLICAÇÃO EM ARTESANATOS EM GERAL, COR AZUL TURQUESA. PACOTES COM 25 FOLHAS.	ART FLOC	PC	200	12.00
0060	PAPEL CAMURÇA. GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, APLICAÇÃO EM ARTESANATOS EM GERAL. COR AZUL MARINHO PACOTES COM 25 FOLHAS	ART FLOC	PC	200	12.00
0061	PAPEL CAMURÇA. GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, APLICAÇÃO EM ARTESANATOS EM GERAL. COR LARANJA. PACOTES COM 25 FOLHAS	ART FLOC	PC	200	12.80
0062	PAPEL CAMURÇA. GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, APLICAÇÃO EM ARTESANATOS EM GERAL, COR MARROM. PACOTES COM 25 FOLHAS	ART FLOC	PC	200	12.80
0066	PAPEL CREPOM PAPEL CREPOM FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, NA COR AZUL CAIXA COM 40 ROLOS	VMP	CX	200	17.50
0067	PAPEL CREPOM FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, NA COR AMARELA CAIXA COM 40 ROLOS. DIMENSÕES 48CM X 200CM -	VMP	CX	200	17,50
0068	PAPEL CREPOM FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, NA COR BRANCA. CAIXA COM 40 ROLOS. DIMENSÕES 48CM X 200CM -	VMP	CX	200	17,50
0069	PAPEL CREPOM FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, NA COR LARANJA CAIXA COM 40 ROLOS. DIMENSÕES 48CM X 200CM -	VMP	CX	200	17,50
0070	PAPEL CREPOM FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, NA COR MARROM. CAIXA COM 40 ROLOS. DIMENSÕES 48CM X 200CM -	VMP	CX	200	17,50
0073	PAPEL DE SEDA COR AZUL, DIMENSÕES MÍNIMAS 48CM X 70CM.	VMP	FLH	600	0.50

Informações adicionais sobre a presente Ata de Registro de Preços poderão ser obtidas junto à Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Caxias, situada no Prédio localizado na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, Fone: (99) 3521-3630, no horário de funcionamento do órgão ou pelo e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br. Caxias – MA, 9 de junho 2025.

PUBLICAÇÃO DE TERCEIROS

MPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrito sob CNPJ nº 45.318.207/0002-28, torna público, que RECEBEU junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Proteção Animal – SEMMAPA a Licença de Operação nº 081/2025 para COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS REALIZADO POR TRANSPORTADOR RETALHISTA (T.R.R.), Rodovia BR 316, KM 536,5, Povoado Riachão, 10 – Sala 02 – Terceiro Distrito, no município de Caxias/MA, conforme Processo nº 349/2025 – SEMMAPA.

Hino Caxiense

LETRA: Teodoro Ribeiro Júnior

MUSICA: por Elpídio Pereira

Clara estrela no céu maranhense,
Lira fiébil do meigo cantor,
Tua luz outra estrela não vence,
Nem a lira mais cheia de amor.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
És a virgem toucada de rosas,
Que te miras nas águas do rio,
De onde as ninfas sutis, invejosas,
Vêm beijar-te o perfil erradio.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Broquelada na paz tu trabalhas,
E na paz confiada descansas.
Mas não temes o fragor de batalhas,
Quem já trouxe a vitória nas lanças.

Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Não crearam teus seios escravos,
Bentos seios do alvor da camélia,
Que nós somos unidos e bravos.

Filhos gracos da nova cornélia,
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)
Glória! Glória! As façanhas proclamem,
Da princesa do adusto sertão,
Cuja fama e valor se derramam,
Pelas terras do audaz Maranhão.
Vamos juntos no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

MUNICIPIO DE CAXIAS:06082820000156

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAXIAS:06082820000156
Dados: 2025.06.11 16:29:27 -03'00'

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 22/2024

O Município de Valparaíso de Goiás, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o julgamento da Concorrência Eletrônica nº 022/2024, processo nº 2024023310, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS PARQUE SANTA RITA DE CÁSSIA E PARQUE MARAIÓ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 945220-2023 - OPERAÇÃO N. 1088.168-65/2023, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos de Valparaíso de Goiás/GO.

Proponente Vencedor	Valor Vencedor
CONSORCIO PAVIMENTA GOIAS, representado pelas empresas CONSTRUTORA ARTEC S.A - CNPJ: 00.086.165/0001-28 e CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ:03.186.991/0001-37	R$ 4.736.779,41

Procedimento licitatório adjudicado e homologado por Milton dos Reis Pinto, Gestor Municipal no dia 28 de maio de 2025. Essa publicação retifica o extrato publicado no DOU nº 102, do dia 02/06/2025, seção 03, página 291.

Valparaíso de Goiás/GO, 12 de junho de 2025.
CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 65/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araioses, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preço SRP n.º 065/2025 (Processo Administrativo n.º 202506103-CPL/PMA), do tipo: Menor Preço por lote, Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para futuro e eventual execução dos serviços de estrutura física e sonorização para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA. O certame se realizará às 08:00 hs do dia 27 de junho de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, no site https://comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Sete de Setembro, S/N.º, Centro - CEP n.º 65.570-000, na cidade de Araioses/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal ComprasBR no endereço https://comprasbr.com.br. E https://araioses.ma.gov.br/transparencia/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 66/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araioses, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preço SRP n.º 066/2025 (Processo Administrativo n.º 202506104-CPL/PMA), do tipo: Menor Preço por lote Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de material de limpeza pesada para atendimento do Hospital, postos e UBS´s do município de Araioses/MA. O certame se realizará às 10:00 hs do dia 27 de junho de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, no site https://comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Agente de Contratação

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 70/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araioses, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preço SRP n.º 070/2025 (Processo Administrativo n.º 202506108-CPL/PMA), do tipo: Menor Preço por lote Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de fardamento para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA. O certame se realizará às 14:00 hs do dia 01 de julho de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, no site https://comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Sete de Setembro, S/N.º, Centro - CEP n.º 65.570-000, na cidade de Araioses/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal ComprasBR no endereço https://comprasbr.com.br. E https://araioses.ma.gov.br/transparencia/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs

Araioses-MA, 9 de junho de 2025.
GABRIEL HAMILTON SANTOS BITTENCOURT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2025

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Agente de contratação e equipe de apoio, torna público para conhecimento de todos que estará realizando Licitação na MODALIDADE: CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor VALOR GLOBAL, nos termos da Lei nº 14.133/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação de vias no município de Barra do Corda/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Início da disputa ocorrerá dia 04 de julho de 2025 às 09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Especial de Licitação - CEL, na sede da Prefeitura, localizada na Isaac Martins, Nº 371, Centro - Barra do Corda - MA, CEP: 65950-000, no horário de 08h00min as 12h00min, Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br, ou no Portal de Compras Licitanet. Para mais esclarecimentos a licitação, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: celbarradocorda@gmail.com

Barra do Corda - MA, 13 de junho de 2025.
SARA FERREIRA COSTA FLEURY

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 207/2024. Tomada de Preços nº 002/2024, CONTRATADO: B. DO N. ALMEIDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.820.287/0001-57, neste ato representada pelo Bergley do Nascimento Almeida. CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ n.º 18.172.388/0001-73. Conforme permitido pelo Art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/93, e suas alterações. Importa o presente termo aditivo a alteração da cláusula quarta do contrato nº. 207/2024, alterando o valor do contrato inicial do Valor: R$ R$ 1.423.082,91 (um milhão e quatrocentos e vinte e três mil e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), para acréscimo de correspondente a aproximadamente 22,67% (vinte e dois inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) do contrato global, no valor de R$ 322.631,41 (trezentos e vinte e dois mil e seiscentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2

Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 316/2023. Tomada de Preços nº 010/2023, CONTRATADO: H. T. CONSTRUÇÕES LTDA, Inscrita no CNPJ sob o nº 21.404.096/0001-23,

FLS. CCL

desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Sete de Setembro, S/N.º, Centro - CEP n.º 65.570-000, na cidade de Araioses/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal ComprasBR no endereço https://comprasbr.com.br. E https://araioses.ma.gov.br/transparencia/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 67/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araioses, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preço SRP n.º 067/2025 (Processo Administrativo nº. nº. 202506105-CPL/PMA), do tipo: Menor Preço por lote Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de material de esportivo para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA. O certame se realizará às 14:00 hs do dia 27 de junho de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, no site https://comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Sete de Setembro, S/N.º, Centro - CEP n.º 65.570-000, na cidade de Araioses/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal ComprasBR no endereço https://comprasbr.com.br. E https://araioses.ma.gov.br/transparencia/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 68/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araioses, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preço SRP n.º 068/2025 (Processo Administrativo n.º 202506106-CPL/PMA), do tipo: Menor Preço por lote Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de insumos de informática para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA. O certame se realizará às 08:00 hs do dia 01 de julho de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, no site https://comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Sete de Setembro, S/N.º, Centro - CEP n.º 65.570-000, na cidade de Araioses/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal ComprasBR no endereço https://comprasbr.com.br. E https://araioses.ma.gov.br/transparencia/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 69/2025

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Araioses, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preço SRP n.º 069/2025 (Processo Administrativo n.º 202506107-CPL/PMA), do tipo: Menor Preço por lote Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para futuro e eventual execução dos serviços de manutenção de ar condicionado para atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA. O certame se realizará às 11:00 hs do dia 01 de julho de 2025, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, no site https://comprasbr.com.br, sendo presidida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Sete de Setembro, S/N.º, Centro - CEP n.º 65.570-000, na cidade de Araioses/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal ComprasBR no endereço https://comprasbr.com.br. E https://araioses.ma.gov.br/transparencia/. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00hs

neste ato representada pelo Severino Rodrigues Barbosa. CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ n.º 18.172.388/0001-73. Conforme permitido pelo Art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/93, e suas alterações. Importa o presente termo aditivo a alteração da cláusula quarta do contrato nº. 316/2023, alterando o valor do contrato inicial do Valor: R$ 1.443.636,95 (um milhão e quatrocentos e quarenta e três mil e seiscentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), para acréscimo de correspondente a aproximadamente 6,84% (seis inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) do contrato global, no valor de R$ 98.739,30 (noventa e oito mil e setecentos e trinta e nove reais e trinta centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025

A Comissão Central de Licitação do Município de Caxias-MA, torna público aos interessados que a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para Construção de Escola em Tempo Integral de 13 Salas de Aula com Recursos do Novo PAC no município de Caxias-MA, com data de julgamento prevista para o dia 05/06/2025 às 09h:00min (nove horas) fica adiada para a data do dia 16/06/2025 as 09h:00min (nove horas). O adiamento se faz necessário para alimentação do sistema de julgamento do pregão, porque houve uma falha anteriormente, mas que já foi corrigida. Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão Central de Licitação.

Caxias (MA), 4 de junho de 2025.
IGOR MÁRIO CUTRIM DOS SANTOS
Presidente da Comissão Central de Licitação.

AVISOS DE LICITAÇÃO

[redacted]

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: [redacted] ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 27/06/2025. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https:// caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025-RELANÇAMENTO. ORGÃO REALIZADOR: Comissão de Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Continuos de Manutenção Corretiva e Preventiva com Reposição de Peças em Veículos da Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 27/06/2025. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https:// caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

FLS 291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
[redacted]
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: [redacted]
Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 27/06/2025.
HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br, https:// caxias.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma(Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).
Caxias - MA, 09 de Junho de 2025.
Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025-RELANÇAMENTO
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contínuos de Manutenção Corretiva e Preventiva com Reposição de Peças em Veículos da Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 27/06/2025.
HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS)

Projeto Lealdade de Angola na Favela estimula a valorização das manifestações culturais afro-brasileiras

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Entre os dias 3 de janeiro e 30 de maio de 2025, o bairro da Madre Deus, em São Luís do Maranhão, foi palco de uma intensa programação cultural por meio do Projeto Lealdade de Angola na Favela. A iniciativa teve como foco principal a valorização das manifestações culturais afro-brasileiras e a promoção do acesso à arte e à formação cultural nas comunidades periféricas da cidade.

O projeto foi realizado nas instalações do Conselho Cultural da Madre Deus, contando com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da produção da Global Gomes Ltda, em parceria com o grupo Lealdade de Angola. A coordenação geral ficou sob responsabilidade de Edvaldo Gomes Fonseca Neto, e a coordenação de produção

FLS. CCL 112



QR-CODE

FLS. CCL 423

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

FLS. 924



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CCL
FLS. 425





CCL FLS. 026

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **152.310.256-07**

Nome: **ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA**

Data de Nascimento: **08/03/2000**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/10/2015**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:20:56** do dia **10/02/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **66A3.73BF.EF7F.57E5**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)





CCL
FLS. 421

CCL
FLS. 428

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **032.913.436-11**

Nome: **ROBSON NEY COSTA**

Data de Nascimento: **15/02/1976**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **06/05/1995**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:21:56** do dia **10/02/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8801.C295.FE75.4829**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

FLS. CCL428

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 12.926.462/0001-13

ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/03/2000, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 152.310.256-07, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8137524, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA APOSTOLO PEDRO, 637, BETANIA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

ROBSON NEY COSTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/02/1976, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 032.913.436-11, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8964315, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BOM JARDIM, 230, NOVO BRASIL, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial RA & ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201161080, com sede Travessa Jose Lemos Cravo, 15 , Pioneiro Barcarena, PA, CEP 68447000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 12.926.462/0001-13, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito á RUA APOSTOLO PEDRO, 637, SALA 01, BETANIA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.000.000 (um milhão) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integrallzado.
ROBSON NEY COSTA, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ROBSON NEY COSTA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, Judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens Imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou

http://assinadores.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-XRY5B3BVTpQ&chave2=K72jyYYDLiDmUwx_EDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

Certifico o Registro em 23/05/2024 23/05/2024
Arquivamento 20000958338 de 23/05/2024 Protocolo 246634812 de 22/05/2024 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 44154809437656

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popu contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações consumo, fé pública ou propriedade.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tE5wrb3G-XRYSB3BVtDQ&chave2=K72jyYYD1IDmDvx_BDMKow ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|15211025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade resolve encerrar as atividades da filial situada, R 77, S/N, QUADRA 39 LOTE 05, JARDIM CANADA, PARAUAPEBAS, CEP 68515000 PA, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará sob NIRE nº 15900499870 e CNPJ nº 12.926.462/0002-02.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser PARAUAPEBAS/PA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTES

ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/03/2000, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 152.310.256-07, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8137524, órgão expedidor PC/PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA APOSTOLO PEDRO, 637, BETANIA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

ROBSON NEY COSTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/02/1976, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 032.913.436-11, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8964315, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BOM JARDIM, 230, NOVO BRASIL, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial RA & ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201161080, com sede RUA APOSTOLO PEDRO, 637, SALA 01, BETANIA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 12.926.462/0001-13, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa tem por objeto social:
41.20-4-00 - Construção de edifícios
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

Certifico o Registro em 23/05/2024 23/05/2024
Arquivamento 20000958338 de 23/05/2024 Protocolo 246634812 de 22/05/2024 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 44154809437656

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA SEGUNDA - Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial RA & ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem sede na RUA APOSTOLO PEDRO, 637, SALA 01, BETANIA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA SEXTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 22/11/2010.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA – O capital social subscrito é de R$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) dividido em 1.000.000 (Um Milhão) de quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Sócios	Nº de Quotas	Valor	Percentual
ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA	500.000	R$ 500.000,00	50%
ROBSON NEY COSTA	500.000	R$ 500.000,00	50%
Total	1.000.000	R$ 1.000.000,00	100%

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ROBSON NEY COSTA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

PARÁGRAFO ÚNICO – No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

http://assinador.pece.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89t26mrb3G-XRY5B3BVTpQ&chave2=K72jyVYD1IDmUnx_RDMGow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA:15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

Certifico o Registro em 23/05/2024 23/05/2024
Arquivamento 20000958338 de 23/05/2024 Protocolo 246634812 da 22/05/2024 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 44154809437656

FLS. 922

BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prest contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonia do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de PARAUAPEBAS/PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
PARAUAPEBAS, 15 de março de 2024.

ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

ROBSON NEY COSTA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tB6wrb3G-XRVSB3BVTpQ&chave2=E72jyYKD1IDmUwx_BDMGow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

Certifico o Registro em 23/05/2024 23/05/2024
Arquivamento 20000958338 de 23/05/2024 Protocolo 246634612 de 22/05/2024 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 44154809437656

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

CCL
FLS. 132

246634812

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RA & ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	246634812 - 22/05/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201161080
CNPJ 12.926.462/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2024
SOB N: 20000958338

EVENTOS

025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20000958338
051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000958338

FILIAIS NA UF

NIRE 15900499870
CNPJ 12.926.462/0002-02
ENDEREÇO: R 77, PARAUAPEBAS - PA
EVENTO 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03291343611 - ROBSON NEY COSTA - Assinado em 18/03/2024 às 10:17:01

Cpf: 15231025607 - ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA - Assinado em 18/03/2024 às 10:19:08

Marcelo A. P. Cebolão

Certifico o Registro em 23/05/2024 23/05/2024
Arquivamento 20000958338 de 23/05/2024 Protocolo 246634812 de 22/05/2024 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 44154809437656

CCL FLS. 434

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.926.462/0001-13 MATRIZ		22/11/2010

NOME EMPRESARIAL
RA & ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
R & A ENGENHARIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R APOSTOLO PEDRO	637	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.515-000	BETANIA	PARAUAPEBAS	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABIL1982@OUTLOOK.COM	(94) 8103-7388

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/11/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
**********	**********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/06/2025** às **19:39:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

FLS. 430

ISSD
GESTÃO DIGITAL DO ISS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Consulte autenticidade via QR Code.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ
12.926.462/0001-13

SITUAÇÃO DO CNPJ
ATIVA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
46671

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.321.808-8

NIRE
15201161080

RAZÃO SOCIAL
R & A ENGENHARIA LTDA EPP

NOME FANTASIA
R & A ENGENHARIA LTDA EPP

INFORMAÇÕES BÁSICAS

TIPO DE ESTABELECIMENTO
SEDE/MATRIZ

ÁREA DO ESTABELECIMENTO (M²)
15,00

PORTE
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

TIPO DE NATUREZA JURÍDICA
ENTIDADES EMPRESARIAIS

NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAPITAL SOCIAL
R$ 1.000.000,00

DATA DA CONSTITUIÇÃO
22/11/2010

ÚLTIMA ALTERAÇÃO CADASTRAL
06/02/2025

OBJETO SOCIAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

ENDEREÇO JUNTA COMERCIAL

CEP
68515-000

CIDADE
PARAUAPEBAS

ESTADO
PA

TIPO DE LOGRADOURO
RUA

NÚMERO
637

LOGRADOURO
APOSTOLO PEDRO

BAIRRO
BETANIA

COMPLEMENTO
SALA 01

ENDEREÇO PRINCIPAL

CEP
68515-000

CIDADE
PARAUAPEBAS

ESTADO
PA

TIPO DE LOGRADOURO
RUA

NÚMERO
637

LOGRADOURO
APÓSTOLO PEDRO

BAIRRO
BETANIA

COMPLEMENTO
SALA 01

REPRESENTANTE LEGAL

NOME/RAZAO SOCIAL
ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

CPF
162.310.256-07

SEXO
MASCULINO

DATA DE NASCIMENTO
08/03/2000

NOME DA MÃE
ANA PAULA DE LIMA MARINI COSTA

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
REGISTRO GERAL - RG

NÚMERO DO DOCUMENTO
8137524

ORGÃO EMISSOR
PC

ESTADO
PA

DATA DE EXPEDIÇÃO
15/02/2017

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA À SEXTA
De 08:00h às 18:00h

SÁBADO
De 08:00h às 12:00h

SÓCIOS

CPF/CNPJ
032.913.436-11

NOME/RAZÃO SOCIAL
ROBSON NEY COSTA

CONTADORES

CPF/CNPJ - NOME/RAZÃO SOCIAL | DATA VIGÊNCIA | CRC | ESTADO CRC | DATA REGISTRO CRC

FLS. 136
27/05/2024

ATIVIDADES

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: SIM
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
INÍCIO 22/11/2010 FIM

TIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
INÍCIO 22/11/2010 FIM

ATIVIDADE CNAE PRINCIPAL: NÃO
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
INÍCIO 22/11/2010 FIM

TRIBUTAÇÃO

REGIME TRIBUTAÇÃO	DATA DO REGIME	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	DATA TRIBUTAÇÃO	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	DATA DA SITUAÇÃO	ATIVO
NORMAL	01/01/2024	NORMAL	01/01/2024	TRIBUTÁVEL	01/01/2024	SIM

RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA ALTERAÇÃO
222.***.222-** - RECEITA FEDERAL

CCL
FLS. 31
DATA
26/10/2023 21:02

CONTATO

TELEFONE
(94)8103-7388

CELULAR
(94)98103-7388

OUTROS

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DIGITAL
PROCESSOS@DIGITUSCONTABILIDADE.COM

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

CÓDIGO
b7873596e

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO
23/05/2024

DATA DE INÍCIO DA EMISSÃO DE NOTA
05/06/2024

LIBERAÇÃO PARA EMISSÃO VIA WEBSERVICE
NÃO

CCL FLS. 1138

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.321.808-8	**12.926.462/0001-13**	**15201161080**

NOME EMPRESARIAL
RA & ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
R & A ENGENHARIA

SEDE
CERAT MARABÁ

ENDEREÇO
RUA APOSTOLO PEDRO, 637 BETANIA SALA 01

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Normal	**PARAUAPEBAS**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO CADASTRAL
25/11/2010	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4120400 - Construção de edifícios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
2511000 - Fabricação de estruturas metálicas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
2512800 - Fabricação de esquadrias de metal

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
3701100 - Gestão de redes de esgoto

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4212000 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4292801 - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4313400 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4330499 - Outras obras de acabamento da construção

CCL
FLS. 439

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4391600 - Obras de fundações
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7112000 - Serviços de engenharia
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8130300 - Atividades paisagísticas

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 26/06/2025 às 19:40:27 pelo Portal de Serviços da SEFA

CCL
FLS. 4442

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12.926.462/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:12:00 do dia 01/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2025.
Código de controle da certidão: **16CE.FD89.A90D.87F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CCL FLS. 484

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.926.462/0001-13
Razão Social: R A ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA APOSTOLO PEDRO 637 / BETANIA / PARAUAPEBAS / PA / 68515-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2025 a 18/07/2025

Certificação Número: 2025061902361832124539

Informação obtida em 26/06/2025 19:38:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RA & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.926.462/0001-13
Certidão nº: 7516104/2025
Expedição: 10/02/2025, às 08:18:28
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RA & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.926.462/0001-13, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CCL
FLS. 443

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: RA & ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.321.808-8
CNPJ: 12.926.462/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM,** até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:14:34 do dia 10/02/2025
Válida até: 09/08/2025
Número da Certidão: 702025080294807-0
Código de Controle de Autenticidade: E09DEDC8.E62709E4.D4A15896.2E27B862

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

CCL
FLS. 444

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: RA & ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.321.808-8
CNPJ: 12.926.462/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:14:34 do dia 10/02/2025
Válida até: 09/08/2025
Número da Certidão: 702025080294808-9
Código de Controle de Autenticidade: 32CD6320.97FEBA36.5E7EC257.60754E58

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

0014482/2025 CPF/CNPJ: 12.926.462/0001-16

R & A ENGENHARIA LTDA EPP

É direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome referentes tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e a inscrições em dívida do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão refere-se à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e da Procuradoria Jurídica e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal, [illegible] e artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Ressalvado o disposto no art. 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 009, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto nº 191/2019.

26/06/25 10:42

26/09/2025

PARAUAPEBAS (PA), 26 de Junho de 2025

Obs:

Com validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
Validade unicamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo III, do Decreto nº 191/2019.
O preenchimento do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo ser conferido pelo Interessado e destinatário.
Rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

CCL FLS. 046

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de RA & ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.926.462/0001-13, residente em RUA APOSTOLO PEDRO,NUMERO 637,SALA 01,BAIRRO BETANIA,PARAUAPEBAS-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº der CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PARAUAPEBAS
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO
Quarta-feira, 25 junho 2025

JANETE DA CUNHA OLIVEIRA
PARAUAPEBAS
COMARCA DE PARAUAPEBAS

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 25/06/2025 12:03:38
CONTROLE: 06251213138880
Válida até 23/09/2025 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (janete.oliveira)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

CCI

...NTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

ALVARÁ DIGITAL - 2026

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CNPJ
[illegible]

DATA DE ABERTURA
22/11/2010

ÁREA(M²)
[illegible]

NOME FANTASIA
R & A ENGENHARIA LTDA EPP

...PRINCIPAL
...EDIFÍCIOS

...ADA

..., SALA 01, Nº637

PORTE DA EMPRESA
EMPRESA DE PEQUENA [illegible]

...NTO
...
...Seg a Sex 07:00h

...OLO

VALIDADE
[illegible]

...ARTIGO 145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 78 DA LEI Nº [illegible]
...CTN E ARTIGO 3, INCISO II, ALÍNEA "A" COMBINADO COM OS ARTIGOS ...
...LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2020 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), O PRESENTE ...
...FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CONHECE E ATENDE OS REQUISITOS ...
...PARA O FUNCIONAMENTO E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSTANTES ...
...CIAL, NO QUE RESPEITA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, AS ATIVIDADES DOMICILIARES ...
...O USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE E DE SEGURANÇA SANITÁRIA, ...
...ÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO, O NÃO ATENDIMENTO ...
...RIO IMPLICARÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO SUBSEQUENTE DO ALVARÁ DE ...
...LEGISLAÇÃO VIGENTE.

...ÇÕES PARA LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS ...
...VEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO E À POPULAÇÃO EM GERAL, ...
...DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

*** PODERÃO SER CONSULTADAS VIA QR CODE ***

...TO AOS DOMINGOS E FERIADOS SÓ SERÁ PERMITIDO MEDIANTE LICENÇA ...

...ELSO BENO SALES SILVA
...RADOR MUNICIPAL DECRETO
...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

[redacted]

[redacted] de junho de 2025, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registro [redacted]
A ENGENHARIA LTDA EPP, Inscrição Municipal nº 46671, estabelecida no endereço [redacted]
[redacted] Nº 687, Bairro: Betania - CEP: 68515-000, no município de PARAUAPEBAS, [redacted]
quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do requerimento [redacted]
[redacted], assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de [redacted]
[redacted], artigo 439, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 695, DE 30 DE DEZEMBRO DE [redacted]
[redacted] Município) e artigo 1º, do Decreto nº 191/2019.

[redacted]25 19:43

[redacted]2025

PARAUAPEBAS (PA), 26 de Junho de 2025.

[redacted] fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão [redacted]
[redacted] nº 191/2019.
[redacted] pela Internet, com base no Decreto nº 191/2019.
[redacted] CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo ser [redacted]
[redacted] pelo interessado e destinatário.
[redacted] emenda invalidará este documento.
[redacted] desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

FLS. 999

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
12.926.462/0001-13
NOME EMPRESARIAL:
RA & ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ROBSON NEY COSTA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 18/02/2025 às 08:07 (data e hora de Brasília).

Balanço Patrimonial

FLS. 458

RA ENGENHARIA

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA APOSTOLO PEDRO , 637 SALA 1, BETANIA, Parauapebas - PA 68515-000
CNPJ: 12926462000113 **Insc. Estadual:** 153218088 **NIRE:** 15201161080 **EM:** 22/11/2010
Balanço Realizado em: 31/12/2024

ATIVO	2.552.454,04
ATIVO CIRCULANTE	2.315.454,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.917.396,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.917.396,22
Banco Itaú	1.126.697,93
Banco Sicredi	790.698,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	310.689,09
CLIENTES DIVERSOS	310.689,09
Clientes diversos	310.689,09
ENTRADAS	87.368,73
ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.368,73
Mercadorias para uso na prestação de serviços	87.368,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.000,00
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	237.000,00
CONTROLE DE IMOBILIZADOS	500.000,00
Instalações	120.000,00
Máquinas, equipamentos e instalações	250.000,00
Móveis, utensílios e instalações	40.000,00
Veículos	90.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES	263.000,00
(-) Depreciação Acumulado	251.000,00
(-) Depreciação de Instalações	12.000,00

PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.552.454,04
PASSIVO CIRCULANTE	131.948,27
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.948,27
FORNECEDORES DIVERSOS	109.134,49
Fornecedores diversos	109.134,49
IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	20.680,88
COFINS a recolher	8.740,98
CSLL a recolher	4.711,27
IRPJ a recolher	5.234,75
PIS a recolher	1.893,88
IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	647,36
FGTS a recolher	119,64
INSS a recolher	527,72
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.585,54
Salários a pagar	1.585,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.420.506,77
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00
Capital social subscrito e integralizado	1.000.000,00
RESULTADOS	1.420.506,77
RESULTADOS	1.420.506,77
Lucros Acumulados	1.420.506,77

Parauapebas - PA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 74 do livro diário nº 16 na junta comercial do estado/PA sob nº 259952508, em 17/04/2025
A empresa não possui conselho fiscal instalado;
A empresa não possui auditoria independente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cbr2NgN35MzfiLLz22erQ&chave2=R72jyVYD1IDoDvz_BDMGow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

10/06/2025

Certifico o Registro em 10/06/2025
Arquivamento 20001031853 de 10/06/2025 Protocolo 259521477 de 04/06/2025 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45074836071003

Balanço Patrimonial

FLS. 457

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA APOSTOLO PEDRO , 837 SALA 1, BETANIA, Parauapebas - PA 68515-000
CNPJ: 12926462000113 **Insc. Estadual:** 153218088 **NIRE:** 15201161080 **EM:** 22/11/2010
Balanço Realizado em: 31/12/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 74 do livro diário nº 16 na Junta comercial do estado/PA sob nº 259952508, em 17/04/2025
A empresa não possui conselho fiscal instalado;
A empresa não possui auditoria independente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=qbr2MgM3NzFBbkszeTqAsCbave=&721jYYD1IDmUwz_BUNKOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

Certifico o Registro em 10/06/2025 10/06/2025
Arquivamento 20001031853 de 10/06/2025 Protocolo 259521477 de 04/06/2025 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45074836071003

FLS. 452

Demonstração de Resultado de Exercício

RA ENGENHARIA

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
Cidade: Parauapebas – PA
CNPJ: 12926462000113 – **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.043.824,37**	**100,0000**
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	**1.196.490,24**	**114,6256**
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	**1.196.490,24**	**114,6256**
Serviços prestados a vista	1.196.490,24	114,6256
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**152.665,87**	**14,6256**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**152.665,87**	**14,6256**
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**152.665,87**	**14,6256**
(-) IRPJ sobre faturamento	37.699,81	3,6117
(-) PIS sobre faturamento	10.455,35	1,0016
(-) COFINS sobre faturamento	47.960,64	4,5947
(-) CSLL sobre faturamento	20.805,75	1,9931
(-) ISSQN sobre serviços	35.744,11	3,4244
RECEITA LÍQUIDA	**1.043.824,37**	**100,0000**
CUSTOS	**328.722,87**	**31,3000**
CUSTOS COM SERVIÇOS	**328.722,87**	**31,3000**
CUSTOS COM SERVIÇOS	**328.722,87**	**31,3000**
CUSTOS COM SERVIÇOS	**328.722,87**	**31,3000**
Custo de prestação de serviços	197.256,17	18,8997
Salários e adicionais de salários - setor serviços	103.213,50	9,8889
Férias e adicionais de férias - setor serviços	8.811,46	0,8443
13º salário e adicionais - setor serviços	9.004,22	0,8626
FGTS - setor serviços	8.437,22	0,8085
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	**717.101,50**	**68,6999**
DESPESAS	**115.892,73**	**11,1027**
DESPESAS OPERACIONAIS	**115.892,73**	**11,1027**
DESPESAS OPERACIONAIS	**22.614,47**	**2,1667**
DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	**22.614,47**	**2,1667**
INSS	22.614,47	2,1667
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.200,00**	**0,1150**

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cbc2d9d35ecf8b1c22e7ab&chave2=k721yVTD1IDmDwx_BDKGw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291243691-[redacted] NET COSTA:04004316955-[redacted] JOSE PA SILVA:15231105697-[redacted] FERNANDES DE LIMA COSTA

Certifico o Registro em 10/06/2025 10/06/2025
Arquivamento 20001031853 de 10/06/2025 Protocolo 259521477 de 04/06/2025 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 450748360710003

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
Cidade: Parauapebas - PA
CNPJ: 12926462000113 - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas bancárias	**1.200,00**	**0,115**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00	0,115
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**92.078,28**	**8,821**
Água e esgoto	**92.078,28**	**8,821**
Depreciações de imobilizados	2.570,20	0,246
Energia elétrica	12.000,00	1,149
Manutenção e reparos	20.804,41	1,993
Serviços tomados de terceiros	7.100,82	0,680
Combustíveis e lubrificantes	26.674,08	2,555
Material de uso e consumo	10.249,77	0,981
Equipamentos	3.629,89	0,347
Gastos com informática.	2.787,40	0,267
Despesas de *Internet*	1.081,62	0,103
Despesa Alimentação	1.499,89	0,143
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	3.680,18	0,352
RESULTADO do EXERCÍCIO	**601.209,07**	**57,596**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**601.209,07**	**57,596**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**601.209,07**	**57,596**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**601.209,07**	**57,596**
Resultado do exercício	**601.209,07**	**57,596**
Implantação de Saldo	601.209,07	57,596
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	601.209,07	57,596
	601.209,07	**57,596**

Parauapebas - PA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e as responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 74 do livro diário nº 16 na junta comercial do estado/PA sob nº 259952508, em 17/04/2025
A empresa não possui conselho fiscal instalado.
A empresa não possui auditoria independente

Certifico o Registro em 10/06/2025 10/06/2025
Arquivamento 20001031853 de 10/06/2025 Protocolo 259521477 de 04/06/2025 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45074836071003

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaval=okr2Mgm3Sm... ASSINADO DIGITALMENTE POR 03291436511-ROBSON NEY COSTA | 03003336358-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA | 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA | 15231065607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

FLS. 454

Liquidez Corrente



Descrição do Indicador:

Representa a capacidade de saldar compromissos de curto prazo.
Quanto maior o resultado deste índice, melhor, visto demonstrar disponibilidade de recursos para a empresa. O resultado obtido superior a 1 é considerado bom resultado para a empresa.
Quando evidenciado baixo resultado, a busca pela melhoria deste indicador deve começar pela observação dos os saldos das contas do Ativo Circulante, principalmente Caixa/Banco, Clientes a Receber, Estoques.
No Passivo Circulante, as contas de Fornecedores, Empréstimos/Financiamentos, Salários /Encargos.

Fórmula:

Liquidez Corrente (LC) = AC /PC
AC --> Ativo Circulante
PC --> Passivo Circulante

Parauapebas - PA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 74 do livro diário nº 16 na junta comercial do estado/PA sob o nº 25995251/8, em 17/04/2025
A empresa não possui conselho fiscal instalado.
A empresa não possui auditoria independente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavelok=2WgM5MzfRXtzzeTqg&chave2=R72jyYFD1IDnDwr_EDKDcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343511-ROBSON NEY COSTA|03003133658-DIEGO JOSE DA SILVA|15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

Certifico o Registro em 10/06/2025 10/06/2025
Arquivamento 20001031853 de 10/06/2025 Protocolo 259521477 de 04/06/2025 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45074836071003

CCL FLS. 475
RAENGENHARIA

Liquidez Imediata



Descrição do Indicador:
Representa a capacidade de uma organização cumprir com suas obrigações e realizar os pagamentos imediatamente.
Uma aplicação de liquidez imediata é aquela cujo resgate dos valores aportados e rendimentos acontece em tempo real, ou seja, sem que haja a necessidade de aguardar dias ou meses para o saque.

Fórmula:
Liquidez Imediata (LI)= D/PC
D --> Disponibilidade
PC --> Passivo Circulante

Parauapebas - PA, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-98
CRC PA 021416/O-3

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 74 do livro diário nº 16 na junta comercial do estado/PA sob nº 259952508, em 17/04/2025
A empresa não possui conselho fiscal instalado.
A empresa não possui auditoria independente

http://assinador.pscp.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=okr2MgM3NmfRbXsz2aVgA&chave2=K72jyVYD1IDnOvx_BDWIOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|03003336256-DIEGO JOSE DA SILVA|15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

Certifico o Registro em 10/06/2025 10/06/2025
Arquivamento 20001031853 de 10/06/2025 Protocolo 259521477 de 04/06/2025 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45074836071003

FLS. 456

RAENGENHARIA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
http://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=obx2NgM3NzFhNjc2ZTQyMA&chave2=K72jyYYn1IDmOvz_BDMGOw

Liquidez Seca



Descrição do Indicador:
Representa a avallção e saúde financeira das empresas. Também é um indicador mais conservador do que a liquidez corrente.

Fórmula:
Liquidez Seca (LS) = (AC- EST) / PC
AC --> Ativo Circulante
EST --> Estoque
PC --> Passivo Circulante

Observação: O estoque busca através do **PG 479** (Grupo Total das Contas de Estoques.)

Parauapebas - PA, 31 de dezembro de 2024

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 74 do livro diário nº 16 na junta comercial do estado/PA sob nº 25995250-8, em 17/04/2025
A empresa não possui conselho fiscal instalado;
A empresa não possui auditoria independente

Certifico o Registro em 10/06/2025 10/06/2025
Arquivamento 20001031853 de 10/06/2025 Protocolo 259521477 de 04/06/2025 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45074836071003

FLS. 491

RAENGENHARIA

Liquidez Geral



Descrição do indicador:
Representa a capacidade que uma empresa tem de honrar com as suas obrigações de curto e longo prazo.
A partir de um cenário de encerramento das atividades e liquidação de todos os bens, a liquidez geral é calculada.

Fórmula:
Liquidez Geral (LG) = (AC + RLP) / (PC + ELP)
AC --> Ativo Circulante
RLP --> Realizável a Longo Prazo
PC --> Passivo Circulante
ELP --> Exigível a Longo Prazo

Parauapebas - PA, 31 de dezembro de 2024

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 852.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 74 do livro diário nº 16 na junta comercial do estado/PA sob nº 259952508, em 17/04/2025
A empresa não possui conselho fiscal instalado;
A empresa não possui auditoria independente

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=ckr2MgM35mzfRRzz22e7QA&chave2=KT2jyYYDjLDmUWx_BDKCow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA:03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

10/06/2025
Certifico o Registro em 10/06/2025
Arquivamento 20001031853 de 10/06/2025 Protocolo 259521477 de 04/06/2025 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45074836071003

FLS. 458

Índice de Solvência Geral



Descrição do Indicador:
Representação o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

Fórmula:

Índice de Solvência Geral (SG) = AT / (PC + ELP)

AT --> Ativo Total

PC --> Passivo Circulante

ELP --> Exigível a Longo Prazo

Parauapebas - PA, 31 de dezembro de 2024

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 74 do livro diário nº 16 na junta comercial do estado/PA sob nº 259952508, em 17/04/2025
A empresa não possui conselho fiscal instalado.
A empresa não possui auditoria independente.

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=ckr2MqM5MzFBkxzXAeRgAg&chave2=R72jVYEDJIDnOw&_BOWCOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343511-ROBSON NEY COSTA|03003136258-DIEGO JOSE DA SILVA|15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

Certifico o Registro em 10/06/2025 10/06/2025
Arquivamento 20001031853 de 10/06/2025 Protocolo 259521477 de 04/06/2025 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 450748360710O3

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

FLS. CCL 459

259521477

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RA & ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	259521477 - 04/06/2026
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15201161080
CNPJ 12.926.462/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2025
SOB Nº: 20001031853

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03003336258 - DIEGO JOSE DA SILVA - Assinado em 09/06/2025 às 15:01:03

Cpf: 03291343611 - ROBSON NEY COSTA - Assinado em 09/06/2025 às 15:01:24

Cpf: 15231025607 - ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA - Assinado em 09/06/2025 às 15:02:03

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

Certifico o Registro em 10/06/2025 10/06/2025
Arquivamento 20001031853 de 10/06/2025 Protocolo 259521477 de 04/06/2025 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 45074636071003

CCL FLS. 460

RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12.926.462/0001-13 NIRE 15201161080
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

	NE	2022	2023
ATIVO CIRCULANTE		**453.697,04**	**1.111.496,70**
Disponível		305.633,04	948.496,70
Caixa		17.440,00	37.805,00
Bancos Conta Movimento		288.193,04	910.691,70
Clientes		92.300,00	105.200,00
Clientes a receber		92.300,00	105.200,00
Estoques		55.764,00	57.800,00
Almoxarifado		55.764,00	57.800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**350.000,00**	**249.000,00**
Investimentos			
Imobilizado		500.000,00	500.000,00
Instalações		120.000,00	120.000,00
Máquinas e Equipamentos		250.000,00	250.000,00
Veículos		90.000,00	90.000,00
Móveis e Utensílios		40.000,00	40.000,00
Depreciação			
Depreciação acumulada		(150.000,00)	(251.000,00)
TOTAL DO ATIVO		**803.697,04**	**1.360.496,70**

	NE	2022	2023
PASSIVO CIRCULANTE		**239.164,00**	**121.200,00**
Fornecedores		39.164,00	41.200,00
Duplicatas à Pagar		39.164,00	41.200,00
Lucros a Distribuir		200.000,00	80.000,00
Participações a Pagar		200.000,00	80.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-
PATRIMONIO LIQUIDO		**564.533,04**	**1.239.296,70**
Capital Social	4	500.000,00	500.000,00
Resultado do Exercício		64.533,04	739.296,70
TOTAL DO PASSIVO		**803.697,04**	**1.360.496,70**

Barcarena(PA), 05 de Março de 2024.

Conforme art. 2º do ofício Ofício Circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007;

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 à 21 do livro Diário Nº 15, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 249988992 em 05/03/2024;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A sociedade não possui auditoria independente.

ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11
Sócio Administrador

ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07
Sócio Administrador

RUBINEI DOS SANTOS LIMA
CONTADOR
CRC: 021136/O PA CPF: 694.269.562-87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89t26mzb3G8ocqt5Cn5yOQ&chave2=K72jyYTD1IDmDw_EmKOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291843611-ROBSON NEY COSTA:69426956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA:15231025667-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

Certifico o Registro em 07/03/2024 07/03/2024
Arquivamento 20000940236 de 07/03/2024 Protocolo 246689536 de 05/03/2024 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 51224317495352

FLS. CCL 401

RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12.926.462/0001-13 NIRE 15201161080
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023
(-) Impostos e Deduções da Receita	
(=) Receita Liquida	**3.064.657,29**
(-) CPV (Custo dos Produtos VendidosServiços)	(1.260.790,78)
(=) Lucro Bruto	**1.803.866,51**
(-) Despesas Operacionais	(521.735,66)
(-) Despesas Administrativas	(87.267,60)
(-) Despesas Tributárias	(224.140,59)
(-) Encargos Financeiros Liquidos	(48.000,00)
(-) Despesas Financeiras	(45.030,00)
(-) Juros e multas	(9.600,00)
(-) Outras Despesas	(101.000,00)
(=) Lucro Operacional	**767.092,66**
(-) Imposto	(12.329,00)

Barcarena(PA), 05 de Março de 2024.

Conforme art. 2º do oficio Oficio Circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007;

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 à 21 do livro Diário Nº 15, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 249988992 em 05/03/2024;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

d) A sociedade não possui auditoria independente.

ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11
Sócio Administrador

ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07
Sócio Administrador

RUBINEI DOS SANTOS LIMA
CONTADOR
CRC: 021138/O PA CPF: 694.289.562-87

Certifico o Registro em 07/03/2024 07/03/2024
Arquivamento 20000940238 de 07/03/2024 Protocolo 246689536 de 05/03/2024 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 51224317495352

Este documento foi assinado digitalmente por ROBSON NEY COSTA:03291343611 e RUBINEI DOS SANTOS LIMA:15231025607 em 07/03/2024 às 08:57:39 -0300
Acesse http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=89tZ6wrb3d0oGf5Cb6yQQ&chave2=R72jY7TDJIDmDw_BDNIOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA|15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

FLS. 962

RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12.926.462/0001-13 NIRE 15201161080
ANÁLISE FINANCEIRO ECONOMICO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

[redacted] LG= AC + RLP / PC + PNC		1.111.496,70 / 121.200,00	2,36
[redacted] SG= AT / PC + PNC		1.360.496,70 / 121.200,00	11,23
[redacted] LC= AC / PC		1.111.496,70 / 121.200,00	9,17
[redacted] IGCT= PL / PC+PNC		1.239.296,70 / 121.200,00	10,23
[redacted] IEN= PC+PNC / AT		121.200,00 / 1.360.496,70	0,09

Barcarena(PA), 06 de Março de 2024.

Conforme art. 2º do ofício Ofício Circular nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007:

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 01 à 21 do livro Diário Nº 15, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 249968992 em 05/03/2024;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A sociedade não possui auditoria independente.

ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11
Sócio Administrador

ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07
Sócio Administrador

RUBINEI DOS SANTOS LIMA
CONTADOR
CRC: 021138/O PA CPF: 694.289.562-87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89L26WrBb3Q8oOGf5Cb5yQQ&chave2=K72jyVTD1ImDMz_BDKCow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA|15231025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

Certifico o Registro em 07/03/2024 07/03/2024
Arquivamento 20000940238 de 07/03/2024 Protocolo 246689536 de 05/03/2024 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 51224317496352

1 As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis previstos na legislação societária, Lei das Sociedades por Ações e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e em particular os padronizados pelo ITG 1000 (R1).

2 A empresa dedica-se a prestação de serviços, estando em plena atividade desde 22/11/2010;

3 As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual

4 O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: ROBSON NEY COSTA, R$ 250.000,00 (50%) e ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA, R$ 250.000,00 (50%)

5 A empresa iniciou as suas atividades no dia 22 de Novembro de 2010 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEPA

6 A empresa possui duas filiais sendo uma na Cidade de Belo Horizonte - MG CNPJ: 12.926.462/0003-85 e outra em Parauapebas - PA CNPJ: 12.926.462/0002-02

7 Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional

Barcarena(PA), 05 de Março de 2024.

ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11
Sócio Administrador

ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07
Sócio Administrador

RUBINEI DOS SANTOS LIMA
CONTADOR
CRC: 021136/O PA CPF: 894.289.562-87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89t26wrb3080oGf5Cn5yQQ&chave2=K72jyVYDlIDmOWx_BDKCow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|59428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA|15211025607-ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

CCL 464
FLS.

246689536

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RA & ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	246689536 - 05/03/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15201161080
CNPJ 12.926.462/0001-13
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024
SOB N: 20000940238

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03291343611 - ROBSON NEY COSTA - Assinado em 05/03/2024 às 18:19:39

Cpf: 15231025607 - ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA - Assinado em 05/03/2024 às 23:20:19

Cpf: 69428956287 - RUBINEI DOS SANTOS LIMA - Assinado em 05/03/2024 às 18:20:40

Marcelo A. P. Cebolão

07/03/2024

Certifico o Registro em 07/03/2024
Arquivamento 20000940238 de 07/03/2024 Protocolo 246689536 de 05/03/2024 NIRE 15201161080
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 51224317495852

CCL
FLS. 461
FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 15

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de Diario n° 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RA & ENGENHARIA LTDA

Endereço: TRAVESSA JOSE LEMOS CRAVO, 15

Bairro: PIONEIRO

C.E.P.: 68447000

Cidade.: BARCARENA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15201161080 e arquivado em 22/11/2010.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 12926462000113

BARCARENA/PA, 5 de Março de 2024

RUBINEI DOS SANTOS LIMA
CONTADOR
C.P.F.:69428956287
R.G.:4409178 SSP PA
C.R.C.:021138/O

ROBSON NEY COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03291343611
R.G.:8964315 PC

http://assinador.pace.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD5K1TVZD0hnLKoFV-PN8NZJUsFm9ZDg9MQpLpLG0y76H7RpzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 05/03/2024
Arquivamento 249988992 Protocolo 246690836 de 05/03/2024
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
NIRE 15201161080
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 11548705133I0

RA & ENGENHARIA LTDA (00060)
Diário de janeiro de 2023

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2023			
(2827)	CONTADOR		800,00
(2040)	CONTADOR	800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	
			800,00
05 de janeiro de 2023			
(2827)	ENERGIA		591,00
(2095)	ENERGIA	591,00	
	Total do Dia:	**591,00**	
			591,00
09 de janeiro de 2023			
(2827)	PRO LABORE		4.000,00
(1840)	PRO LABORE	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	
			4.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TV2D0hnLKoFV-PNSM2l0sEm92Ug9MQpIpLG0y76R7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

CCL 467
Fls.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2023			
(2827)	FATURAMENTO SERVIÇO	306.917,86	
(2827)	CONTADOR		800,00
(1525)	FATURAMENTO SERVIÇO		306.917,86
(2040)	CONTADOR	800,00	
	Total do Dia:	**307.717,86**	
			307.717,86
05 de fevereiro de 2023			
(2827)	ENERGIA		950,00
(2095)	ENERGIA	950,00	
	Total do Dia:	**950,00**	
			950,00
07 de fevereiro de 2023			
(2827)	SALARIOS		61.383,57
(1885)	SALARIOS	61.383,57	
	Total do Dia:	**61.383,57**	
			61.383,57
08 de fevereiro de 2023			
(2827)	FGTS		4.910,69
(1965)	FGTS	4.910,69	
	Total do Dia:	**4.910,69**	
			4.910,69
09 de fevereiro de 2023			
(2827)	PRO LABORE		4.000,00
(1840)	PRO LABORE	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	
			4.000,00
20 de fevereiro de 2023			
(2827)	PREVIDENCIA SOCIAL		5.524,52
(2827)	SIMPLES NACIONAL		24.553,43
(1960)	PREVIDENCIA SOCIAL	5.524,52	
(2400)	SIMPLES NACIONAL	24.553,43	
	Total do Dia:	**30.077,95**	
			30.077,95
22 de fevereiro de 2023			
(2827)	MATERIAIS		138.113,04
(1790)	MATERIAIS	138.113,04	
	Total do Dia:	**138.113,04**	
			138.113,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlODS6KlTV2D0hrLKoFV-PNBM2jUaPm9ZUg9MQpLpLGOy76E7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03891343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

RA & ENGENHARIA LTDA (00060)
Diário de março de 2023

Diário: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de março de 2023			
(2827)	CONTADOR		800,00
(2040)	CONTADOR	800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	**800,00**
05 de março de 2023			
(2827)	ENERGIA		952,00
(2827)	FATURAMENTO SERVIÇO	766.464,58	
(1525)	FATURAMENTO SERVIÇO		766.464,58
(2095)	ENERGIA	952,00	
	Total do Dia:	**767.416,58**	**767.416,58**
07 de março de 2023			
(2827)	FGTS		12.263,43
(2827)	SALARIOS		153.292,92
(1885)	SALARIOS	153.292,92	
(1965)	FGTS	12.263,43	
	Total do Dia:	**165.556,35**	**165.556,35**
09 de março de 2023			
(2827)	PRO LABORE		4.000,00
(1840)	PRO LABORE	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	**4.000,00**
20 de março de 2023			
(2827)	PREVIDENCIA SOCIAL		13.796,36
(2827)	SIMPLES NACIONAL		61.317,17
(1960)	PREVIDENCIA SOCIAL	13.796,36	
(2400)	SIMPLES NACIONAL	61.317,17	
	Total do Dia:	**75.113,53**	**75.113,53**
22 de março de 2023			
(2827)	MATERIAIS		344.909,06
(1790)	MATERIAIS	344.909,06	
	Total do Dia:	**344.909,06**	**344.909,06**

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZD0hnLKoFV-PNSMZjUsfm9ZUg9MQpLpLG0y76E7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03891343611-ROBSON MEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

RA & ENGENHARIA LTDA (00060)
Diário de abril de 2023

Diário : 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de abril de 2023			
(2827)	CONTADOR		800,00
(2040)	CONTADOR	800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	**800,00**
05 de abril de 2023			
(2827)	ENERGIA		890,00
(2827)	FATURAMENTO SERVIÇO	327.747,78	
(1525)	FATURAMENTO SERVIÇO		327.747,78
(2095)	ENERGIA	890,00	
	Total do Dia:	**328.637,78**	**328.637,78**
07 de abril de 2023			
(2827)	FGTS		5.243,96
(2827)	SALARIOS		65.549,56
(1885)	SALARIOS	65.549,56	
(1965)	FGTS	5.243,96	
	Total do Dia:	**70.793,52**	**70.793,52**
09 de abril de 2023			
(2827)	PRO LABORE		4.000,00
(1840)	PRO LABORE	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	**4.000,00**
17 de abril de 2023			
(2827)	RESCISAO		2.500,00
(1945)	RESCISAO	2.500,00	
	Total do Dia:	**2.500,00**	**2.500,00**
20 de abril de 2023			
(2827)	PREVIDENCIA SOCIAL		5.899,46
(2827)	SIMPLES NACIONAL		26.219,82
(1960)	PREVIDENCIA SOCIAL	5.899,46	
(2400)	SIMPLES NACIONAL	26.219,82	
	Total do Dia:	**32.119,28**	**32.119,28**
22 de abril de 2023			
(2827)	MATERIAIS		147.486,50
(1790)	MATERIAIS	147.486,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=jlOD56K1TVZDOhnLKoFV-PN9MZJUsFnu9ZUg9MQpLpLGOy7GE7RP2QA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03891343611-ROBSON NEY COSTA:69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

CCL
FLS. 1170

Diário: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	147.486,50	
		147.486,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56RLTVZDOhnLKoFv-PWSMZjUsPm9ZUg9MQpLpLG0y76B7EPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de maio de 2023			
(2827)	CONTADOR		800,00
(2040)	CONTADOR	800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	
			800,00
05 de maio de 2023			
(2827)	ENERGIA		1.005,00
(2827)	FATURAMENTO SERVIÇO	204.769,63	
(1525)	FATURAMENTO SERVIÇO		204.769,63
(2095)	ENERGIA	1.005,00	
	Total do Dia:	**205.774,63**	
			205.774,63
07 de maio de 2023			
(2827)	FGTS		3.276,31
(2827)	SALARIOS		40.953,93
(1885)	SALARIOS	40.953,93	
(1965)	FGTS	3.276,31	
	Total do Dia:	**44.230,24**	
			44.230,24
09 de maio de 2023			
(2827)	PRO LABORE		4.000,00
(1840)	PRO LABORE	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	
			4.000,00
20 de maio de 2023			
(2827)	PREVIDENCIA SOCIAL		3.685,85
(2827)	SIMPLES NACIONAL		16.381,57
(1960)	PREVIDENCIA SOCIAL	3.685,85	
(2400)	SIMPLES NACIONAL	16.381,57	
	Total do Dia:	**20.067,42**	
			20.067,42
22 de maio de 2023			
(2827)	MATERIAIS		92.146,33
(1790)	MATERIAIS	92.146,33	
	Total do Dia:	**92.146,33**	
			92.146,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVZD0hnlKoFV-ENSMZjUsPm9ZUG9WQpLpLGOy76B7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROSSON MEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

RA & ENGENHARIA LTDA (00860)
Diário de junho de 2023

Diário: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de junho de 2023			
(2827)	CONTADOR		800,00
(2040)	CONTADOR	800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	**800,00**
05 de junho de 2023			
(2827)	ENERGIA		1.008,00
(2827)	FATURAMENTO SERVIÇO	367.409,83	
(1525)	FATURAMENTO SERVIÇO		367.409,83
(2095)	ENERGIA	1.008,00	
	Total do Dia:	**368.417,83**	**368.417,83**
07 de junho de 2023			
(2827)	FGTS		5.878,56
(2827)	SALARIOS		73.481,97
(1885)	SALARIOS	73.481,97	
(1965)	FGTS	5.878,56	
	Total do Dia:	**79.360,53**	**79.360,53**
09 de junho de 2023			
(2827)	PRO LABORE		4.000,00
(1840)	PRO LABORE	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	**4.000,00**
17 de junho de 2023			
(2827)	RESCISAO		3.910,00
(1945)	RESCISAO	3.910,00	
	Total do Dia:	**3.910,00**	**3.910,00**
20 de junho de 2023			
(2827)	PREVIDENCIA SOCIAL		6.613,38
(2827)	SIMPLES NACIONAL		29.392,79
(1960)	PREVIDENCIA SOCIAL	6.613,38	
(2400)	SIMPLES NACIONAL	29.392,79	
	Total do Dia:	**36.006,17**	**36.006,17**
22 de junho de 2023			
(2827)	MATERIAIS		165.334,42
(1790)	MATERIAIS	165.334,42	

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveI=JlOD56R1TVZDOhnLRoFV-PNBMZjUsFm9ZUg9WQpLqLGOy76B7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBENEI DOS SANTOS LIMA

CCL 47
FLS.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	165.334,42	
		165.334,42	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KlTVZDOhnLKoFV-PNSMZ|UsFm9ZUg9MQpLpLGOy76R7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

CCL 974
FLS OLHA: 21

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 15

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de Diario n° 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: RA & ENGENHARIA LTDA

Endereço: TRAVESSA JOSE LEMOS CRAVO, 15

Bairro: PIONEIRO

C.E.P.: 68447000

Cidade.: BARCARENA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15201161080 e arquivado em 22/11/2010.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 12926462000113

BARCARENA/PA, 5 de Março de 2024

RUBINEI DOS SANTOS LIMA
CONTADOR
C.P.F.:69428956287
R.G.:4409178 SSP PA
C.R.C.:021138/O

ROBSON NEY COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03291343611
R.G.:8964315 PC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZDOhnLKoFV-PNSMZjUsPm9ZUG9MQpIpLQOy76B7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

RA & ENGENHARIA LTDA (00060)
Diário de julho de 2023

Diário: 15 F

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de julho de 2023			
(2827)	CONTADOR		800,00
(2040)	CONTADOR	800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	**800,00**
			800,00
05 de julho de 2023			
(2827)	ENERGIA		940,00
(2827)	FATURAMENTO SERVIÇO	55.706,75	
(1525)	FATURAMENTO SERVIÇO		55.706,75
(2095)	ENERGIA	940,00	
	Total do Dia:	**56.646,75**	
			56.646,75
07 de julho de 2023			
(2827)	FGTS		891,31
(2827)	SALARIOS		11.141,35
(1885)	SALARIOS	11.141,35	
(1965)	FGTS	891,31	
	Total do Dia:	**12.032,66**	
			12.032,66
09 de julho de 2023			
(2827)	PRO LABORE		4.000,00
(1840)	PRO LABORE	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	
			4.000,00
20 de julho de 2023			
(2827)	PREVIDENCIA SOCIAL		1.002,72
(2827)	SIMPLES NACIONAL		4.456,54
(1960)	PREVIDENCIA SOCIAL	1.002,72	
(2400)	SIMPLES NACIONAL	4.456,54	
	Total do Dia:	**5.459,26**	
			5.459,26
22 de julho de 2023			
(2827)	MATERIAIS		25.068,04
(1790)	MATERIAIS	25.068,04	
	Total do Dia:	**25.068,04**	
			25.068,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1ODS6K1TVZDOhnLKoFV-PNSMZjUsFm92Ug9MQpLpLG0y76SYRPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA:69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

RA & ENGENHARIA LTDA (00060)
Diário de agosto de 2023

Diário : 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de agosto de 2023			
(2827)	CONTADOR		800,00
(2040)	CONTADOR	800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	
			800,00
05 de agosto de 2023			
(2827)	ENERGIA		873,00
(2827)	FATURAMENTO SERVIÇO	167.256,78	
(1525)	FATURAMENTO SERVIÇO		167.256,78
(2095)	ENERGIA	873,00	
	Total do Dia:	**168.129,78**	
			168.129,78
07 de agosto de 2023			
(2827)	FGTS		1.572,00
(2827)	SALARIOS		19.650,00
(1885)	SALARIOS	19.650,00	
(1965)	FGTS	1.572,00	
	Total do Dia:	**21.222,00**	
			21.222,00
09 de agosto de 2023			
(2827)	PRO LABORE		4.000,00
(1840)	PRO LABORE	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	
			4.000,00
17 de agosto de 2023			
(2827)	RESCISAO		7.500,00
(1945)	RESCISAO	7.500,00	
	Total do Dia:	**7.500,00**	
			7.500,00
20 de agosto de 2023			
(2827)	PREVIDENCIA SOCIAL		1.768,50
(2827)	SIMPLES NACIONAL		13.380,54
(1960)	PREVIDENCIA SOCIAL	1.768,50	
(2400)	SIMPLES NACIONAL	13.380,54	
	Total do Dia:	**15.149,04**	
			15.149,04
22 de agosto de 2023			
(2827)	MATERIAIS		75.265,55
(1790)	MATERIAIS	75.265,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZDOhnLKoFV-PNSMZjUsFm92Ug9MQpLpLg0y76E7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03891343611-ROBSON NEY COSTA | 69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de setembro de 2023			
(2827)	CONTADOR		800,00
(2040)	CONTADOR	800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	
			800,00
05 de setembro de 2023			
(2827)	ENERGIA		1.025,00
(2827)	FATURAMENTO SERVIÇO	124.547,82	
(1525)	FATURAMENTO SERVIÇO		124.547,82
(2095)	ENERGIA	1.025,00	
	Total do Dia:	**125.572,82**	
			125.572,82
07 de setembro de 2023			
(2827)	FGTS		1.992,77
(2827)	SALARIOS		24.909,56
(1885)	SALARIOS	24.909,56	
(1965)	FGTS	1.992,77	
	Total do Dia:	**26.902,33**	
			26.902,33
09 de setembro de 2023			
(2827)	PRO LABORE		4.000,00
(1840)	PRO LABORE	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	
			4.000,00
17 de setembro de 2023			
(2827)	RESCISAO		12.800,00
(1945)	RESCISAO	12.800,00	
	Total do Dia:	**12.800,00**	
			12.800,00
20 de setembro de 2023			
(2827)	PREVIDENCIA SOCIAL		2.241,86
(2827)	SIMPLES NACIONAL		9.963,83
(1960)	PREVIDENCIA SOCIAL	2.241,86	
(2400)	SIMPLES NACIONAL	9.963,83	
	Total do Dia:	**12.205,69**	
			12.205,69
22 de setembro de 2023			
(2827)	MATERIAIS		56.046,52
(1790)	MATERIAIS	56.046,52	

CCL 477
FLS.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlOD56K1TVZDOhnLKoFV-PNSM2jUeFm9ZUg9MQpLpLGOy75E7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03891343611-ROBSON ANY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

RA & ENGENHARIA LTDA (00060)
Diário de agosto de 2023

Diário : 1

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	75.265,55	
		75.265,55	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlODS6K1TVZD0hnLkoFV-PN9MZjUsTn9zUg9MQpIpLG0y76E7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

RA & ENGENHARIA LTDA (00060)
Diário de outubro de 2023

Diário: 1 Fl: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de outubro de 2023			
(2827)	CONTADOR		800,00
(2040)	CONTADOR	800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	
			800,00
05 de outubro de 2023			
(2827)	ENERGIA		1.600,00
(2827)	FATURAMENTO SERVIÇO	98.704,00	
(1525)	FATURAMENTO SERVIÇO		98.704,00
(2095)	ENERGIA	1.600,00	
	Total do Dia:	**100.304,00**	
			100.304,00
07 de outubro de 2023			
(2827)	FGTS		1.579,26
(2827)	SALARIOS		19.740,80
(1885)	SALARIOS	19.740,80	
(1965)	FGTS	1.579,26	
	Total do Dia:	**21.320,06**	
			21.320,06
09 de outubro de 2023			
(2827)	PRO LABORE		4.000,00
(1840)	PRO LABORE	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	
			4.000,00
17 de outubro de 2023			
(2827)	RESCISAO		1.920,00
(1945)	RESCISAO	1.920,00	
	Total do Dia:	**1.920,00**	
			1.920,00
20 de outubro de 2023			
(2827)	PREVIDENCIA SOCIAL		1.381,86
(2827)	SIMPLES NACIONAL		7.896,32
(1960)	PREVIDENCIA SOCIAL	1.381,86	
(2400)	SIMPLES NACIONAL	7.896,32	
	Total do Dia:	**9.278,18**	
			9.278,18
22 de outubro de 2023			
(2827)	MATERIAIS		44.416,80
(1790)	MATERIAIS	44.416,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVZDOhnJKoFV-PNSMZjUsFm92Ug9MQpJpL43Oy76S7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03891343611-ROBSON NEY COSTA:69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

RA & ENGENHARIA LTDA (00060)
Diário de setembro de 2023

Diário : 15 F

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**56.046,52**	**56.046,52**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=dlODS6K1TV2D0hnLKoPV-PNSMZjDsFm9ZUg9MQpLpLG0y76E7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-ROBINEI DOS SANTOS LIMA

CCL 481
FLS FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 16

Contém este livro 74 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 74 e servirá de Diario n° 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RA & ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA APOSTOLO PEDRO, 637 - SALA 01

Bairro: BETANIA

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15201161080 e arquivado em 22/11/2010.
Inscrição Estadual n° 15.321.808-8 e C.N.P.J. n° 12926462000113

PARAUAPEBAS/PA, 19 de Março de 2025

DIEGO JOSE DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:03003336258
R.G.:7186772 SSPPA
C.R.C.:021416

RA & ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:12926462000113

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-gklmVOrb47B3GmaHiGg4EJtIIo_04wWYsyVlCXLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 17/04/2025
Arquivamento 259952508 Protocolo 259521779 de 19/03/2025
Nome da empresa RA & ENGENHARIA LTDA
NIRE 15201161080
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1262488899479
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2025
por KARLA DA COSTA DIAS - 86464587234 - Secretário Geral

CCL 482
FLS.

Diário: 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de novembro de 2023			
(2827)	CONTADOR		
(2040)	CONTADOR		800,00
		800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	
			800,00
05 de novembro de 2023			
(2827)	ENERGIA		
(2095)	ENERGIA		1.400,00
		1.400,00	
	Total do Dia:	**1.400,00**	
			1.400,00
09 de novembro de 2023			
(2827)	PRO LABORE		
(1840)	PRO LABORE		4.000,00
		4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	
			4.000,00
18 de novembro de 2023			
(2827)	RESCISÃO		
(1945)	RESCISÃO		13.500,00
		13.500,00	
	Total do Dia:	**13.500,00**	
			13.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaval=JlODS6KLTVZDOhnLKoFV-PNSMZ|UsPm9ZUg9MQpLpLG0y76E7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343511-ROBSON NEY COSTA|69418956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

RA & ENGENHARIA LTDA (00060)
Diário de outubro de 2023

CCL
FLS.

Conta	Histórico	Diário : 15	F.
		Débito	Crédito
	Total do Dia:	44.416,80	

44.416,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlODS6KlTVZDOhnLKoFV-PNSMZjUsFm9ZUg9MQpiqLd0y76R7REzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

CCL 489
FLS.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023			
(2827)	MATERIAIS		172.004,52
(1790)	MATERIAIS	172.004,52	
	Total do Dia:	**172.004,52**	**172.004,52**
30 de dezembro de 2023			
(25)	SAQUE	20.365,00	
(2827)	SAQUE		20.365,00
(95)	SERVIÇOS	12.900,00	
(315)	MATERIAIS	2.036,00	
(785)	MATERIAIS		2.036,00
(1435)	SERVIÇOS		12.900,00
	Total do Dia:	**35.301,00**	**35.301,00**
31 de dezembro de 2023			
(2827)	PAGAMENTO SOCIOS LUCROS	250.000,00	
(2827)	SERVIÇOS		200.000,00
(560)	DEPRECIAÇÃO		35.000,00
(565)	DEPRECIAÇÃO		37.000,00
(575)	DEPRECIAÇÃO		9.500,00
(580)	DEPRECIAÇÃO		19.500,00
(960)	PAGAMENTO SOCIOS LUCROS	200.000,00	
(960)	LUCROS A DISTRIBUIR		80.000,00
(1335)	LUCROS A DISTRIBUIR	80.000,00	
(1525)	SERVIÇOS		250.000,00
(2640)	DEPRECIAÇÃO	35.000,00	
(2640)	DEPRECIAÇÃO	37.000,00	
(2640)	DEPRECIAÇÃO	19.500,00	
(2640)	DEPRECIAÇÃO	9.500,00	
(1335)	RA 2023		754.763,66
(1435)	RA 2023	12.900,00	
(1525)	RA 2023	3.051.757,29	
(1790)	RA 2023		1.260.790,78
(1840)	RA 2023		48.000,00
(1885)	RA 2023		521.735,66
(1945)	RA 2023		45.030,00
(1960)	RA 2023		45.528,75
(1965)	RA 2023		41.738,85
(2040)	RA 2023		9.600,00
(2095)	RA 2023		12.329,00
(2400)	RA 2023		224.140,59
(2640)	RA 2023		101.000,00
(2800)	RA 2023		12.900,00
(2800)	RA 2023	1.260.790,78	
(2800)	RA 2023	48.000,00	
(2800)	RA 2023	521.735,66	
(2800)	RA 2023	45.030,00	
(2800)	RA 2023	45.528,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZDOhnLKoFV-PN8MZjUsRm9ZUg9MQpIpLGOy76B7REzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291341611-ROBSON NEY COSTA|69438956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

RA & ENGENHARIA LTDA (00060)
Diário de dezembro de 2023

Diário : 15

Conta	Histórico	Débito	Crédito	F.
(2800)	RA 2023	41.738,85		
(2800)	RA 2023	9.600,00		
(2800)	RA 2023	12.329,00		
(2800)	RA 2023	224.140,59		
(2800)	RA 2023	101.000,00		
(2800)	RA 2023		3.051.759,29	
		754.763,66		
	Total do Dia:	**6.760.314,58**		
			6.760.314,58	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOb56KlTVZD0hnLkoFV-PNSM2jUsfm9ZUg9MQpLpLG0y76Z7RPaQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA|69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2023			
(2827)	CONTADOR		
(2040)	CONTADOR		800,00
		800,00	
	Total do Dia:	**800,00**	**800,00**
05 de dezembro de 2023			
(2827)	ENERGIA		
(2095)	ENERGIA		1.095,00
		1.095,00	
	Total do Dia:	**1.095,00**	**1.095,00**
07 de dezembro de 2023			
(2827)	FGTS		
(2827)	SALARIOS		4.130,56
(1885)	SALARIOS		51.632,00
(1965)	FGTS	51.632,00	
		4.130,56	
	Total do Dia:	**55.762,56**	**55.762,56**
08 de dezembro de 2023			
(2827)	FATURAMENTO SERVIÇO		
(1525)	FATURAMENTO SERVIÇO	382.232,26	
			382.232,26
	Total do Dia:	**382.232,26**	**382.232,26**
09 de dezembro de 2023			
(2827)	PRO LABORE		
(1840)	PRO LABORE		4.000,00
		4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	**4.000,00**
17 de dezembro de 2023			
(2827)	RESCISAO		
(1945)	RESCISAO		2.900,00
		2.900,00	
	Total do Dia:	**2.900,00**	**2.900,00**
20 de dezembro de 2023			
(2827)	PREVIDENCIA SOCIAL		
(2827)	SIMPLES NACIONAL		3.614,24
(1960)	PREVIDENCIA SOCIAL		30.578,58
(2400)	SIMPLES NACIONAL	3.614,24	
		30.578,58	
	Total do Dia:	**34.192,82**	
			34.192,82

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD5GK1TVZD0hnLKoFV-PNSMZjUsFm9ZUg9MQpIpLG0y76E7RPzQA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03291343611-ROBSON NEY COSTA:69428956287-RUBINEI DOS SANTOS LIMA

FLS. 0092

R&A ENGENHARIA

robson.raengenharia@hotmail.com

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Caxias
Comissão especial de Licitação
Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025.
Processo Administrativo Nº 01584/2025

Objeto: **"Contratação de Empresa Especializada para Reforma e adequação de quadra poliesportiva do Tiro de Guerra – Município de Caxias – Ma."**

DECLARAÇÃO DO EDITAL

Eu, Diego José da Silva, contador, com registro no CRC/PA nº 021416-O [illegible]ARO, sob as penas da lei, que o licitante R&A ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº12.926.462/0001-13, [illegible]sado em participar da Concorrência Eletrônica nº 00[illegible] e os balanços patrimoniais apre[illegible]atendem os índices econômicos previstos no edi[illegible]

Índices econômicos	Exercício 2023	Exercício 2024
Liquidez Geral	9,17	17,[illegible]
Liquidez Corrente (LC)	9,17	17,55
Solvência Geral (SG)	11,23	19,34

R&A

Parauapebas, 27 de junho de 2025.

DIEGO JOSE DA SILVA:03003336258

Assinado de forma digital por DIEGO JOSE DA SILVA:03003336258
Dados: 2025.06.27 09:23:49 -03'00'

Diego José da Silva
CRC/PA nº 021416-O
CPF nº 030.033.362-58

LIVRO DIÁRIO

FLS. 1972

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

06/01/2024	325	148		999,92	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO FERREIRA SOUSA
06/01/2024	326		398	999,92	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO FERREIRA SOUSA
10/01/2024	186	362		252,36	Vr. Agua e esgoto
10/01/2024	186		398	252,36	Vr. Agua e esgoto
15/01/2024	184	478		149,99	Pgto. Ref.: Internet
15/01/2024	184		398	149,99	Pgto. Ref.: Internet
16/01/2024	185	315		435,68	Pgto. referente a material de uso e consumo
15/01/2024	185		398	435,68	Pgto. referente a material de uso e consumo
18/01/2024	187	236		569,38	Vr. Compra de EPIS
18/01/2024	187		398	569,38	Vr. Compra de EPIS
'01/2024	1	242		253,66	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 01/2024
31/01/2024	1		139	253,66	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 01/2024
31/01/2024	2	390		1.352,83	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2024
31/01/2024	2		140	1.352,83	Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2024
31/01/2024	137	289		2,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
31/01/2024	137		158	2,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
31/01/2024	138	289		3,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
31/01/2024	138		158	3,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
31/01/2024	139	289		2,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
31/01/2024	139		158	2,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
31/01/2024	140	289		2,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
'11/2024	140		158	2,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/01/2024	141	289		1,81	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 7
31/01/2024	141		158	1,81	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 7
31/01/2024	142	289		3,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/01/2024	142		158	3,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/01/2024	143	289		2,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
31/01/2024	143		158	2,62	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
31/01/2024	144	289		1,81	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
31/01/2024	144		158	1,81	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
31/01/2024	145	289		1,31	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
31/01/2024	145		158	1,31	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
31/01/2024	146	488		1.306,60	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1078

http://assinador.pace.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-ekImVQrh47B3GmeHlGg4EJtIIo_04wMisyV1CXL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336256-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

31/01/2024	146		139	83,84	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1076
31/01/2024	146		148	1.224,96	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1076
31/01/2024	147	488		940,48	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 1077
31/01/2024	147		148	878,18	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 1077
31/01/2024	147		139	62,30	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 1077
31/01/2024	148	488		1.343,63	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 1078
31/01/2024	148		139	86,06	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 1078
31/01/2024	148		148	1.257,56	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 1078
31/01/2024	149	488		1.002,78	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 1080
31/01/2024	149		148	940,48	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 1080
31/01/2024	149		139	62,30	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 1080
31/01/2024	150	488		1.002,78	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/01/2024	150		139	62,30	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/01/2024	150		148	940,48	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/01/2024	151	488		1.326,12	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
31/01/2024	151		148	1.241,26	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
31/01/2024	151		139	84,86	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
31/01/2024	152	488		1.308,80	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 1084
31/01/2024	152		139	83,84	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 1084
31/01/2024	152		148	1.224,96	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 1084
31/01/2024	153	488		1.343,63	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/01/2024	153		148	1.257,55	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/01/2024	153		139	86,06	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/01/2024	154	488		1.224,96	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
31/01/2024	154	148		83,84	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
31/01/2024	154		139	83,84	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
31/01/2024	154		148	1.224,96	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
31/01/2024	156	488		1.037,94	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003316258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Po-eklmV0rh47B3GmHlGg43JtcIIo_04wMayYlCXL0mw

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

31/01/2024	155		148	975,64	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
31/01/2024	156		139	62,30	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
31/01/2024	156	488		1.014,89	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088
31/01/2024	156		139	56,97	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088
31/01/2024	156		148	957,92	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088
31/01/2024	157	488		1.326,12	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
31/01/2024	157		148	1.241,26	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
31/01/2024	157		139	84,86	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
31/01/2024	158	488		928,68	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
31/01/2024	158		139	61,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
31/01/2024	158		148	867,27	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
31/01/2024	159	148		83,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 1091
31/01/2024	159	488		1.224,96	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 1091
31/01/2024	159		148	1.224,96	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 1091
31/01/2024	159		139	83,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 1091
31/01/2024	160	488		1.014,89	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
31/01/2024	160		139	56,97	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
31/01/2024	160		148	957,92	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
31/01/2024	161	148		83,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 1079
31/01/2024	161	488		1.224,96	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 1079
31/01/2024	161		148	1.224,96	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 1079
31/01/2024	161		139	83,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 1079
31/01/2024	162	488		1.224,96	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
31/01/2024	162	148		83,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
31/01/2024	162		139	83,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
31/01/2024	162		148	1.224,96	Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
31/01/2024	163	179		174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-eklmVOrh47B3GmeHiGg4EJtIIo_04wMYsYVlCXL0mm ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336256-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

31/01/2024	163		154	174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1
31/01/2024	164	179		128,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
31/01/2024	164		154	128,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
31/01/2024	165	179		176,97	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
31/01/2024	165		154	176,97	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSÉ HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
31/01/2024	166	179		128,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
31/01/2024	166		154	128,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
31/01/2024	167	179		128,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/01/2024	167		154	128,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/01/2024	168	179		175,61	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 7
31/01/2024	168		154	175,61	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 7
31/01/2024	169	179		174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
31/01/2024	169		154	174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
31/01/2024	170	179		176,97	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/01/2024	170		154	176,97	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/01/2024	171	179		174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
31/01/2024	171		154	174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
31/01/2024	172	179		128,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
31/01/2024	172		154	128,08	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
31/01/2024	173	179		126,11	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
31/01/2024	173		154	126,11	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
31/01/2024	174	179		175,61	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
31/01/2024	174		154	175,61	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
31/01/2024	175	179		127,09	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
31/01/2024	175		154	127,09	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
31/01/2024	176	179		174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
31/01/2024	176		154	174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
31/01/2024	177	179		126,11	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
31/01/2024	177		154	126,11	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
31/01/2024	178	179		174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA
http://assinador.pec.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc69Po-ekImVOrh47B3GmetiGg4Sutiio_04wWsyVlCkL0mw

CCL
FLS. Num. 0891

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

31/01/2024	178		154	174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
31/01/2024	179	179		174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
31/01/2024	179		154	174,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
31/01/2024	180	341		59.587,18	Vr. receita de serviços prestados
31/01/2024	180		193	59.587,18	Vr. receita de serviços prestados
31/01/2024	182	398		36.487,62	Vr. recebimento de clientes.
31/01/2024	182		341	36.487,62	Vr. recebimento de clientes.
31/01/2024	183	274		11.917,43	Vr. custo de prestação de serviço
31/01/2024	183		398	11.917,43	Vr. custo de prestação de serviço
31/01/2024	248	221		983,18	Vr. PIS a recolher 01/2024
31/01/2024	248		141	983,18	Vr. PIS a recolher 01/2024
31/01/2024	249	222		4.528,62	Vr. COFINS a recolher 01/2024
31/01/2024	249		142	4.528,62	Vr. COFINS a recolher 01/2024
31/01/2024	326	139		35,16	Vr. INSS
31/01/2024	326		398	35,16	Vr. INSS
31/01/2024	327	380		1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês – Instalações
31/01/2024	327		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês – Instalações

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

06/02/2024	120	148		1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO FERREIRA SOUSA
06/02/2024	120		398	1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO FERREIRA SOUSA
06/02/2024	121	148		878,18	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS
06/02/2024	121		399	878,18	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS
06/02/2024	122	148		1.171,47	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO
06/02/2024	122		398	1.171,47	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO
06/02/2024	123	148		878,18	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO
06/02/2024	123		398	878,18	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO
06/02/2024	124	148		878,18	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
06/02/2024	124		398	878,18	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
06/02/2024	125	148		1.156,40	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO FERREIRA SOUSA

http://assinador.pscs.com.br/aasinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc99Po-ekImVorh47B3GmeHiGg4EJtIIo_04wMYsyYlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. Num. 007

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

06/02/2024	125		398	1.158,40	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO FERREIRA SOUSA
06/02/2024	126	148		1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS NONATO PORTEL
06/02/2024	126		398	1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS NONATO PORTEL
06/02/2024	127	148		1.171,47	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
06/02/2024	127		398	1.171,47	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
06/02/2024	128	148		1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, PAULO SOUSA CARVALHO
06/02/2024	128		398	1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, PAULO SOUSA CARVALHO
06/02/2024	129	148		913,34	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VALDEIR GOMES LIMA
06/02/2024	129		398	913,34	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VALDEIR GOMES LIMA
06/02/2024	130	148		805,99	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VANDELDO DOS SANTOS MENDONCA
06/02/2024	130		398	805,99	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VANDELDO DOS SANTOS MENDONCA
06/02/2024	131	148		1.156,40	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WEMERSON PIONILINO FREITAS
06/02/2024	131		398	1.156,40	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WEMERSON PIONILINO FREITAS
06/02/2024	132	148		867,27	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOABE SOUZA DA SILVA
06/02/2024	132		398	867,27	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOABE SOUZA DA SILVA
06/02/2024	133	148		1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS
06/02/2024	133		398	1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS
06/02/2024	134	148		805,99	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WESLEY DA SILVA GOMES
06/02/2024	134		398	805,99	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WESLEY DA SILVA GOMES
06/02/2024	135	148		1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DENILSON DA SILVA PORTO
06/02/2024	135		398	1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DENILSON DA SILVA PORTO
06/02/2024	136	148		1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO ERINALDO MATIAS
06/02/2024	136		398	1.141,32	Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO ERINALDO MATIAS
07/02/2024	263	140		1.352,83	Pgto. FGTS ref.: 01/2024
07/02/2024	263		398	1.352,83	Pgto. FGTS ref.: 01/2024
15/02/2024	257	478		149,99	Pgto. Ref.: Internet
15/02/2024	257		398	149,99	Pgto. Ref.: Internet
16/02/2024	261	315		466,37	Pgto. referente a material de uso e consumo
16/02/2024	261		398	466,37	Pgto. referente a material de uso e consumo
17/02/2024	260	37		4.000,00	Vr. Despesa com combustivel
17/02/2024	260		398	4.000,00	Vr. Despesa com combustivel
19/02/2024	205	289		1,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços. - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CrTpRc89Po-sklmV0rha7B3&mail0g4BJtIIo_04WNYgyV1CXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

FLS. 1

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

19/02/2024	205		158	1,67	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	206	179		1,26	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	206		154	1,25	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	207	158		160,88	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	207	488		1.110,81	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	207	154		239,35	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	207	518		1.424,31	Vr. desconto de aviso prévio em rescisão 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	207	518		88,73	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	207		488	1.424,31	Vr. desconto de aviso prévio em rescisão 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	207		139	88,73	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	207		518	1.110,81	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	207		518	160,88	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	207		518	239,35	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDILSON DO NASCIMENTO AROUCHA FILHO - Código Empregado: 5
19/02/2024	258	542		425,36	Vr. Despesa com alimentação
19/02/2024	258		398	425,36	Vr. Despesa com alimentação
19/02/2024	259	275		1.659,37	Pgto. energia elétrica
19/02/2024	259		398	1.659,37	Pgto. energia elétrica
20/02/2024	264	139		1.486,78	Pgto. INSS ref.: 01/2024
20/02/2024	264		398	1.486,78	Pgto. INSS ref.: 01/2024
23/02/2024	250	142		4.528,62	Pgto. COFINS ref.: 01/2024
23/02/2024	250		398	4.528,62	Pgto. COFINS ref.: 01/2024
23/02/2024	251	141		983,18	Pgto. PIS ref.: 01/2024
23/02/2024	251		398	983,18	Pgto. PIS ref.: 01/2024
27/02/2024	252	41		27.456,35	Vr. Compra de mercadorias
27/02/2024	252		346	27.456,35	Vr. Compra de mercadorias
29/02/2024	3	242		6.285,78	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 02/2024
29/02/2024	3		139	6.285,78	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 02/2024
29/02/2024	4	390		2.338,89	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2024
29/02/2024	4		140	2.338,89	Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2024
29/02/2024	208	289		2,51	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
29/02/2024	208		158	2,51	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89Po-eklmV0rh47B3GaeHiGg4EJtIIQ_04wMYsyYlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

29/02/2024	209	289		2,51	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 8
29/02/2024	209		158	2,51	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 8
29/02/2024	210	289		7,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
29/02/2024	210		158	7,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
29/02/2024	211	289		2,51	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
29/02/2024	211		158	2,51	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
29/02/2024	212	289		0,46	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
29/02/2024	212	289		2,98	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
29/02/2024	212		158	3,46	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
29/02/2024	213	289		5,28	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
29/02/2024	213		158	5,28	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
29/02/2024	214	289		14,58	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
29/02/2024	214		158	14,58	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
29/02/2024	215	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1076
29/02/2024	215	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1076
29/02/2024	215		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1076
29/02/2024	215		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1076
29/02/2024	216	488		1.640,58	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 1077
29/02/2024	216	148		109,04	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 1077
29/02/2024	216		139	109,04	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 1077
29/02/2024	216		148	1.640,58	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 1077
29/02/2024	217	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 1078
29/02/2024	217	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 1078
29/02/2024	217		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 1078
29/02/2024	217		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 1078
29/02/2024	218	488		1.640,58	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
29/02/2024	218	148		109,04	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
29/02/2024	218		139	109,04	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PO-eklmV0rh47B3GmeiiGg4E7IIo_04wMIsyVlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

29/02/2024	218		148	1.640,58	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
29/02/2024	219	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
29/02/2024	219	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
29/02/2024	219		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
29/02/2024	219		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
29/02/2024	220	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 1084
29/02/2024	220	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 1084
/02/2024	220		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 1084
29/02/2024	220		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 1084
29/02/2024	221	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
29/02/2024	221	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
29/02/2024	221		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
29/02/2024	221		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
29/02/2024	222	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
29/02/2024	222	148		150,03	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
29/02/2024	222	148		65,60	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
/02/2024	222		139	150,03	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
29/02/2024	222		488	65,60	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
29/02/2024	222		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
29/02/2024	223	148		109,04	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
29/02/2024	223	488		1.640,58	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
29/02/2024	223	139		62,04	Vr. provisão de salário família ref: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
29/02/2024	223		148	1.702,62	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
29/02/2024	223		139	109,04	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
29/02/2024	224	488		1.818,05	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088
29/02/2024	224	148		107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088
29/02/2024	224		139	107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088

http://assinador.pacs.com.br/autenticacao?chave=CPrTpRc89Po-ekImVOrh47B3GmeHiGg4BJtIIo_04wMYsyVlCKL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. 3912
Num/Urb

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

29/02/2024	224		148	1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088
29/02/2024	225	148		158,74	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
29/02/2024	226	488		2.192,81	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
29/02/2024	225		148	2.192,81	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
29/02/2024	225		139	158,74	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
29/02/2024	226	488		1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
29/02/2024	226	148		103,26	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
29/02/2024	226	148		47,48	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
29/02/2024	226		488	47,48	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
29/02/2024	226		139	103,26	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
29/02/2024	226		148	1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
29/02/2024	227	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 1091
29/02/2024	227	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 1091
29/02/2024	227		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 1091
29/02/2024	227		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 1091
29/02/2024	228	488		1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
29/02/2024	228	148		107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
29/02/2024	228		139	107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
29/02/2024	228		148	1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
29/02/2024	229	148		150,03	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 1079
29/02/2024	229	148		65,80	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 1079
29/02/2024	229	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 1079
29/02/2024	229		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 1079
29/02/2024	229		139	150,03	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 1079
29/02/2024	229		488	65,80	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 1079
29/02/2024	230	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
29/02/2024	230	148		150,03	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-ekImV0rh47B3GmeHiGg4BJtIIo_04wMXsyV1CXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA | 12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

29/02/2024	230	148		65,60	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
29/02/2024	230		488	65,60	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
29/02/2024	230		189	150,03	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
29/02/2024	230		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
29/02/2024	231	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1
29/02/2024	231		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1
29/02/2024	232	179		120,57	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
29/02/2024	232		154	120,57	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
29/02/2024	233	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
29/02/2024	233		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
29/02/2024	234	179		120,57	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
29/02/2024	234		154	120,57	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
29/02/2024	235	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 7
29/02/2024	235		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 7
29/02/2024	236	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
29/02/2024	236		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
29/02/2024	237	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
29/02/2024	237		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
29/02/2024	238	179		158,53	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
29/02/2024	238	179		5,47	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
29/02/2024	238		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
29/02/2024	239	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
29/02/2024	239	179		1,88	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
29/02/2024	239		154	120,57	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
29/02/2024	240	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
29/02/2024	240		154	118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
29/02/2024	241	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
29/02/2024	241	179		2,59	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
29/02/2024	241		154	166,59	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-ekLmVOrh47B3GmeHiGg4&jtiio_04wNIsyYlcXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

29/02/2024	242	179		118,70	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
29/02/2024	242		154	118,70	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
29/02/2024	243	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
29/02/2024	243		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
29/02/2024	244	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
29/02/2024	244		154	118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
29/02/2024	245	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
29/02/2024	245		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
29/02/2024	246	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
29/02/2024	246		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
29/02/2024	247	289		98,45	Vr. complemento da provisão de férias no mês 02/2024
29/02/2024	247		158	98,45	Vr. complemento da provisão de férias no mês 02/2024
29/02/2024	253	341		67.584,69	Vr. receita de serviços prestados
29/02/2024	253		193	67.584,69	Vr. receita de serviços prestados
29/02/2024	254	222		5.068,85	Vr. COFINS a recolher 02/2024
29/02/2024	254		142	5.068,86	Vr. COFINS a recolher 02/2024
29/02/2024	255	221		1.115,14	Vr. PIS a recolher 02/2024
29/02/2024	255		141	1.115,14	Vr. PIS a recolher 02/2024
29/02/2024	256	274		13.516,93	Vr. custo de prestação de serviço
29/02/2024	256		398	13.516,93	Vr. custo de prestação de serviço
29/02/2024	328	380		1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
29/02/2024	328		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

07/03/2024	265	140		2.338,89	Pgto. FGTS ref.: 02/2024
07/03/2024	265		398	2.338,89	Pgto. FGTS ref.: 02/2024
07/03/2024	334	352		356,27	Vr. Agua e esgoto
07/03/2024	334		398	356,27	Vr. Agua e esgoto
08/03/2024	189	148		2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO FERREIRA SOUSA
08/03/2024	189		6	2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO FERREIRA SOUSA
08/03/2024	190	148		1.531,54	Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc69Po-ekLmV0rh47B3GmeHGg4&chave2=IIo_04WWtgyVlCDL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03033336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. Num 1691

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

08/03/2024	190		5	1.531,54	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS
08/03/2024	191	148		2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO
08/03/2024	191		5	2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO
08/03/2024	192	148		1.531,54	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
08/03/2024	192		5	1.531,54	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
08/03/2024	193	148		2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO FERREIRA SOUSA
08/03/2024	193		5	2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO FERREIRA SOUSA
08/03/2024	194	148		2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS NONATO PORTEL
08/03/2024	194		5	2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, LUCAS NONATO PORTEL
08/03/2024	195	148		2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
08/03/2024	195		5	2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
08/03/2024	196	148		1.946,05	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, PAULO SOUSA CARVALHO
08/03/2024	196		5	1.946,05	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, PAULO SOUSA CARVALHO
08/03/2024	197	148		1.593,58	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VALDEIR GOMES LIMA
08/03/2024	197		5	1.593,58	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VALDEIR GOMES LIMA
08/03/2024	198	148		1.511,04	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA
08/03/2024	198		5	1.511,04	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA
08/03/2024	199	148		2.034,07	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WEMERSON PIONILINO FREITAS
08/03/2024	199		5	2.034,07	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WEMERSON PIONILINO FREITAS
08/03/2024	200	148		1.467,31	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOABE SOUZA DA SILVA
08/03/2024	200		5	1.467,31	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOABE SOUZA DA SILVA
08/03/2024	201	148		2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS
08/03/2024	201		5	2.005,75	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS
08/03/2024	202	148		1.511,04	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WESLEY DA SILVA GOMES
08/03/2024	202		5	1.511,04	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WESLEY DA SILVA GOMES
08/03/2024	203	148		1.946,05	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DENILSON DA SILVA PORTO
08/03/2024	203		5	1.946,05	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, DENILSON DA SILVA PORTO
08/03/2024	204	148		1.946,05	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO ERINALDO MATIAS
08/03/2024	204		5	1.946,05	Pgto. salários ref.: 02/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO ERINALDO MATIAS
13/03/2024	341	346		3.458,67	Pgto. NF nº 02/2024
13/03/2024	341		398	3.458,67	Pgto. NF nº 02/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRcB9PO-ekImVOrha7B3GmeHtGg4RJtIIo_04wWYsyYlCXL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

14/03/2024	7	390		104,48	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2024
14/03/2024	7		140	104,48	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2024
14/03/2024	8	390		109,94	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2024
14/03/2024	8		140	109,94	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2024
14/03/2024	9	390		109,73	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2024
14/03/2024	9		140	109,73	Vr. provisão de GRFC ref.: 03/2024
14/03/2024	277	289		13,92	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	277		158	13,92	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	278	289		13,92	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	278		158	13,92	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	279	289		13,92	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	279		158	13,92	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	280	179		10,44	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	280		154	10,44	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	281	179		10,44	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	281		154	10,44	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	282	179		10,44	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	282		154	10,44	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	283	488		1.134,01	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	283	168		440,95	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	283	154		330,71	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	283	518		103,07	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	283		139	103,07	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	283		518	1.134,01	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	283		518	440,95	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	283		518	330,71	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Código Empregado: 3
14/03/2024	284	154		327,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	284	168		437,32	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8

http://assinador.pscb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89Po-eklnV0rh47B3GmeH1G94ELTIo_04sWXsYVlCXL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

14/03/2024	284	518		102,87	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	284	488		1.134,01	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	284		139	102,87	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	284		518	1.134,01	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	284		518	437,32	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	284		518	327,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: LUCAS NONATO PORTEL - Código Empregado: 8
14/03/2024	285	488		1.134,01	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	285	518		65,60	Vr. descontos de atrasos e faltas 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	285	518		97,95	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	285	158		437,32	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	285	154		327,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	285		488	65,60	Vr. descontos de atrasos e faltas 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	285		518	1.134,01	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	285		518	437,32	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	285		518	327,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
14/03/2024	285		139	97,95	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: DENILSON DA SILVA PORTO - Código Empregado: 4
15/03/2024	337	478		149,99	Pgto. Ref.: Internet
15/03/2024	337		398	149,99	Pgto. Ref.: Internet
18/03/2024	335	37		569,00	Vr. Despesas com Combustiveis
18/03/2024	335		398	569,00	Vr. Despesas com Combustiveis
18/03/2024	338	275		2.456,98	Pgto. energia elétrica
18/03/2024	338		398	2.456,98	Pgto. energia elétrica
20/03/2024	322	139		8.499,28	Pgto. INSS ref.: 02/2024
20/03/2024	322		398	8.499,28	Pgto. INSS ref.: 02/2024
21/03/2024	286	518		545,98	Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
21/03/2024	286	518		168,33	Vr. descontos de atrasos e faltas 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
21/03/2024	286	518		89,14	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
21/03/2024	286	154		359,92	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Fo-eklmVQrb47B3GmeHiGg4EJtIIo_04wWYeyVlCXI0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03033362598-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

21/03/2024	286	158		321,84	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
21/03/2024	286	488		1.132,63	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
21/03/2024	286		139	89,14	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
21/03/2024	286		518	1.132,63	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
21/03/2024	286		518	321,84	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
21/03/2024	286		518	358,92	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
21/03/2024	286		488	545,98	Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
21/03/2024	286		488	168,33	Vr. descontos de atrasos e faltas 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Código Empregado: 2
22/03/2024	287	518		1.802,60	Pgto. de rescisão contratual JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 3
22/03/2024	287		398	1.802,60	Pgto. de rescisão contratual JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 3
22/03/2024	288	518		1.796,45	Pgto. de rescisão contratual LUCAS NONATO PORTEL - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 8
22/03/2024	288		398	1.796,45	Pgto. de rescisão contratual LUCAS NONATO PORTEL - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 8
22/03/2024	289	518		1.735,77	Pgto. de rescisão contratual DENILSON DA SILVA PORTO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 4
22/03/2024	289		398	1.735,77	Pgto. de rescisão contratual DENILSON DA SILVA PORTO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 4
22/03/2024	329	140		104,48	Pgto. GRFC ref.: 03/2024
22/03/2024	329		398	104,48	Pgto. GRFC ref.: 03/2024
22/03/2024	330	140		109,94	Pgto. GRFC ref.: 03/2024
22/03/2024	330		398	109,94	Pgto. GRFC ref.: 03/2024
22/03/2024	331	140		109,73	Pgto. GRFC ref.: 03/2024
22/03/2024	331		398	109,73	Pgto. GRFC ref.: 03/2024
25/03/2024	342	142		5.068,85	Pgto. COFINS ref.: 02/2024
25/03/2024	342		398	5.068,85	Pgto. COFINS ref.: 02/2024
25/03/2024	343	141		1.116,14	Pgto. PIS ref.: 02/2024
25/03/2024	343		398	1.116,14	Pgto. PIS ref.: 02/2024
26/03/2024	290	154		491,89	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
26/03/2024	290	518		590,38	Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
26/03/2024	290	518		169,22	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
26/03/2024	290	158		437,32	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
26/03/2024	290	488		1.873,45	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03033336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Po-eklmVorh47B3GmeHiGg4&ZtIIo_04WMYayYlCXLbmw

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

26/03/2024	290		139	188,22	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
26/03/2024	290		518	437,32	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
26/03/2024	290		518	491,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
26/03/2024	290		518	1.873,45	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
26/03/2024	290		486	590,38	Vr. descontos diversos sobre rescisão no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Código Empregado: 16
29/03/2024	291	618		1.010,74	Pgto. de rescisão contratual JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 2
29/03/2024	291		398	1.010,74	Pgto. de rescisão contratual JHON KENNEDY RODRIGUES MARTINS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 2
/03/2024	336	542		579,88	Vr. Despesa com alimentação
29/03/2024	336		398	579,88	Vr. Despesa com alimentação
30/03/2024	339	221		1.151,01	Vr. PIS a recolher 03/2024
30/03/2024	339		141	1.151,01	Vr. PIS a recolher 03/2024
30/03/2024	340	222		5.231,89	Vr. COFINS a recolher 03/2024
30/03/2024	340		142	5.231,89	Vr. COFINS a recolher 03/2024
31/03/2024	10	242		5.699,87	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 03/2024
31/03/2024	10		139	5.699,87	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 03/2024
31/03/2024	11	242		1.537,65	Vr. INSS de terceiros no mês 03/2024
31/03/2024	11		139	1.537,65	Vr. INSS de terceiros no mês 03/2024
31/03/2024	12	390		1.796,72	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2024
31/03/2024	12		140	1.796,72	Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2024
31/03/2024	292	289		7,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1
/03/2024	292		158	7,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1
31/03/2024	293	289		0,36	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/03/2024	293	289		1,49	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/03/2024	293		158	1,85	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/03/2024	294	289		14,58	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
31/03/2024	294		158	14,58	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
31/03/2024	295	289		2,07	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
31/03/2024	295	289		8,63	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
31/03/2024	295		158	10,70	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
31/03/2024	296	289		21,10	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
31/03/2024	296		158	21,10	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
31/03/2024	297	289		8,63	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03093336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA.
http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRC69Po-ekImVOrh4783GmeHlGg4RJtIo_04xWXsyVlCXLoaw

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

31/03/2024	297	289		2,07	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
31/03/2024	297		158	10,70	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
31/03/2024	298	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1076
31/03/2024	298	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1076
31/03/2024	298		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1076
31/03/2024	298		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1076
31/03/2024	299	488		1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/03/2024	299	148		107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
/03/2024	299		148	1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/03/2024	299		139	107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/03/2024	300	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
31/03/2024	300	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
31/03/2024	300		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
31/03/2024	300		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1083
31/03/2024	301	488		2.175,10	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/03/2024	301	488		3,22	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/03/2024	301	148		157,43	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
/03/2024	301		149	2.178,32	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/03/2024	301		139	157,43	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/03/2024	302	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
31/03/2024	302	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
31/03/2024	302		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
31/03/2024	302		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 1086
31/03/2024	303	488		1.695,74	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
31/03/2024	303	488		18,85	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
31/03/2024	303	148		115,68	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
31/03/2024	303	139		62,04	Vr. provisão de salário família ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
31/03/2024	303		148	62,04	Vr. provisão de salário família ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave=CPrTpRC89Po-ekimVOzh47B3GmeHiGg4ETtIo_04mMYeyVlCXL0mw

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

31/03/2024	303		148	1.714,39	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
31/03/2024	303		139	116,88	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 1087
31/03/2024	304	148		107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088
31/03/2024	304	488		1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088
31/03/2024	304		139	107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088
31/03/2024	304		148	1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 1088
31/03/2024	305	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
31/03/2024	305	148		150,03	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
31/03/2024	305	148		65,60	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
31/03/2024	305		488	65,60	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
31/03/2024	305		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
31/03/2024	305		139	150,03	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 1089
31/03/2024	306	148		107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
31/03/2024	306	488		1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
31/03/2024	306		139	107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
31/03/2024	306		148	1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 1090
31/03/2024	307	488		1.695,74	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
31/03/2024	307	488		18,85	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
31/03/2024	307	148		116,88	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
31/03/2024	307		148	1.714,39	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
31/03/2024	307		139	115,68	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 1092
31/03/2024	308	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
31/03/2024	308	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
31/03/2024	308		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
31/03/2024	308		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 1081
31/03/2024	309	179		156,53	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1

http://assinadorweb.pscs.com.br/autenticacao?chaveA=CPrTpRc89Po-eklmV0rh47B3&meHiGg4Bit.IIo_04WWsyVlCXL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

				Valor	Histórico
31/03/2024	309	179		5,47	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1
31/03/2024	309		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1
31/03/2024	310	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/03/2024	310		154	118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/03/2024	311	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 7
31/03/2024	311		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 7
31/03/2024	312	179		165,39	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/03/2024	312		154	165,39	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/03/2024	313	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
31/03/2024	313		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
31/03/2024	314	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
31/03/2024	314	179		8,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
31/03/2024	314		154	126,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
31/03/2024	315	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
31/03/2024	315		154	118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
31/03/2024	316	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
31/03/2024	316		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
31/03/2024	317	179		118,70	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
31/03/2024	317		154	118,70	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
31/03/2024	318	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
31/03/2024	318	179		8,03	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
31/03/2024	318		154	126,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
31/03/2024	319	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
31/03/2024	319		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
31/03/2024	321	269		1.966,57	Vr. complemento da provisão de férias no mês 03/2024
31/03/2024	321		158	1.966,57	Vr. complemento da provisão de férias no mês 03/2024
31/03/2024	323	341		69.758,64	Vr. receita de serviços prestados
31/03/2024	323		193	69.758,64	Vr. receita de serviços prestados
31/03/2024	324	274		16.044,48	Vr. custo de prestação de serviço
31/03/2024	324		348	16.044,48	Vr. custo de prestação de serviço
31/03/2024	344	360		1.000,00	Vr. depreciação apurado no mês - Instalações
31/03/2024	344		129	1.000,00	Vr. depreciação apurado no mês - Instalações
31/03/2024	382	313		2.126,84	Vr. IRPJ a recolher 1º TRIM/2024

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA 12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-ekImV0xh47B3GmeHiGg4BrtIIo_04wWYeyV1CXL0mw

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

31/03/2024	382		301	2.126,84	Vr. IRPJ a recolher 1º TRIM/2024
31/03/2024	383	314		2.363,16	Vr. CSLL a recolher 1º TRIM/2024
31/03/2024	383		324	2.363,16	Vr. CSLL a recolher 1º TRIM/2024

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

'04/2024	320	518		2.043,16	Pgto. de rescisão contratual JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 16
04/04/2024	320		398	2.043,16	Pgto. de rescisão contratual JACKSON CLESIO JANSEN SANTOS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 16
04/04/2024	392	66		2.600,00	Vr. Serviço tomado
04/04/2024	392		398	2.600,00	Vr. Serviço tomado
04/04/2024	393	389		36,24	Pgto. referente a material de uso e consumo
04/04/2024	393		5	36,24	Pgto. referente a material de uso e consumo
05/04/2024	266	149		2.005,75	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO FERREIRA SOUSA
05/04/2024	266		398	2.005,75	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, ANTONIO FERREIRA SOUSA
05/04/2024	267	148		1.511,04	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
05/04/2024	267		398	1.511,04	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
05/04/2024	268	148		2.005,75	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO FERREIRA SOUSA
05/04/2024	268		398	2.005,75	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO FERREIRA SOUSA
05/04/2024	269	148		2.020,89	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
05/04/2024	269		398	2.020,89	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
05/04/2024	270	148		2.005,75	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, PAULO SOUSA CARVALHO
05/04/2024	270		398	2.005,75	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, PAULO SOUSA CARVALHO
05/04/2024	271	148		1.660,76	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VALDEIR GOMES LIMA
05/04/2024	271		398	1.660,76	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VALDEIR GOMES LIMA
05/04/2024	272	148		1.511,04	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA
05/04/2024	272		398	1.511,04	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA
05/04/2024	273	148		1.946,06	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WEMERSON PIONILINO FREITAS
05/04/2024	273		398	1.946,06	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WEMERSON PIONILINO FREITAS
05/04/2024	274	148		1.511,04	Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOABE SOUZA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-ekImV0rb47B3GmeHiGg4ELtIIo_04wMNsyVLCXL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA 12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
Num. 025
Fls.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

05/04/2024	274		398	1.511,04	Pgto. salários ref.: 03/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOABE SOUZA DA SILVA
05/04/2024	275	148		1.698,71	Pgto. salários ref.: 03/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WESLEY DA SILVA GOMES
05/04/2024	275		398	1.698,71	Pgto. salários ref.: 03/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, WESLEY DA SILVA GOMES
05/04/2024	276	148		2.005,75	Pgto. salários ref.: 03/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO ERINALDO MATIAS
05/04/2024	276		398	2.005,75	Pgto. salários ref.: 03/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, FRANCISCO ERINALDO MATIAS
12/04/2024	384	362		326,37	Vr. Agua e esgoto
12/04/2024	384		5	326,37	Vr. Agua e esgoto
13/04/2024	13	390		107,58	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	13		140	107,58	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
/04/2024	14	390		107,58	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	14		140	107,58	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	15	390		74,14	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	15		140	74,14	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	16	390		107,58	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	16		140	107,58	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	17	390		75,01	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	17		140	75,01	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	18	390		102,85	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	18		140	102,85	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	19	390		70,91	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	19		140	70,91	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	20	390		77,86	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
13/04/2024	20		140	77,86	Vr. provisão de GRFC ref.: 04/2024
/04/2024	347	289		21,10	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: MOABE SOUZA DA SILVA – Código Empregado: 15
13/04/2024	347		158	21,10	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: MOABE SOUZA DA SILVA – Código Empregado: 15
13/04/2024	348	179		15,83	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: MOABE SOUZA DA SILVA – Código Empregado: 15
13/04/2024	348		164	15,83	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: MOABE SOUZA DA SILVA – Código Empregado: 15
13/04/2024	349	488		936,72	Vr. provisão de verbas a serem pagos em rescisão no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 1
13/04/2024	349	154		491,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 1
13/04/2024	349	158		655,99	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 1
13/04/2024	349	518		100,86	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 1
13/04/2024	349		139	100,86	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 1
13/04/2024	349		518	936,72	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc69Po-eklmV0rh47B3GmehlGg4EtIIo_04WMeyV1CXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

Num. 02[illegible]
FLS. [illegible]

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

13/04/2024	349		518	655,99	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1
13/04/2024	348		518	491,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: ANTONIO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 1
13/04/2024	350	518		100,86	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
13/04/2024	350	158		655,99	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
13/04/2024	350	154		491,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
13/04/2024	350	488		936,72	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
[illegible]/04/2024	350		518	936,72	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
13/04/2024	350		518	655,99	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
13/04/2024	350		518	491,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
13/04/2024	350		139	100,86	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: PAULO SOUSA CARVALHO - Código Empregado: 11
13/04/2024	351	488		701,15	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	351	139		26,88	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	351	154		367,95	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	351	158		490,60	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
[illegible]/04/2024	351	518		47,46	Vr. descontos de atrasos e faltas 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	351	518		70,33	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	351		488	47,46	Vr. descontos de atrasos e faltas 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	351		139	70,33	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	351		518	701,15	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	351		518	26,88	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	351		518	490,60	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	351		518	367,95	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VALDEIR GOMES LIMA - Código Empregado: 12
13/04/2024	352	518		73,00	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDERLDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
13/04/2024	352	158		474,77	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDERLDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-ekimVOrh47B3GmeH1GG4EJtIIo_04wMYeyVlCXL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA, 12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

13/04/2024	352	154		356,08	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
13/04/2024	352	488		701,15	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
13/04/2024	352		518	701,15	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
13/04/2024	352		518	474,77	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
13/04/2024	352		518	356,08	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
13/04/2024	352		139	73,00	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Código Empregado: 13
13/04/2024	353	488		936,72	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
13/04/2024	353	154		495,94	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
13/04/2024	353	158		661,25	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
13/04/2024	353	518		65,60	Vr. descontos de atrasos e faltas 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
13/04/2024	353	518		98,24	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
13/04/2024	353		488	65,60	Vr. descontos de atrasos e faltas 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
13/04/2024	353		139	96,24	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
13/04/2024	353		518	936,72	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
13/04/2024	353		518	661,25	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
13/04/2024	353		518	495,94	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WEMERSON PIONILINO FREITAS - Código Empregado: 14
13/04/2024	354	518		47,48	Vr. descontos de atrasos e faltas 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
13/04/2024	354	518		69,51	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
13/04/2024	354	158		476,08	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
13/04/2024	354	154		357,06	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
13/04/2024	354	488		701,15	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
13/04/2024	354		518	701,15	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
13/04/2024	354		518	476,08	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cprTpRc89Po-gklmVOrh47B3GmeHiGg4EJtIIo_04WWYsyVlCXLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

13/04/2024	364		518	357,06	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
13/04/2024	364		139	69,61	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
13/04/2024	364		488	47,48	Vr. descontos de atrasos e faltas 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOABE SOUZA DA SILVA - Código Empregado: 15
13/04/2024	365	154		364,11	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
13/04/2024	365	158		485,48	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
13/04/2024	365	518		94,95	Vr. descontos de atrasos e faltas 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
13/04/2024	365	518		66,48	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
13/04/2024	365	488		701,15	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
13/04/2024	365		488	94,95	Vr. descontos de atrasos e faltas 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
13/04/2024	365		139	66,48	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
13/04/2024	365		518	701,15	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
13/04/2024	365		518	485,48	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
13/04/2024	365		518	364,11	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: WESLEY DA SILVA GOMES - Código Empregado: 17
13/04/2024	356	518		100,86	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
13/04/2024	356	158		655,99	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
4/2024	356	154		491,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
13/04/2024	356	488		938,72	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
13/04/2024	356		518	938,72	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
13/04/2024	356		518	655,99	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
13/04/2024	356		518	491,99	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
13/04/2024	356		139	100,86	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Código Empregado: 9
13/04/2024	391	316		1.426,87	Pgto. referente a material de uso e consumo
13/04/2024	391		5	1.426,87	Pgto. referente a material de uso e consumo
15/04/2024	375	398		57.845,39	Vr. recebimento de clientes.
15/04/2024	375		341	57.845,39	Vr. recebimento de clientes.
16/04/2024	387	478		149,99	Pgto. Ref.: Internet
16/04/2024	387		5	149,99	Pgto. Ref.: Internet
15/04/2024	388	251		300,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias acumuladas

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Po-eklaV0rh47B3GmeRiGg4ETiIo_04wHYeyVlCXLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

FLS. Num. 62

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

15/04/2024	388		398	300,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias acumuladas
15/04/2024	389	542		369,18	Vr. Despesa com alimentação
15/04/2024	389		398	369,18	Vr. Despesa com alimentação
16/04/2024	390	236		458,84	Vr. Despesa com equipamentos de serviço braçal
16/04/2024	390		5	458,84	Vr. Despesa com equipamentos de serviço braçal
17/04/2024	377	41		32.456,97	Vr. Compra de materiais
17/04/2024	377		345	32.456,97	Vr. Compra de materiais
17/04/2024	378	274		16.487,68	Vr. custo de prestação de serviço
17/04/2024	378		348	16.487,68	Vr. custo de prestação de serviço
18/04/2024	385	37		569,67	Vr. Despesas com Combustíveis
18/04/2024	385		5	569,67	Vr. Despesas com Combustíveis
19/04/2024	333	140		1.796,72	Pgto. FGTS ref.: 03/2024
19/04/2024	333		398	1.796,72	Pgto. FGTS ref.: 03/2024
19/04/2024	386	275		2.412,30	Pgto. energia elétrica
19/04/2024	386		5	2.412,30	Pgto. energia elétrica
22/04/2024	332	139		9.221,30	Pgto. INSS ref.: 03/2024
22/04/2024	332		398	9.221,30	Pgto. INSS ref.: 03/2024
22/04/2024	357	518		1.983,84	Pgto. de rescisão contratual ANTONIO FERREIRA SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 1
22/04/2024	357		398	1.983,84	Pgto. de rescisão contratual ANTONIO FERREIRA SOUSA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 1
22/04/2024	358	518		1.983,84	Pgto. de rescisão contratual PAULO SOUSA CARVALHO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 11
22/04/2024	358		398	1.983,84	Pgto. de rescisão contratual PAULO SOUSA CARVALHO - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 11
22/04/2024	359	518		1.468,77	Pgto. de rescisão contratual VALDEIR GOMES LIMA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 12
22/04/2024	359		398	1.468,77	Pgto. de rescisão contratual VALDEIR GOMES LIMA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 12
22/04/2024	360	518		1.459,00	Pgto. de rescisão contratual VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 13
22/04/2024	360		398	1.459,00	Pgto. de rescisão contratual VANDEILDO DOS SANTOS MENDONCA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 13
22/04/2024	361	518		1.932,07	Pgto. de rescisão contratual WEMERSON PIONILINO FREITAS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 14
22/04/2024	361		398	1.932,07	Pgto. de rescisão contratual WEMERSON PIONILINO FREITAS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 14
22/04/2024	362	518		1.417,30	Pgto. de rescisão contratual MOABE SOUZA DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 15
22/04/2024	362		398	1.417,30	Pgto. de rescisão contratual MOABE SOUZA DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 15
22/04/2024	363	518		1.389,31	Pgto. de rescisão contratual WESLEY DA SILVA GOMES - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 17
22/04/2024	363		5	1.389,31	Pgto. de rescisão contratual WESLEY DA SILVA GOMES - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 17
22/04/2024	364	518		1.983,84	Pgto. de rescisão contratual FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 9
22/04/2024	364		5	1.983,84	Pgto. de rescisão contratual FRANCISCO ERINALDO MATIAS - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Código Empregado: 9
22/04/2024	399	140		77,86	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	399		398	77,86	Pgto. GRFC ref.: 04/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=CPrTpRc89Po-eklnVOrh47B3GmeHiGg4EJtIIo_04vMYsyVlCXLDmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

22/04/2024	400	140		70,91	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	400		398	70,91	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	401	140		102,65	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	401		398	102,65	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	402	140		75,01	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	402		398	75,01	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	403	140		107,58	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	403		398	107,58	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	404	140		74,14	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	404		398	74,14	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	405	140		107,58	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	405		398	107,58	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	406	140		107,58	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
22/04/2024	406		398	107,58	Pgto. GRFC ref.: 04/2024
23/04/2024	365	289		13,72	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	365		158	13,72	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	366	179		10,29	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	366		154	10,29	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	367	156		657,79	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	367	518		71,56	Vr. descontos de atrasos e faltas 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	367	518		1.967,94	Vr. desconto de aviso prévio em rescisão 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	367	518		168,58	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	367	154		657,34	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 7
23/04/2024	367	488		1.780,72	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Código Empregado: 7
23/04/2024	367		518	1.780,72	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	367		518	657,79	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	367		518	657,34	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	367		139	168,58	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	367		488	71,56	Vr. descontos de atrasos e faltas 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
23/04/2024	367		488	1.967,94	Vr. desconto de aviso prévio em rescisão 04/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: FRANCISCO FERREIRA SOUSA – Código Empregado: 7
25/04/2024	394	142		5.231,89	Pgto. COFINS ref.: 03/2024
25/04/2024	394		398	5.231,89	Pgto. COFINS ref.: 03/2024
25/04/2024	435	141		1.161,01	Pgto. PIS ref.: 03/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Po-ekImV0rh47B3GmeHiGg%EJtIio_04wMIsyYlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

25/04/2024	435		398	1.151,01	Pgto. PIS ref.: 03/2024
30/04/2024	21	242		3.169,05	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 04/2024
30/04/2024	21		139	3.169,05	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 04/2024
30/04/2024	22	242		854,91	Vr. INSS de terceiros no mês 04/2024
30/04/2024	22		139	854,91	Vr. INSS de terceiros no mês 04/2024
30/04/2024	23	390		466,86	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2024
30/04/2024	23		140	466,86	Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2024
30/04/2024	368	289		28,34	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
30/04/2024	368		158	28,34	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
30/04/2024	369	148		107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/04/2024	369	488		1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/04/2024	369		148	1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/04/2024	369		139	107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/04/2024	370	488		2.285,53	Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
30/04/2024	370	148		199,64	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
30/04/2024	370		488	35,78	Vr. descontos diversos sobre folha de pagamento no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
30/04/2024	370		139	163,86	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
30/04/2024	370		148	2.285,53	Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
30/04/2024	371	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
30/04/2024	371		154	118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
30/04/2024	372	179		174,32	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
30/04/2024	372		154	174,32	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
30/04/2024	374	289		5.150,75	Vr. complemento da provisão de férias no mês 04/2024
30/04/2024	374		158	5.150,75	Vr. complemento da provisão de férias no mês 04/2024
30/04/2024	376	398		69.642,18	Vr. recebimento de clientes.
30/04/2024	376		341	69.642,18	Vr. recebimento de clientes.
30/04/2024	379	341		78.548,69	Vr. receita de serviços prestados
30/04/2024	379		193	78.548,69	Vr. receita de serviços prestados
30/04/2024	380	221		1.263,05	Vr. PIS a recolher 04/2024
30/04/2024	380		141	1.263,05	Vr. PIS a recolher 04/2024
30/04/2024	381	222		5.741,15	Vr. COFINS a recolher 04/2024
30/04/2024	381		142	5.741,15	Vr. COFINS a recolher 04/2024
30/04/2024	395	301		2.128,84	Pgto. IRPJ ref.: 1º TRIM/2024
30/04/2024	395		398	2.128,84	Pgto. IRPJ ref.: 1º TRIM/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc69Po-eklmVOrh47B3GmeHGg4Bxtrio_04wMYayV1CXLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

30/04/2024	396	324		2.363,16	Pgto. CSLL ref.: 1º TRIM/2024
30/04/2024	396		398	2.363,16	Pgto. CSLL ref.: 1º TRIM/2024
30/04/2024	407	360		1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
30/04/2024	407		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

02/05/2024	373	518		887,77	Pgto. de rescisão contratual FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Funcionário (a) aplicado (a) no serviços - Código Empregado: 7
02/05/2024	373		398	887,77	Pgto. de rescisão contratual FRANCISCO FERREIRA SOUSA - Funcionário (a) aplicado (a) no serviços - Código Empregado: 7
06/05/2024	418	251		150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/05/2024	418		398	150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/05/2024	345	148		1.511,04	Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
07/05/2024	345		398	1.511,04	Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
07/05/2024	346	148		2.085,89	Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
07/05/2024	346		398	2.085,89	Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
17/05/2024	416	346		13.446,32	Pgto. NF Nº Fornecedor
17/05/2024	416		398	13.446,32	Pgto. NF Nº Fornecedor
20/05/2024	397	140		455,86	Pgto. FGTS ref.: 04/2024
20/05/2024	397		398	455,86	Pgto. FGTS ref.: 04/2024
20/05/2024	398	139		5.114,67	Pgto. INSS ref.: 04/2024
20/05/2024	398		398	5.114,67	Pgto. INSS ref.: 04/2024
23/05/2024	559	45		500.000,00	Vr. integralização do capital social dos sócios Alexandre Costa e Ney Costa. Distribuído em 50% para cada.
23/05/2024	559		170	500.000,00	Vr. integralização do capital social dos sócios Alexandre Costa e Ney Costa. Distribuído em 50% para cada.
24/05/2024	436	141		1.263,05	Pgto. PIS ref.: 04/2024
24/05/2024	436		398	1.263,05	Pgto. PIS ref.: 04/2024
26/05/2024	437	142		5.741,15	Pgto. COFINS ref.: 04/2024
26/05/2024	437		398	5.741,15	Pgto. COFINS ref.: 04/2024
31/05/2024	24	242		801,27	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 05/2024
31/05/2024	24		139	801,27	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 05/2024
31/05/2024	25	242		216,16	Vr. INSS de terceiros no mês 05/2024
31/05/2024	25		139	216,16	Vr. INSS de terceiros no mês 05/2024
31/05/2024	26	390		298,14	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2024
31/05/2024	26		140	298,14	Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pc-ekLmVOrb47B3dmeHidg4BJtIIo_04mMYayV1CXLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA | 12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

31/05/2024	410	289		26,16	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/05/2024	410		158	26,16	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/05/2024	411	289		36,15	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/05/2024	411		158	36,16	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/05/2024	412	488		1.758,54	Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/05/2024	412	148		119,65	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/05/2024	412		148	1.758,54	Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/05/2024	412		139	119,65	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
05/2024	413	148		173,40	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/05/2024	413	488		2.355,79	Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/05/2024	413		139	173,40	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/05/2024	413		148	2.355,79	Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
31/05/2024	414	179		130,40	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/05/2024	414		154	130,40	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/05/2024	415	179		180,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/05/2024	415		154	180,17	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
31/05/2024	417	274		12.459,67	Vr. custo de prestação de serviço
31/05/2024	417		41	12.459,67	Vr. custo de prestação de serviço
5/2024	419	398		130.859,84	Vr. recebimento de clientes.
31/05/2024	419		341	130.859,84	Vr. recebimento de clientes.
31/05/2024	420	380		1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
31/05/2024	420		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
31/05/2024	560	297		15.655,44	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/05/2024	560		179	15.655,44	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/05/2024	561	297		257.823,76	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		390	7.289,90	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		179	7.259,85	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		289	7.511,88	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		488	90.926,22	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		389	38,24	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		221	4.512,38	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		222	20.570,61	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		314	2.383,16	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		352	835,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Po-eklnV0zb47B3GmeHiGg4EJtIIo_04WNTsyVlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03033336259-DIEGO JOSE DA SILVA | 12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

31/05/2024	561		251	450,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		242	18.818,35	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		315	2.327,92	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		478	598,96	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		238	1.028,02	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		542	1.374,22	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		274	70.426,19	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		86	2.600,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		37	5.138,67	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		380	5.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		275	6.528,65	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	561		313	2.126,84	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	562	193		273.479,20	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/05/2024	562		297	273.479,20	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/01/2024 à 31/05/2024

1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	1.360.496,70	1.958.292,29
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	1.111.496,70	1.714.292,29
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	948.496,70	1.514.994,47
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	910.691,70	1.514.994,47
1.1.2.04.009	A	45	Banco Itaú	D	0,00	500.000,00
1.1.2.04.017	A	398	Banco Sicredi	D	910.691,70	1.014.994,47
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	105.200,00	94.044,17
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	105.200,00	94.044,17
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	105.200,00	94.044,17
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	57.800,00	105.253,65
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	57.800,00	105.253,65
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	57.800,00	105.253,65
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	249.000,00	244.000,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	249.000,00	244.000,00
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	500.000,00	500.000,00
1.2.6.02.006	A	33	Instalações	D	120.000,00	120.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	250.000,00	250.000,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	40.000,00	40.000,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	90.000,00	90.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	251.000,00	256.000,00
1.2.6.04.002	A	131	(-) Depreciação Acumulado	C	251.000,00	251.000,00
1.2.6.04.007	A	129	(-) Depreciação de Instalações	C	0,00	5.000,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.360.496,70	1.958.292,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-ekImVOrh47B3&me4ig94Bttio_04wMYsyVlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCK
FLS. 476
Num. 933

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/01/2024 à 31/05/2024

2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	41.200,00	123.340,15
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	41.200,00	123.340,15
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	41.200,00	116.740,49
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	41.200,00	116.740,49
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	0,00	1.898,52
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	0,00	298,14
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	0,00	1.310,48
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	0,00	4.991,04
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	0,00	1.107,45
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	0,00	3.821,28
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	0,00	62,31
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.319.296,70	1.834.952,14
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	500.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	500.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	500.000,00	1.000.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	819.296,70	834.952,14
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	819.296,70	834.952,14
2.3.3.02.001	A	178	Lucros Acumulados	C	819.296,70	834.952,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/01/2024 à 31/05/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 31 de maio de 2024.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-aklmV0rb47B3GneHiGg4EJtIio_04wMYsyY1CYL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

FLS. Num. 034

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/01/2024 à 31/05/2024

3.0.0.00.000	S	187	(+) - RECEITAS	243.906,31	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	273.479,20	C	0,00
3.1.2.00.000	S	383	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	273.479,20	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	273.479,20	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	273.479,20	C	273.479,20
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	29.572,89	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	29.572,89	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29.572,89	D	0,00
3.2.1.01.003	A	313	(-) - (-) IRPJ sobre faturamento	2.126,84	D	271.352,36
3.2.1.01.004	A	221	(-) - (-) PIS sobre faturamento	4.512,36	D	266.839,98
3.2.1.01.005	A	222	(-) - (-) COFINS sobre faturamento	20.570,67	D	246.269,47
3.2.1.01.008	A	314	(-) - (-) CSLL sobre faturamento	2.363,16	D	243.906,31
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	243.906,31		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	183.413,84	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	183.413,84	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	183.413,84	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	183.413,84	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Custo de prestação de serviços	70.426,19	D	173.480,12
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários - setor serviços	90.926,22	D	82.553,90
5.4.1.01.003	A	289	(-) - Férias e adicionais de férias - setor serviços	7.511,68	D	75.042,22
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais - setor serviços	7.259,85	D	67.782,37
5.4.1.01.006	A	390	(-) - FGTS - setor serviços	7.289,90	D	60.492,47
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	60.492,47		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	44.837,03	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	44.837,03	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	18.818,35	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	18.818,35	D	0,00
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS	18.818,35	D	41.674,12
4.1.2.00.000	S	249	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	450,00	D	0,00
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	450,00	D	0,00
4.1.2.01.003	A	251	(-) - Despesas bancárias	450,00	D	41.224,12
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.568,68	D	0,00
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	25.568,68	D	0,00
4.1.4.02.001	A	352	(-) - Água e esgoto	936,00	D	40.288,12
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de Imobilizados	5.000,00	D	35.288,12
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	6.528,65	D	28.760,47
4.1.4.02.015	A	86	(-) - Serviços tomados de terceiros	2.600,00	D	26.160,47
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes	5.138,67	D	21.021,80
4.1.4.02.024	A	315	(-) - Material de uso e consumo	2.327,92	D	18.693,88
4.1.4.02.025	A	238	(-) - Equipamentos	1.028,02	D	17.665,86
4.1.4.02.037	A	369	(-) - Gastos com informática	36,24	D	17.629,62
4.1.4.02.043	A	478	(-) - Despesas de Internet	599,96	D	17.029,66
4.1.4.02.100	A	542	(-) - Despesa Alimentação	1.374,22	D	15.655,44
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	15.655,44		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	15.655,44	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.655,44	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.655,44	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.655,44	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	15.655,44	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	15.655,44	D	0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.655,44		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/01/2024 à 31/05/2024

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-ekImVOrb47B3GaeH1Gg4EJtIIo_04mMYsyYlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. Num. 085

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoant repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 31 de maio de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrfpRc89Po-eklmVorh47B3GneHiGg4EJtIo_04MMYeyVlCXLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

06/06/2024	408	148		1.638,89	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
06/06/2024	408		398	1.638,89	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
06/06/2024	409	148		2.182,39	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
06/06/2024	409		398	2.182,39	Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
11/06/2024	48	341		34.352,76	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 1 de MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS
11/06/2024	48	183		701,08	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 1 de MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS
11/06/2024	48		193	701,08	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 1 de MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS
11/06/2024	48		193	34.352,76	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 1 de MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

12/06/2024	427	398		34.352,76	Vr. recebimento de clientes.
12/06/2024	427		341	34.352,76	Vr. recebimento de clientes.
14/06/2024	431	352		352,47	Vr. Agua e esgoto
14/06/2024	431		398	352,47	Vr. Agua e esgoto
14/06/2024	432	478		149,99	Pgto. Ref.: Internet
14/06/2024	432		396	149,99	Pgto. Ref.: Internet
20/06/2024	428	139		1.310,48	Pgto. INSS ref.: 05/2024
20/06/2024	428		398	1.310,48	Pgto. INSS ref.: 05/2024
20/06/2024	429	140		298,14	Pgto. FGTS ref.: 06/2024
20/06/2024	429		398	298,14	Pgto. FGTS ref.: 05/2024
24/06/2024	433	37		789,69	Vr. Despesas com Combustiveis
24/06/2024	433		398	789,69	Vr. Despesas com Combustiveis
24/06/2024	434	275		1.469,89	Pgto. energia elétrica
24/06/2024	434		398	1.469,89	Pgto. energia elétrica
27/06/2024	47	183		426,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 5 de MUNICIPIO DE OUREM
27/06/2024	47	341		20.905,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 5 de MUNICIPIO DE OUREM
27/06/2024	47		193	426,64	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 5 de MUNICIPIO DE OUREM
27/06/2024	47		193	20.905,40	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 5 de MUNICIPIO DE OUREM
27/06/2024	438	88		3.697,28	Vr. Serviço tomado
27/06/2024	438		398	3.697,28	Vr. Serviço tomado
28/06/2024	430	274		11.277,17	Vr. custo de prestação de serviço
28/06/2024	430		41	11.277,17	Vr. custo de prestação de serviço
30/06/2024	27	242		729,34	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 06/2024
30/06/2024	27		139	729,34	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 06/2024
30/06/2024	28	242		196,75	Vr. INSS de terceiros no mês 06/2024
30/06/2024	28		139	196,75	Vr. INSS de terceiros no mês 06/2024
30/06/2024	29	390		27,38	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2024
30/06/2024	29		140	27,38	Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2024
30/06/2024	49	222		1.691,58	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 06/2024 (CORNS)
30/06/2024	49		142	1.691,58	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 06/2024 (CORNS)
30/06/2024	50	221		366,61	Vr. débito de PIS 06/2024 (PIS)
30/06/2024	50		141	366,61	Vr. débito de PIS 06/2024 (PIS)
30/06/2024	51	314		1.623,91	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref . 06/2024
30/06/2024	51		324	1.623,91	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 06/2024
30/06/2024	52	313		2.706,52	Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.: 06/2024
30/06/2024	52		301	2.706,52	Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.: 06/2024
30/06/2024	53	227		1.127,72	Vr. provisão de ISSQN ref.: 06/2024
30/06/2024	53		143	1.127,72	Vr. provisão de ISSQN ref.: 06/2024
30/06/2024	54	143		1.127,72	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 06/2024
30/06/2024	54		163	1.127,72	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 06/2024
30/06/2024	423	488		1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO – Código Empregado: 1082

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-eklmVorh47B3GmeHiGg4EJtIIo_04wWYsyVLCXLomw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCE
FLS. Num. 087

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

30/06/2024	423	148		107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/06/2024	423		148	1.818,05	Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/06/2024	423		139	107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/06/2024	424	148		155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
30/06/2024	424	488		2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
30/06/2024	424		139	155,93	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
30/06/2024	424		148	2.161,68	Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 1085
/06/2024	425	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
30/06/2024	425		154	118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
30/06/2024	426	179		164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
30/06/2024	426		154	164,00	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
30/06/2024	444	360		1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
30/06/2024	444		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
30/06/2024	563	297		24.873,26	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
30/06/2024	563		178	24.873,26	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
30/06/2024	564	297		31.512,62	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		390	271,38	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		179	282,69	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		488	3.779,73	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		222	1.691,58	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		313	2.706,52	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		221	366,51	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		227	1.127,72	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		314	1623,91	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		242	926,09	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		274	11.277,17	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		478	149,99	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		352	352,47	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		360	1.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		275	1468,89	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		37	789,69	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	564		86	3.897,28	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	565	193		56.385,88	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/06/2024	565		297	56.385,88	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-eklnV0zh47B3GmeH1Gg4EJtIIo_04wMfsyY1CKL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

FLS. Num. 038

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	1.958.292,29	1.989.384,06
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	1.714.292,29	1.746.384,06
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	1.514.994,47	1.537.458,01
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	1.514.994,47	1.537.458,01
1.1.2.04.009	A	45	Banco Itaú	D	500.000,00	500.000,00
1.1.2.04.017	A	398	Banco Sicredi	D	1.014.994,47	1.037.458,01
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	94.044,17	114.949,57
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	94.044,17	114.949,57
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	94.044,17	114.949,57
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	105.253,65	93.976,48
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	105.253,65	93.976,48
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	105.253,65	93.976,48
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	244.000,00	243.000,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	244.000,00	243.000,00
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	500.000,00	500.000,00
1.2.6.02.006	A	33	Instalações	D	120.000,00	120.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	250.000,00	250.000,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	40.000,00	40.000,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	90.000,00	90.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	256.000,00	257.000,00
1.2.6.04.002	A	131	(-) Depreciação Acumulado	C	251.000,00	251.000,00
1.2.6.04.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	C	5.000,00	6.000,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.958.292,29	1.989.384,06
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	123.340,15	129.558,86
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	123.340,15	129.558,86
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	116.740,49	116.740,49
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	116.740,49	116.740,49
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	0,00	6.368,52
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	C	0,00	1.691,58
2.1.1.06.005	A	324	CSLL a recolher	C	0,00	1.623,91
2.1.1.06.006	A	301	IRPJ a recolher	C	0,00	2.706,52
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	C	0,00	366,51
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	1.608,52	1.480,41
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	298,14	271,36
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	1.310,48	1.189,03
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	4.981,04	4.989,24
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	1.107,45	1.390,14
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	3.821,29	3.518,79
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	52,31	52,31
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO ÚQUIDO	C	1.834.952,14	1.859.825,40
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	834.952,14	859.825,40
2.3.3.02.000	S	309	RESULTADOS	C	834.952,14	859.825,40
2.3.3.02.001	A	178	Lucros Acumulados	C	834.952,14	859.825,40

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrPRC89Po-ekLmVOrb47B3GmeHiGg4EJtIIo_04wWYsyY1CXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336256-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 30 de junho de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

3.0.0.00.000	S	187	(+) - RECEITAS	48.869,64	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	56.385,88	C	0,00
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	56.385,88	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	56.385,88	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	56.385,88	C	56.385,88
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.516,24	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.516,24	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.516,24	D	0,00
3.2.1.01.003	A	313	(-) - (-) IRPJ sobre faturamento	2.708,52	D	53.679,36
3.2.1.01.004	A	221	(-) - (-) PIS sobre faturamento	366,51	D	53.312,85
3.2.1.01.005	A	222	(-) - (-) COFINS sobre faturamento	1.691,58	D	51.621,27
3.2.1.01.008	A	314	(-) - (-) CSLL sobre faturamento	1.623,81	D	49.997,36
3.2.1.01.010	A	227	(-) - (-) ISSQN sobre serviços	1.127,72	D	48.869,64
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	48.869,64		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	15.610,97	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	15.610,97	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	15.610,97	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	15.610,97	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Custo de prestação de serviços	11.277,17	D	37.592,47
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários - setor serviços	3.779,73	D	33.812,74
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais - setor serviços	282,69	D	33.530,05
5.4.1.01.006	A	390	(-) - FGTS - setor serviços	271,38	D	33.258,67
	S	90	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	33.258,67		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	8.385,41	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	8.385,41	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	926,09	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	926,09	D	0,00
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS	926,09	D	32.332,58
4.1.4.00.000	S	280	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.459,32	D	0,00
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	7.459,32	D	0,00
4.1.4.02.001	A	362	(-) - Água e esgoto	352,47	D	31.980,11

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89Pc-ekImYOrb47B3GmeH1Gg4EJtIo_04wMYzyVlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. Num. 949

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

4.1.4.02.006	A	360	(-) - Depreciações de Imobilizados	1.000,00	D	30.980,11
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	1.489,89	D	29.610,22
4.1.4.02.015	A	86	(-) - Serviços tomados de terceiros	3.697,28	D	26.812,94
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes	789,69	D	26.023,25
4.1.4.02.043	A	478	(-) - Despesas de Internet	149,99	D	25.873,26
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	25.873,26		0,00
6.0.0.00.000	S	283	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	25.873,26	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.873,26	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.873,26	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.873,26	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	25.873,26	D	0,00
6.1.1.01.002	A	406	(=) - Implantação de Saldo	25.873,26	D	0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.873,26		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CBrTpRc899c-eklmV0rh47B3GmeHiGg4BJtIIo_04WMYeyV1CXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336256-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

FLS. 241

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoant exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 30 de junho de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

04/07/2024	446	154		1.014,57	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
04/07/2024	446	518		1.987,94	Vr. desconto de aviso prévio em rescisão 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
04/07/2024	446	518		95,77	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
04/07/2024	446	158		1.352,76	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
04/07/2024	446	498		288,22	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10
04/07/2024	446		139	95,77	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA - Código Empregado: 10

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFrTpRc89Eo-eklmV0rb47B3GmaHiGg4BJtIIo_04wtEsyV1CXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

04/07/2024	446		518	288,22	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 07/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA – Código Empregado: 10
04/07/2024	446		518	1.352,76	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 07/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA – Código Empregado: 10
04/07/2024	446		518	1.014,57	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 07/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA – Código Empregado: 10
04/07/2024	446		488	1.987,94	Vr. desconto de aviso prévio em rescisão 07/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: MOISES GONÇALVES BARBOSA – Código Empregado: 10
05/07/2024	62	341		175.779,85	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 6 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
05/07/2024	62	163		9.251,57	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 6 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
05/07/2024	62		193	9.251,57	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 6 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
05/07/2024	62		193	175.779,85	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 6 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
05/07/2024	421	148		1.511,04	Pgto. salários ref.: 06/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
05/07/2024	421		398	1.511,04	Pgto. salários ref.: 06/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
05/07/2024	422	148		2.005,75	Pgto. salários ref.: 06/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
05/07/2024	422		398	2.005,75	Pgto. salários ref.: 06/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, MOISES GONÇALVES BARBOSA
05/07/2024	455	251		150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/07/2024	455		398	150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
11/07/2024	55	341		62.083,04	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 7 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO G. ARAGUAIA
11/07/2024	55	163		1.267,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 7 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO G. ARAGUAIA
11/07/2024	55		193	1.267,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 7 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO G. ARAGUAIA
11/07/2024	55		193	62.083,04	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 7 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO G. ARAGUAIA
12/07/2024	447	518		591,84	Pgto. de rescisão contratual MOISES GONÇALVES BARBOSA – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Código Empregado: 10
12/07/2024	447		398	591,84	Pgto. de rescisão contratual MOISES GONÇALVES BARBOSA – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Código Empregado: 10
15/07/2024	453	478		149,98	Pgto. Ref.: Internet
15/07/2024	453		398	149,98	Pgto. Ref.: Internet
19/07/2024	442	140		271,38	Pgto. FGTS ref.: 06/2024
19/07/2024	442		398	271,38	Pgto. FGTS ref.: 06/2024
19/07/2024	456	275		2.659,64	Pgto. energia elétrica
19/07/2024	456		398	2.659,64	Pgto. energia elétrica
22/07/2024	443	139		1.189,03	Pgto. INSS ref.: 06/2024
22/07/2024	443		398	1.189,03	Pgto. INSS ref.: 06/2024
22/07/2024	457	238		1.759,38	Vr. Compra de EPI
22/07/2024	457		398	1.759,38	Vr. Compra de EPI
22/07/2024	458	309		2.478,65	Vr. Despesa com manutenção de veículo
22/07/2024	458		398	2.478,65	Vr. Despesa com manutenção de veículo
22/07/2024	459	86		3.750,48	Vr. Serviços tomados

http://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrfpRc89Po-ekImVOrh47B3GmeKiGg4BJtIIo_04WMYeyV1CXL0nw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

22/07/2024	459		398	3.750,48	Vr. Serviços tomados
22/07/2024	460	352		456,28	Vr. Agua e esgoto
22/07/2024	460		398	456,28	Vr. Agua e esgoto
22/07/2024	461	37		1.259,45	Vr. Despesas com Combustíveis
22/07/2024	461		398	1.259,45	Vr. Despesas com Combustíveis
22/07/2024	462	542		1.400,00	Vr. Despesa com alimentação
22/07/2024	462		398	1.400,00	Vr. Despesa com alimentação
22/07/2024	463	315		563,00	Pgto. referente a material de uso e consumo
22/07/2024	463		398	563,00	Pgto. referente a material de uso e consumo
23/07/2024	451	346		23.898,67	Pgto. NF nº
23/07/2024	451		398	23.898,67	Pgto. NF nº
25/07/2024	439	141		366,51	Pgto. PIS ref.: 06/2024
25/07/2024	439		398	366,51	Pgto. PIS ref.: 06/2024
25/07/2024	454	142		1.691,58	Pgto. COFINS ref.: 06/2024
25/07/2024	454		398	1.691,58	Pgto. COFINS ref.: 06/2024
31/07/2024	35	242		580,78	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 07/2024
31/07/2024	35		139	580,78	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 07/2024
31/07/2024	36	242		156,67	Vr. INSS de terceiros no mês 07/2024
31/07/2024	36		139	156,67	Vr. INSS de terceiros no mês 07/2024
31/07/2024	37	390		216,10	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2024
31/07/2024	37		140	216,10	Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2024
31/07/2024	63	222		7.451,44	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 07/2024 (COFINS)
31/07/2024	63		142	7.451,44	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 07/2024 (COFINS)
31/07/2024	64	221		1.814,48	Vr. débito de PIS 07/2024 (PIS)
31/07/2024	64		141	1.814,48	Vr. débito de PIS 07/2024 (PIS)
31/07/2024	65	227		10.518,57	Vr. provisão de ISSQN ref.: 07/2024
31/07/2024	65		143	10.518,57	Vr. provisão de ISSQN ref.: 07/2024
31/07/2024	66	143		10.518,57	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 07/2024
31/07/2024	66		163	10.518,57	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 07/2024
31/07/2024	440	301		2.706,52	Pgto. IRPJ ref.: 06/2024
31/07/2024	440		386	2.706,52	Pgto. IRPJ ref.: 06/2024
31/07/2024	441	324		1.623,91	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 06/2024
31/07/2024	441		398	1.623,91	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 06/2024
31/07/2024	448	148		107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/07/2024	448	498		1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/07/2024	448		139	107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/07/2024	448		148	1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/07/2024	449	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/07/2024	449		154	118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=CPrtpRc89Po-eklmVorb47B3GmeHidg4BJtIIo_04wMYsyVlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

31/07/2024	450	289		1.290,45	Vr. complemento da provisão de férias no mês 07/2024
31/07/2024	450		158	1.290,45	Vr. complemento da provisão de férias no mês 07/2024
31/07/2024	452	274		49.676,29	Vr. custo de prestação de serviço
31/07/2024	452		398	49.676,29	Vr. custo de prestação de serviço
31/07/2024	464	398		127.458,28	Vr. recebimento de clientes.
31/07/2024	464		341	127.458,28	Vr. recebimento de clientes.
31/07/2024	465	360		1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
31/07/2024	465		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
31/07/2024	566	488		61,67	Vr. Salário
31/07/2024	566		148	61,67	Vr. Salário
31/07/2024	567	148		61,67	Vr. Salário
/07/2024	567		399	61,67	Vr. Salário
31/07/2024	568	297		181.131,13	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/07/2024	568		178	181.131,13	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/07/2024	569	297		87.250,33	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		390	218,10	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		289	1.290,45	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		179	118,69	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		221	1.614,48	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		222	7.451,44	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		309	2.478,85	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		251	150,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		242	737,45	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		227	10.518,57	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		274	49.676,29	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
/07/2024	569		542	1.400,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		478	149,98	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		236	1.759,38	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		315	563,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		37	1.269,45	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		86	3.750,48	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		275	2.659,64	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		360	1.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	569		352	458,28	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	570	193		248.381,46	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/07/2024	570		297	248.381,46	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

Digitado e assinado por http://assinador.pdca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTDRc89Po-ekLmVOrh47B3GmeHiGgaRJtIIo_04wMtsyVlCKL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. Num 2046

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	1.989.384,06	2.126.225,90
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	1.746.384,06	1.884.225,90
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	1.537.458,01	1.564.895,24
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	1.537.458,01	1.564.895,24
1.1.2.04.008	A	45	Banco Itaú	D	500.000,00	500.000,00
1.1.2.04.017	A	398	Banco Sicredi	D	1.037.458,01	1.064.895,24
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	114.949,57	225.354,18
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	114.949,57	225.354,18
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	114.949,57	225.354,18
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	93.976,48	93.976,48
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	93.976,48	93.976,48
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	93.976,48	93.976,48
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	243.000,00	242.000,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	243.000,00	242.000,00
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	500.000,00	500.000,00
1.2.6.02.006	A	33	Instalações	D	120.000,00	120.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	250.000,00	250.000,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	40.000,00	40.000,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	90.000,00	90.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	257.000,00	258.000,00
1.2.6.04.002	A	131	(-) Depreciação Acumulada	C	251.000,00	251.000,00
1.2.6.04.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	C	6.000,00	7.000,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.989.384,06	2.126.225,90
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	129.558,66	105.269,37
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	129.558,66	105.269,37
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	116.740,49	93.041,82
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	116.740,49	93.041,82
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	6.388,52	9.065,92
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	C	1.691,58	7.451,44
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	C	368,51	1.614,48
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	1.480,41	1.156,33
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	271,38	216,10
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	1.189,03	940,23
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	4.969,24	2.005,30
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	1.390,14	494,26
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	3.518,79	1.511,04
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	1.859.825,40	2.020.956,53
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	859.825,40	1.020.956,53
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	859.825,40	1.020.956,53
2.3.3.02.001	A	178	Lucros Acumulados	C	859.825,40	1.020.956,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CRTpRc89Po-ekImVOrh47B3GmeHiGg4ELtIIo_04wWTsyVlCXL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. Num 5007

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 31 de julho de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

3.0.0.00.000	S	187	(+) - RECEITAS	228.796,97	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	248.381,46	C	0,00
3.1.2.00.000	S	383	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	248.381,46	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	248.381,46	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	248.381,46	C	248.381,46
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.584,49	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.584,49	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.584,49	D	0,00
3.2.1.01.004	A	221	(-) - (-) PIS sobre faturamento	1.614,48	D	246.766,98
3.2.1.01.005	A	222	(-) - (-) COFINS sobre faturamento	7.451,44	D	239.315,54
3.2.1.01.010	A	227	(-) - (-) ISSQN sobre serviços	10.518,57	D	228.796,97
	S	20	(=) - RECEITA LIQUIDA	228.796,97		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	51.301,53	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	51.301,53	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	51.301,53	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	51.301,53	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Custo de prestação de serviços	49.676,29	D	179.120,68
5.4.1.01.003	A	289	(-) - Férias e adicionais de férias - setor serviços	1.290,45	D	177.830,23
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais - setor serviços	118,69	D	177.711,54
5.4.1.01.006	A	390	(-) - FGTS - setor serviços	216,10	D	177.495,44
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	177.495,44		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	16.364,31	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	16.364,31	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	737,45	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	737,45	D	0,00
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS	737,45	D	176.757,99
4.1.2.00.000	S	249	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	150,00	D	0,00
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	150,00	D	0,00
4.1.2.01.003	A	251	(-) - Despesas bancárias	150,00	D	176.607,99
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.476,86	D	0,00
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	15.476,86	D	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrDpRc89Po-ekImV0rh47B3GmeHiGg4EJtIIQ_04mMYsyYlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

4.1.4.02.001	A	352	(-) - Água e esgoto	456,28	D	178.151,71
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de Imobilizados	1.000,00	D	175.151,71
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	2.659,64	D	172.492,07
4.1.4.02.013	A	309	(-) - Manutenção e reparos	2.478,65	D	170.013,42
4.1.4.02.015	A	86	(-) - Serviços tomados de terceiros	3.750,48	D	166.262,94
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes	1.259,45	D	165.003,49
4.1.4.02.024	A	315	(-) - Material de uso e consumo	563,00	D	164.440,49
4.1.4.02.025	A	236	(-) - Equipamentos	1.759,38	D	162.681,11
4.1.4.02.043	A	478	(-) - Despesas de Internet	149,98	D	162.531,13
4.1.4.02.100	A	542	(-) - Despesa Alimentação	1.400,00	D	161.131,13
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	161.131,13		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	161.131,13	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	161.131,13	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	161.131,13	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	161.131,13	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	161.131,13	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	161.131,13	D	0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	161.131,13		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-eklmV0rb47B3GmeHiGg4EJtIIo_04wMYsyYlcXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336256-DIEGO JOSE DA SILVA, 12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Num. 048
CCL
FLS. 539

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 31 de julho de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926482000113
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

05/08/2024	473	251		150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/08/2024	473		398	150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/08/2024	474	352		240,00	Vr. Agua e esgoto
05/08/2024	474		398	240,00	Vr. Agua e esgoto
05/08/2024	480	148		1.511,04	Pgto. salários ref.:
05/08/2024	480		398	1.511,04	Pgto. salários ref.:
15/08/2024	476	478		149,99	Pgto. Ref.: Internet
15/08/2024	476		398	149,99	Pgto. Ref.: Internet
19/08/2024	475	37		1457,28	Vr. Despesas com Combustiveis
19/08/2024	475		398	1457,28	Vr. Despesas com Combustiveis

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Po-eklmVOrh%7B3GmeHiGg4EJtIIo_04WNYeyYlCXLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

19/08/2024	477	542		457,68	Vr. Despesa com alimentação
19/08/2024	477		398	457,68	Vr. Despesa com alimentação
20/08/2024	470	140		216,10	Pgto. FGTS ref.: 07/2024
20/08/2024	470		398	216,10	Pgto. FGTS ref.: 07/2024
20/08/2024	471	138		940,23	Pgto. INSS ref.: 07/2024
20/08/2024	471		398	940,23	Pgto. INSS ref.: 07/2024
23/08/2024	469	141		1.614,48	Pgto. PIS ref.: 07/2024
23/08/2024	469		398	1.614,48	Pgto. PIS ref.: 07/2024
23/08/2024	478	276		2.649,31	Pgto. energia elétrica
23/08/2024	478		398	2.649,31	Pgto. energia elétrica
26/08/2024	472	142		7.451,44	Pgto. COFINS ref.: 07/2024
/08/2024	472		398	7.451,44	Pgto. COFINS ref.: 07/2024
27/08/2024	479	86		3.000,00	Vr. Serviço tomado
27/08/2024	479		398	3.000,00	Vr. Serviço tomado
28/08/2024	61	341		31.965,72	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 8 de MUNICIPIO DE OUREM
28/08/2024	61		193	31.965,72	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 8 de MUNICIPIO DE OUREM
30/08/2024	445	398		87.319,00	Vr. recebimento de clientes.
30/08/2024	445		341	87.319,00	Vr. recebimento de clientes.
31/08/2024	44	242		306,23	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 08/2024
31/08/2024	44		139	306,23	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 08/2024
31/08/2024	45	242		82,61	Vr. INSS de terceiros no mês 08/2024
31/08/2024	45		139	82,61	Vr. INSS de terceiros no mês 08/2024
31/08/2024	46	390		113,94	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2024
31/08/2024	46		140	113,94	Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2024
31/08/2024	67	222		958,97	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 08/2024 (COFINS)
/08/2024	67		142	958,97	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 08/2024 (COFINS)
31/08/2024	68	221		207,78	Vr. débito de PIS 08/2024 (PIS)
31/08/2024	68		141	207,78	Vr. débito de PIS 08/2024 (PIS)
31/08/2024	69	227		639,31	Vr. provisão de ISSQN ref.: 08/2024
31/08/2024	69		143	639,31	Vr. provisão de ISSQN ref.: 08/2024
31/08/2024	467	488		1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/08/2024	467	148		107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/08/2024	467		148	1.618,05	Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/08/2024	467		139	107,01	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/08/2024	468	179		118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/08/2024	468		154	118,69	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/08/2024	481	360		1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
31/08/2024	481		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
31/08/2024	490	274		6.393,14	Vr. custo de prestação de serviço

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-eklnV0rh47B3GmeHiGg4ELtIIo_04wWsyylCXL0&w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

31/08/2024	490		41	6.393,14	Vr. custo de prestação de serviço
31/08/2024	571	297		12.422,74	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/08/2024	571		178	12.422,74	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/08/2024	572	297		19.542,98	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		179	118,69	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		488	1.618,06	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		274	6.393,14	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		390	113,94	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		478	149,99	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		242	388,84	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		251	150,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
/08/2024	572		227	639,31	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		542	457,68	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		360	1.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		275	2.649,31	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		352	240,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		86	3.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		37	1.457,28	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		221	207,78	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	572		222	858,97	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	573	193		31.965,72	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/08/2024	573		297	31.965,72	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	2.126.225,90	2.130.960,93
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	1.884.225,90	1.889.960,93
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	1.564.895,24	1.632.376,69
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	1.564.895,24	1.632.376,69
1.1.2.04.009	A	45	Banco Itaú	D	500.000,00	500.000,00
1.1.2.04.017	A	398	Banco Sicredi	D	1.064.895,24	1.132.376,69
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	225.354,18	170.000,90
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	225.354,18	170.000,90
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	225.354,18	170.000,90
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	93.976,48	87.583,34
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	93.976,48	87.583,34
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	93.976,48	87.583,34
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	242.000,00	241.000,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	242.000,00	241.000,00

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-eklmVOrb47B3GmeNiGg4EJtIIo_04vMYsyV1CXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. Num. 0012

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	500.000,00	500.000,00
1.2.6.02.006	A	33	Instalações	D	120.000,00	120.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	250.000,00	250.000,00
1.2.6.02.008	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	40.000,00	40.000,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	90.000,00	90.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	268.000,00	259.000,00
1.2.6.04.002	A	131	(-) Depreciação Acumulado	C	251.000,00	251.000,00
1.2.6.04.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	C	7.000,00	8.000,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	2.128.225,90	2.130.960,93
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	105.269,37	97.581,66
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	105.269,37	97.581,66
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	93.041,82	93.041,82
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	93.041,82	93.041,82
2.1.1.08.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	9.065,92	1.166,75
2.1.1.08.001	A	142	COFINS a recolher	C	7.451,44	968,97
2.1.1.08.012	A	141	PIS a recolher	C	1.614,48	207,78
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	0,00	639,31
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	0,00	639,31
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	1.156,33	808,78
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	216,10	113,94
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	940,23	495,85
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	2.005,30	2.123,99
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	494,26	612,96
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	1.511,04	1.511,04
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	2.020.956,53	2.033.379,27
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	1.020.956,53	1.033.379,27
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	1.020.956,53	1.033.379,27
2.3.3.02.001	A	178	Lucros Acumulados	C	1.020.956,53	1.033.379,27

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CBrTpRc89Po-ekImVOrh47B3GmeHIGg4EJtIIo_04wWYsyWlCXLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 31 de agosto de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

3.0.0.00.000	S	187	(+) - RECEITAS	30.159,66	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.965,72	C	0,00
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	31.965,72	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	31.965,72	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	31.965,72	C	31.965,72
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.806,06	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.806,06	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.806,06	D	0,00
3.2.1.01.004	A	221	(-) - (-) PIS sobre faturamento	207,78	D	31.757,94
3.2.1.01.005	A	222	(-) - (-) COFINS sobre faturamento	958,97	D	30.798,97
3.2.1.01.010	A	227	(-) - (-) ISSQN sobre serviços	639,31	D	30.159,66
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	30.159,66		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	8.243,82	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	8.243,82	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	8.243,82	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	8.243,82	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Custo de prestação de serviços	6.393,14	D	23.765,52
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários - setor serviços	1.618,05	D	22.148,47
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais - setor serviços	186,69	D	22.029,78
5.4.1.01.006	A	390	(-) - FGTS - setor serviços	113,94	D	21.915,84
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	21.915,84		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	9.493,10	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	9.493,10	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	388,84	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	388,84	D	0,00
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS	388,84	D	21.527,00
4.1.2.00.000	S	249	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	150,00	D	0,00
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	150,00	D	0,00
4.1.2.01.003	A	251	(-) - Despesas bancárias	150,00	D	21.377,00
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.954,26	D	0,00
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	8.954,26	D	0,00

http://assinador.pace.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Eo-ekImVOrb47B3GmsHiGg4BJtIIo_04wMYsyV1CXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. 744
Num. 053

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

4.1.4.02.001	A	352	(-) - Água e esgoto	240,00	D	21.137,00
4.1.4.02.006	A	360	(-) - Depreciações de Imobilizados	1.000,00	D	20.137,00
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	2.649,31	D	17.487,69
4.1.4.02.015	A	86	(-) - Serviços tomados de terceiros	3.000,00	D	14.487,69
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes	1.457,28	D	13.030,41
4.1.4.02.043	A	478	(-) - Despesas de Internet	149,99	D	12.880,42
4.1.4.02.100	A	542	(-) - Despesa Alimentação	457,68	D	12.422,74
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	12.422,74		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	12.422,74	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.422,74	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.422,74	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.422,74	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	12.422,74	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	12.422,74		0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.422,74		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Po-ekImVOrh47B3GmeHiGg4EJtIIo_04vMYsyV1CKLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. Num. 0044

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoant exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 31 de agosto de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

05/09/2024	493	251		150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/09/2024	493		396	150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/09/2024	466	148		1.511,04	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
06/09/2024	466		398	1.511,04	Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
10/09/2024	486	143		639,31	Pgto. ISSQN ref.: 08/2024
10/09/2024	486		398	639,31	Pgto. ISSQN ref.: 08/2024
12/09/2024	70	341		140.049,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 10 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
12/09/2024	70		193	140.049,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 10 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
16/09/2024	494	478		149,99	Pgto. Ref.: Internet

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=CPrTpRC89Po-eklmVOrb47B3GmeH1Gg4&tHIo_04wMayVlCXLDmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

16/09/2024	494		398	149,99	Pgto. Ref.: Internet
16/09/2024	495	352		260,17	Vr. Agua e esgoto
16/09/2024	495		398	260,17	Vr. Agua e esgoto
17/09/2024	500	542		448,28	Vr. Despesa com alimentação
17/09/2024	500		398	448,28	Vr. Despesa com alimentação
17/09/2024	501	369		1.045,38	Vr. Despesa com perifericos
17/09/2024	501		398	1.045,38	Vr. Despesa com perifericos
17/09/2024	502	274		30.810,78	Vr. custo de prestação de serviço
17/09/2024	502		398	30.810,78	Vr. custo de prestação de serviço
20/09/2024	488	140		113,94	Pgto. FGTS ref.: 08/2024
20/09/2024	488		398	113,94	Pgto. FGTS ref.: 08/2024
20/09/2024	489	139		495,85	Pgto. INSS ref.: 08/2024
20/09/2024	489		398	495,85	Pgto. INSS ref.: 08/2024
20/09/2024	496	37		785,28	Vr. Despesas com Combustiveis
20/09/2024	496		398	785,28	Vr. Despesas com Combustiveis
20/09/2024	497	276		2.578,62	Pgto. energia elétrica
20/09/2024	497		398	2.578,62	Pgto. energia elétrica
20/09/2024	498	309		2.600,00	Vr. Despesa com reparos
20/09/2024	498		398	2.600,00	Vr. Despesa com reparos
20/09/2024	499	86		4.500,00	Vr. Despesa com serviços tomados
20/09/2024	499		398	4.500,00	Vr. Despesa com serviços tomados
25/09/2024	487	141		207,78	Pgto. PIS ref.: 08/2024
25/09/2024	487		399	207,78	Pgto. PIS ref.: 08/2024
25/09/2024	492	142		958,97	Pgto. COFINS ref.: 08/2024
25/09/2024	492		398	958,97	Pgto. COFINS ref.: 08/2024
30/09/2024	71	222		4.201,47	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 09/2024 (COFINS)
30/09/2024	71		142	4.201,47	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 09/2024 (COFINS)
30/09/2024	72	221		918,72	Vr. débito de PIS 09/2024 (PIS)
30/09/2024	72		141	918,72	Vr. débito de PIS 09/2024 (PIS)
30/09/2024	73	314		12.107,41	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 09/2024
30/09/2024	73		324	12.107,41	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 09/2024
30/09/2024	74	313		27.631,70	Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.: 09/2024
30/09/2024	74		301	27.631,70	Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.: 09/2024
30/09/2024	75	227		7.002,45	Vr. provisão de ISSQN ref.: 09/2024
30/09/2024	75		143	7.002,45	Vr. provisão de ISSQN ref.: 09/2024
30/09/2024	76	242		339,59	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 09/2024
30/09/2024	76		139	339,59	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 09/2024
30/09/2024	77	242		91,61	Vr. INSS de terceiros no mês 09/2024
30/09/2024	77		139	91,61	Vr. INSS de terceiros no mês 09/2024
30/09/2024	78	390		126,36	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2024
30/09/2024	78		140	126,36	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2024

http://assinador.pacb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrfpRc89Po-aklmVOrb47B3GmeHiGg4ELtIIo_04WMYeyVlCXLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

30/09/2024	483	299		9,33	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
30/09/2024	483		158	9,33	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
30/09/2024	484	488		1.792,62	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/09/2024	484	148		120,98	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/09/2024	484		139	120,98	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/09/2024	484		148	1.792,62	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/09/2024	485	179		131,63	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
30/09/2024	485		154	131,63	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
30/09/2024	491	398		122.435,80	Vr. recebimento de clientes.
30/09/2024	491		341	122.435,80	Vr. recebimento de clientes.
30/09/2024	503	360		1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
30/09/2024	503		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
30/09/2024	574	287		41.367,61	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
30/09/2024	574		176	41.367,61	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
30/09/2024	575	297		98.881,39	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		390	126,36	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		289	9,33	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		488	1.792,62	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		274	30.810,78	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		179	131,63	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		313	27.631,70	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		221	918,72	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		242	431,20	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		261	150,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		227	7.002,45	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		314	12.107,41	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		222	4.201,47	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		362	280,17	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		360	1.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		276	2.578,62	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		86	4.500,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		309	2.600,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		368	1.046,38	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		37	785,28	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		478	149,99	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	575		542	448,28	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/09/2024	576	193		140.049,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-ekImVorb47B3dmeHiGg4EJtIIo_04mMYayvlCXLomw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCU
FLS. Num. 0948

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

30/09/2024	576		297	140.049,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	2.130.960,93	2.222.754,54
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	1.889.960,93	1.982.754,54
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	1.632.376,69	1.707.557,10
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	1.632.376,69	1.707.557,10
1.1.2.04.009	A	45	Banco Itaú	D	500.000,00	500.000,00
1.1.2.04.017	A	398	Banco Sicredi	D	1.132.376,69	1.207.557,10
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	170.000,90	187.614,10
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	170.000,90	187.614,10
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	170.000,90	187.614,10
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	87.583,34	87.583,34
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	87.583,34	87.583,34
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	87.583,34	87.583,34
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	241.000,00	240.000,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	241.000,00	240.000,00
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	500.000,00	500.000,00
1.2.6.02.006	A	33	Instalações	D	120.000,00	120.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	250.000,00	250.000,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	40.000,00	40.000,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	90.000,00	90.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	259.000,00	260.000,00
1.2.6.04.002	A	191	(-) Depreciação Acumulado	C	251.000,00	251.000,00
1.2.6.04.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	C	8.000,00	9.000,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	2.130.960,93	2.222.754,54
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	97.581,66	148.007,66
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	97.581,66	148.007,66
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	93.041,82	93.041,82
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	93.041,82	93.041,82
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	1.166,75	44.859,30
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	C	868,97	4.291,47
2.1.1.06.005	A	324	CSLL a recolher	C	0,00	12.107,41
2.1.1.06.006	A	301	IRPJ a recolher	C	0,00	27.631,70
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	C	207,78	918,72
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	639,31	7.002,45
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	639,31	7.002,45
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	609,79	678,54
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	113,94	126,36
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	495,85	552,18
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	2.123,99	2.425,55

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Pc-ekImVOzb47B3GmeHiGg4EJtIIo_04wMYsyV1CXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336259-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL FLS. Num. 0687

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

2.1.1.2.1.001	A	154	13º salário a pagar	C	612,95	744,58
2.1.1.2.1.004	A	148	Salários a pagar	C	1.611,04	1.671,54
2.1.1.2.1.005	A	156	Férias a pagar	C	0,00	9,33
2.3.0.0.0.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	2.033.379,27	2.074.746,88
2.3.1.0.0.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.0.1.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.0.1.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.0.0.000	S	171	RESULTADOS	C	1.033.379,27	1.074.746,88
2.3.3.0.2.000	S	303	RESULTADOS	C	1.033.379,27	1.074.746,88
2.3.3.0.2.001	A	178	Lucros Acumulados	C	1.033.379,27	1.074.746,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 30 de setembro de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

3.0.0.0.0.000	S	187	(+) - RECEITAS	88.887,25	C	0,00
3.1.0.0.0.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	140.049,00	C	0,00
3.1.2.0.0.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	140.049,00	C	0,00
3.1.2.0.4.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	140.049,00	C	0,00
3.1.2.0.4.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	140.049,00	C	140.049,00
3.2.0.0.0.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	51.861,75	D	0,00
3.2.1.0.0.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	51.861,75	D	0,00
3.2.1.0.1.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	51.861,75	D	0,00
3.2.1.0.1.003	A	313	(-) - (-) IRPJ sobre faturamento	27.631,70	D	112.417,30
3.2.1.0.1.004	A	221	(-) - (-) PIS sobre faturamento	918,72	D	111.498,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Po-eklmVOrh47B3GmeHiGg4EJtIio_04wWGgYVlCXLOmw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

FLS. 089

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

3.2.1.01.005	A	222	(-) - (-) COFINS sobre faturamento	4.201,47	D	107.297,11
3.2.1.01.008	A	314	(-) - (-) CSLL sobre faturamento	12.107,41	D	95.189,70
3.2.1.01.010	A	227	(-) - (-) ISSQN sobre serviços	7.002,45	D	88.187,25
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	88.187,25		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	32.870,72	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	32.870,72	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	32.870,72	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	32.870,72	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Custo de prestação de serviços	30.810,78	D	57.378,47
5.4.1.01.002	A	466	(-) - Salários e adicionais de salários - setor serviços	1.782,62	D	55.583,85
5.4.1.01.003	A	289	(-) - Férias e adicionais de férias - setor serviços	9,33	D	55.574,52
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais - setor serviços	131,63	D	55.442,89
5.4.1.01.008	A	390	(-) - FGTS - setor serviços	126,36	D	55.316,53
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	55.316,53		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	13.948,92	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	13.948,92	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	431,20	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	431,20	D	0,00
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS	431,20	D	54.885,33
4.1.2.00.000	S	249	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	150,00	D	0,00
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	150,00	D	0,00
4.1.2.01.003	A	251	(-) - Despesas bancárias	150,00	D	54.735,33
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.367,72	D	0,00
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	13.367,72	D	0,00
4.1.4.02.001	A	352	(-) - Água e esgoto	280,77	D	54.475,18
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de Imobilizados	1.000,00	D	53.475,18
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	2.578,62	D	50.896,54
4.1.4.02.013	A	309	(-) - Manutenção e reparos	2.600,00	D	48.296,54
4.1.4.02.015	A	86	(-) - Serviços tomados de terceiros	4.500,00	D	43.796,54
4.1.4.02.022	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes	786,28	D	43.010,26
4.1.4.02.037	A	369	(-) - Gastos com informática.	1.045,38	D	41.985,88
4.1.4.02.043	A	478	(-) - Despesas de internet	149,99	D	41.815,89
4.1.4.02.100	A	542	(-) - Despesa Alimentação	448,28	D	41.367,61
	S	80	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	41.367,61		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	41.367,61	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.367,61	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.367,61	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.367,61	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	41.367,61	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	41.367,61	D	0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	41.367,61		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrIpBc89Po-ekImVOrb47B3GmeHiGg4EJtIIo_04WWsyVlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoant exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 30 de setembro de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

05/10/2024	482	148		1.671,64	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
05/10/2024	482		398	1.671,64	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
10/10/2024	509	143		7.002,45	Pgto. ISSQN ref.: 09/2024
10/10/2024	509		398	7.002,45	Pgto. ISSQN ref.: 09/2024
18/10/2024	507	140		126,36	Pgto. FGTS ref.: 09/2024
18/10/2024	507		398	126,36	Pgto. FGTS ref.: 09/2024
18/10/2024	508	139		552,18	Pgto. INSS ref.: 09/2024
18/10/2024	508		398	552,18	Pgto. INSS ref.: 09/2024
25/10/2024	510	141		913,72	Pgto. PIS ref.: 09/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pc-eklmV0rh47B3GmeHiGg4BJtIIo_04wWYsyVlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. Nun 72 08H

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

25/10/2024	510		398	918,72	Pgto. PIS ref.: 09/2024
25/10/2024	516	142		4.201,47	Pgto. COFINS ref.: 09/2024
25/10/2024	516		398	4.201,47	Pgto. COFINS ref.: 09/2024
25/10/2024	517	348		12.365,32	Pgto. INF nº 09/2024
25/10/2024	517		398	12.365,32	Pgto. NF nº 09/2024
31/10/2024	79	242		321,54	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 10/2024
31/10/2024	79		139	321,54	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 10/2024
31/10/2024	80	242		86,74	Vr. INSS de terceiros no mês 10/2024
31/10/2024	80		139	86,74	Vr. INSS de terceiros no mês 10/2024
31/10/2024	81	380		119,64	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2024
31/10/2024	81		140	119,64	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2024
31/10/2024	511	301		27.631,70	Pgto. IRPJ ref.: 09/2024
31/10/2024	511		398	27.631,70	Pgto. IRPJ ref.: 09/2024
31/10/2024	512	324		12.107,41	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 09/2024
31/10/2024	512		398	12.107,41	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 09/2024
31/10/2024	514	488		1.698,96	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/10/2024	514	148		113,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/10/2024	514		139	113,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/10/2024	514		148	1.698,96	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/10/2024	515	179		124,63	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO – Código Empregado: 6
31/10/2024	515		154	124,63	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 – Funcionário (s) aplicado (s) no serviços – Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO – Código Empregado: 6
31/10/2024	518	360		1.000,00	Vr. depreciação apurado no mês - Instalações
31/10/2024	518		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
31/10/2024	577	341		10.000,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº
31/10/2024	577		193	10.000,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº
31/10/2024	578	297		6.648,49	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/10/2024	578		178	6.648,49	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/10/2024	579	297		3.351,51	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/10/2024	579		488	1.698,96	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/10/2024	579		179	124,63	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/10/2024	579		380	119,64	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/10/2024	579		242	408,28	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/10/2024	579		380	1.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/10/2024	580	193		10.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/10/2024	580		297	10.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc69PO-eklmVOrh47B3GmeRiOg4EJtIIo_04WWsyYlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926482000113

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	2.222.754,54	2.185.177,29
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	1.982.754,54	1.926.177,29
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	1.707.557,10	1.640.979,85
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	1.707.557,10	1.640.979,85
1.1.2.04.009	A	45	Banco Itaú	D	500.000,00	500.000,00
1.1.2.04.017	A	396	Banco Sicredi	D	1.207.557,10	1.140.979,85
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	167.614,10	197.614,10
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	167.614,10	197.614,10
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	167.614,10	197.614,10
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	87.583,34	87.583,34
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	87.583,34	87.583,34
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	87.583,34	87.583,34
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	240.000,00	239.000,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	240.000,00	239.000,00
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	500.000,00	500.000,00
1.2.6.02.006	A	33	Instalações	D	120.000,00	120.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	250.000,00	250.000,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	40.000,00	40.000,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	90.000,00	90.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	260.000,00	261.000,00
1.2.6.04.002	A	131	(-) Depreciação Acumulado	C	251.000,00	251.000,00
1.2.6.04.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	C	9.000,00	10.000,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	2.222.754,54	2.185.177,29
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	148.007,66	83.781,92
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	148.007,66	83.781,92
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	93.041,82	80.676,50
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	93.041,82	80.676,50
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	678,64	841,34
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	126,36	119,64
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	552,28	521,70
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	2.425,55	2.464,08
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	744,58	869,21
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	1.671,64	1.585,54
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	9,33	9,33
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	2.074.746,88	2.081.395,37
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	1.074.746,88	1.081.395,37
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	1.074.746,88	1.081.395,37
2.3.3.02.001	A	178	Lucros Acumulados	C	1.074.746,88	1.081.395,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pc-ekImV0rh47B3GmeHiGg4EotIIo_04wWYxyYlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926482000113-RA & ENGENHARIA LTDA

FLS. 597

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 31 de outubro de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

3.0.0.00.000	S	187	(+) - RECEITAS	10.000,00	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.000,00	C	0,00
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	10.000,00	C	10.000,00
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	10.000,00		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	1.943,23	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	1.943,23	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	1.943,23	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	1.943,23	D	0,00
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários - setor serviços	1.696,95	D	8.301,04
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais - setor serviços	124,63	D	8.176,41
5.4.1.01.006	A	390	(-) - FGTS - setor serviços	119,64	D	8.056,77
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	8.056,77		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	1.408,28	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	1.408,28	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	408,28	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	408,28	D	0,00
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS	408,28	D	7.648,49
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	D	0,00
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.000,00	D	0,00
4.1.4.02.008	A	380	(-) - Depreciações de imobilizados	1.000,00	D	6.648,49
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	6.648,49		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	6.648,49	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.648,49	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.648,49	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.648,49	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	6.648,49	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	6.648,49	D	0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.648,49		0,00

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave=CPrTpRc89Po-ekImVorb47B3Gnehtg43JtIIo_04mMYsyVlCXLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

FLS. Num. 0855

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 31 de outubro de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.083.362-58
CRC PA 021416/O-3

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

01/11/2024	82	163		2.897,26	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 11 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
01/11/2024	82	341		141.965,78	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 11 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
01/11/2024	82		193	2.897,26	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 11 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
01/11/2024	82		193	141.965,78	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 11 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
04/11/2024	523	45		144.863,04	Vr. recebimento de clientes.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PO-eklmV0rb47B3GmeHiGg4BLtIIo_04WMSyV1CXL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

04/11/2024	523		341	144.883,04	Vr. recebimento de clientes
05/11/2024	525	251		150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/11/2024	525		398	150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
07/11/2024	513	148		1.585,54	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
07/11/2024	513		398	1.585,54	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
15/11/2024	524	45		150.000,00	Vr. transferência entre contas na data
15/11/2024	524		398	150.000,00	Vr. transferência entre contas na data
15/11/2024	529	478		149,99	Pgto. Ref.: Internet
15/11/2024	529		398	149,99	Pgto. Ref.: Internet
19/11/2024	527	140		119,64	Pgto. FGTS ref.: 10/2024
19/11/2024	527		398	119,64	Pgto. FGTS ref.: 10/2024
19/11/2024	528	139		521,70	Pgto. INSS ref.: 10/2024
19/11/2024	528		398	521,70	Pgto. INSS ref.: 10/2024
19/11/2024	533	37		269,72	Vr. Despesas com Combustíveis
19/11/2024	533		398	269,72	Vr. Despesas com Combustíveis
19/11/2024	534	309		1.263,98	Vr. Reparos em equipamentos
19/11/2024	534		398	1.263,98	Vr. Reparos em equipamentos
20/11/2024	530	275		2.458,62	Pgto. energia elétrica
20/11/2024	530		398	2.458,62	Pgto. energia elétrica
20/11/2024	531	315		369,65	Pgto. referente a material de uso e consumo
20/11/2024	531		398	369,65	Pgto. referente a material de uso e consumo
20/11/2024	532	86		4.526,32	Vr. serviços tomados
20/11/2024	532		398	4.526,32	Vr. serviços tomados
29/11/2024	526	274		28.672,60	Vr. custo de prestação de serviço
9/11/2024	526		41	28.672,60	Vr. custo de prestação de serviço
30/11/2024	83	222		4.345,89	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 11/2024 (COFINS)
30/11/2024	83		142	4.345,89	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 11/2024 (COFINS)
30/11/2024	84	221		941,61	Vr. débito de PIS 11/2024 (PIS)
30/11/2024	84		141	941,61	Vr. débito de PIS 11/2024 (PIS)
30/11/2024	85	227		2.897,26	Vr. provisão de ISSQN ref.: 11/2024
30/11/2024	85		143	2.897,26	Vr. provisão de ISSQN ref.: 11/2024
30/11/2024	86	143		2.897,26	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 11/2024
30/11/2024	86		163	2.897,26	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 11/2024
30/11/2024	87	242		321,54	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 11/2024
30/11/2024	87		139	321,54	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 11/2024
30/11/2024	88	242		86,74	Vr. INSS de terceiros no mês 11/2024
30/11/2024	88		139	86,74	Vr. INSS de terceiros no mês 11/2024
30/11/2024	89	390		180,26	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2024
30/11/2024	89		140	180,26	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2024
30/11/2024	520	467		757,73	Pgto. adiantamento de 13° salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-eklmV0rb47B3GmeHiGg4EJtIIo_04wWYsyV1CXLDmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

				Valor	
30/11/2024	520		398	757,73	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
30/11/2024	521	488		1.698,96	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/11/2024	521	148		113,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/11/2024	521		139	113,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/11/2024	521		148	1.698,96	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
30/11/2024	522	179		124,63	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
30/11/2024	522		154	124,63	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
30/11/2024	535	360		1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
30/11/2024	535		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
30/11/2024	581	297		95.405,27	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
30/11/2024	581		178	95.405,27	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
30/11/2024	582	297		49.457,77	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		390	180,26	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		488	1.698,96	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		274	28.672,60	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		251	150,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		179	124,63	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		221	941,61	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		242	408,28	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		227	2.897,26	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		222	4.345,89	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		360	1.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		309	1.263,98	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		275	2.458,62	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		86	4.626,32	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		478	149,99	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		37	269,72	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	582		315	369,66	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	583	193		144.863,04	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
30/11/2024	583		297	144.863,04	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	2.165.177,29	2.266.055,31
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	1.926.177,29	2.026.055,31

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrfpRC89Po-eklmV0zb47B3QmeHiGg4EJtIIo_04wWTsyV1CXLOmw

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	1.640.979,85	1.773.670,00
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	1.640.979,85	1.773.670,00
1.1.2.04.009	A	45	Banco Itaú	D	500.000,00	794.863,04
1.1.2.04.017	A	398	Banco Sicredi	D	1.140.979,85	978.806,96
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	197.614,10	195.474,57
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	0,00	757,73
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	D	0,00	757,73
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	197.614,10	194.716,84
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	197.614,10	194.716,84
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	87.583,34	58.910,74
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	87.583,34	58.910,74
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	87.583,34	58.910,74
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	239.000,00	238.000,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	239.000,00	238.000,00
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	500.000,00	500.000,00
1.2.6.02.006	A	33	Instalações	D	120.000,00	120.000,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	250.000,00	250.000,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	40.000,00	40.000,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	90.000,00	90.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	261.000,00	262.000,00
1.2.6.04.002	A	131	(-) Depreciação Acumulado	C	251.000,00	251.000,00
1.2.6.04.007	A	128	(-) Depreciação de instalações	C	10.000,00	11.000,00
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	2.165.177,29	2.266.056,31
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	83.781,92	89.254,67
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	83.781,92	89.254,67
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	80.676,50	80.676,50
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	80.676,50	80.676,50
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	0,00	5.267,50
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	C	0,00	4.345,89
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	C	0,00	941,61
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	641,34	701,95
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	119,64	180,26
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	521,70	521,70
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	2.464,08	2.588,71
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	898,21	993,84
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	1.565,54	1.585,54
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	8,33	8,33
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	2.081.395,37	2.176.800,64
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	1.081.395,37	1.176.800,64
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	1.081.395,37	1.176.800,64
2.3.3.02.001	A	178	Lucros Acumulados	C	1.081.395,37	1.176.800,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89Po-ekImV0rb4783GaeHiGg4&B7tIIo_04mMYsyYlCKL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

FLS. 554

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 30 de novembro de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

3.0.0.00.000	S	187	(+) - RECEITAS	136.678,28	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	144.863,04	C	0,00
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	144.863,04	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	144.863,04	C	0,00
3.1.2.04.001	A	193	(+) - Serviços prestados a vista	144.863,04	C	144.863,04
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.184,76	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.184,76	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.184,76	D	0,00
3.2.1.01.004	A	221	(-) - (-) PIS sobre faturamento	941,61	D	143.921,43
3.2.1.01.005	A	222	(-) - (-) COFINS sobre faturamento	4.345,69	D	139.575,64
3.2.1.01.010	A	227	(-) - (-) ISSQN sobre serviços	2.897,26	D	136.678,28
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	136.678,28		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	30.676,45	D	0,00
5.4.0.00.000	S	271	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	30.676,45	D	0,00
5.4.1.00.000	S	272	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	30.676,45	D	0,00
5.4.1.01.000	S	273	(-) - CUSTOS COM SERVIÇOS	30.676,45	D	0,00
5.4.1.01.001	A	274	(-) - Custo de prestação de serviços	28.672,60	D	108.006,68
5.4.1.01.002	A	488	(-) - Salários e adicionais de salários - setor serviços	1.696,98	D	106.309,72
5.4.1.01.004	A	179	(-) - 13º salário e adicionais - setor serviços	124,93	D	106.182,09
5.4.1.01.008	A	390	(-) - FGTS - setor serviços	180,26	D	106.001,83
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	106.001,83		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	10.696,56	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	10.696,56	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	408,28	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	408,28	D	0,00
4.1.1.02.005	A	242	(-) - INSS	408,28	D	105.593,55
4.1.2.00.000	S	249	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	150,00	D	0,00
4.1.2.01.000	S	250	(-) - DESPESAS FINANCEIRAS	150,00	D	0,00
4.1.2.01.003	A	251	(-) - Despesas bancárias	150,00	D	105.443,55
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.038,28	D	0,00
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	10.038,28	D	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFrTpEc89Po-ekImVQzh47B3dmeHiGg4BJtIIo_04wMIsyVlCXL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de Imobilizados	1.000,00	D	104.443,55
4.1.4.02.010	A	275	(-) - Energia elétrica	2.459,62	D	101.984,93
4.1.4.02.013	A	309	(-) - Manutenção e reparos	1.263,98	D	100.720,95
4.1.4.02.015	A	86	(-) - Serviços tomados de terceiros	4.526,32	D	96.194,63
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes	269,72	D	95.924,91
4.1.4.02.024	A	315	(-) - Material de uso e consumo	368,65	D	95.556,26
4.1.4.02.043	A	478	(-) - Despesas de Internet	149,99	D	95.406,27
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	95.406,27		0,00
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	95.406,27	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.406,27	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.406,27	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.406,27	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	95.406,27	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	95.406,27	D	0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	95.406,27		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89Po-ekImV0zb47B3GmeHiGg4EJtiIo_04sWTsyVlCKLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoant exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Parauapebas - PA, 30 de novembro de 2024.

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA COSTA
CPF: 152.310.256-07

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
SÓCIO - ADMINISTRADOR: ROBSON NEY COSTA
CPF: 032.913.436-11

CONTADOR: DIEGO JOSE DA SILVA
CPF: 030.033.362-58
CRC PA 021416/O-3

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12926462000113

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

02/12/2024	96	183		6.442,90	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
02/12/2024	96	341		122.415,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
02/12/2024	96		183	6.442,90	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
02/12/2024	96		193	122.415,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 12 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
04/12/2024	541	45		170.000,00	Vr. transferência entre contas na data
04/12/2024	541		398	170.000,00	Vr. transferência entre contas na data
05/12/2024	660	251		150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
05/12/2024	660		398	150,00	Vr. débito em conta corrente despesas bancárias
06/12/2024	519	148		1.585,54	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRcs9Po-ekImVOrb47B3dmeHiGg4EJtIIo_04wMYsyVlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA.

CCL
FLS. Nº 0124

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

06/12/2024	519		398	1.585,54	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
09/12/2024	97	341		122.415,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
09/12/2024	97	163		6.442,90	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
09/12/2024	97		193	6.442,90	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
09/12/2024	97		193	122.415,15	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 13 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
09/12/2024	545	45		128.858,06	Vr. recebimento de clientes.
09/12/2024	545		341	128.858,05	Vr. recebimento de clientes.
11/12/2024	98	341		32.976,84	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 14 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
11/12/2024	98	163		673,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 14 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
11/12/2024	98		193	32.976,84	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 14 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
11/12/2024	98		193	673,00	Vr. retenção de ISSQN sobre serviços prestados, NF nº 14 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
11/12/2024	646	45		32.976,84	Vr. recebimento de clientes.
11/12/2024	646		341	32.976,84	Vr. recebimento de clientes.
16/12/2024	548	478		149,99	Pgto. Ref.: Internet
16/12/2024	548		398	149,99	Pgto. Ref.: Internet
17/12/2024	551	275		2.459,68	Pgto. energia elétrica
17/12/2024	551		398	2.459,68	Pgto. energia elétrica
17/12/2024	556	309		758,19	Vr. Despesa com reparos
17/12/2024	556		398	758,19	Vr. Despesa com reparos
19/12/2024	547	41		28.457,99	Vr. Compra de materiais
19/12/2024	547		346	28.457,99	Vr. Compra de materiais
19/12/2024	552	315		369,32	Pgto. referente a material de uso e consumo
19/12/2024	552		398	369,32	Pgto. referente a material de uso e consumo
20/12/2024	539	154		757,73	Vr. transferência para amortização no mês 12/2024
20/12/2024	539	179		718,78	Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês 12/2024
20/12/2024	539		154	718,78	Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês 12/2024
20/12/2024	539		457	757,73	Vr. transferência para amortização no mês 12/2024
20/12/2024	540	154		639,50	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
20/12/2024	540		398	639,50	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços, EDIMILSON SOUSA PORTO
20/12/2024	542	140		180,28	Pgto. FGTS ref.: 11/2024
20/12/2024	542		398	180,28	Pgto. FGTS ref.: 11/2024
20/12/2024	543	139		1.043,40	Pgto. INSS ref.: 11/2024
20/12/2024	543		398	1.043,40	Pgto. INSS ref.: 11/2024
20/12/2024	558	159		9,33	Vr. Ferias
20/12/2024	558		399	9,33	Vr. Ferias
23/12/2024	553	86		4.600,00	Vr. serviços tomados
23/12/2024	553		398	4.600,00	Vr. serviços tomados
24/12/2024	544	141		941,61	Pgto. PIS ref.: 11/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po-eklmV0rh47B3GmeRiGg4EJtIIo_04MYayVlCXUoNw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

FLS. Num 072

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

24/12/2024	544		398	941,61	Pgto. PIS ref.: 11/2024
24/12/2024	554	352		326,28	Vr. Agua e esgoto
24/12/2024	554		398	326,28	Vr. Agua e esgoto
24/12/2024	555	37		549,88	Vr. Despesas com Combustiveis
24/12/2024	555		398	549,88	Vr. Despesas com Combustiveis
31/12/2024	90	154		325,11	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 12/2024
31/12/2024	90		139	325,11	Vr. descontos de INSS sobre salários no administrativo no mês 12/2024
31/12/2024	91	154		114,91	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024
31/12/2024	91		139	114,91	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024
31/12/2024	92	242		87,70	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2024
31/12/2024	92		139	87,70	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2024
31/12/2024	105	242		321,54	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2024
31/12/2024	105		139	321,54	Vr. INSS Patronal (Empresa + SAT + Aposentadoria Especial) no mês 12/2024
31/12/2024	106	242		86,74	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2024
31/12/2024	106		139	86,74	Vr. INSS de terceiros no mês 12/2024
31/12/2024	107	390		119,64	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2024
31/12/2024	107		140	119,64	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2024
31/12/2024	108	222		8.740,98	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 12/2024 (COFINS)
31/12/2024	108		142	8.740,98	Vr. provisão de COFINS sobre faturamento no mês 12/2024 (COFINS)
31/12/2024	109	221		1.893,88	Vr. debito de PIS 12/2024 (PIS)
31/12/2024	109		141	1.893,88	Vr. débito de PIS 12/2024 (PIS)
31/12/2024	110	314		4.711,27	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 12/2024
31/12/2024	110		324	4.711,27	Vr. provisão de CSLL lucro presumido ref : 12/2024
31/12/2024	111	313		5.234,75	Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.: 12/2024
31/12/2024	111		301	5.234,75	Vr. provisão de IRPJ Lucro Presumido ref.: 12/2024
31/12/2024	112	227		13.556,80	Vr. provisão de ISSQN ref.: 12/2024
31/12/2024	112		143	13.556,80	Vr. provisão de ISSQN ref.: 12/2024
31/12/2024	113	143		13.556,80	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 12/2024
31/12/2024	113		183	13.556,80	Vr. compensação de ISSQN retido sobre NF's de serviços prestados no mês 12/2024
31/12/2024	537	148		113,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/12/2024	537	488		1.698,96	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/12/2024	537		139	113,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/12/2024	537		148	1.698,96	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 1082
31/12/2024	538	179		124,63	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/12/2024	538		154	124,63	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no serviços - Nome: EDIMILSON SOUSA PORTO - Código Empregado: 6
31/12/2024	549	142		4.345,69	Pgto. COFINS ref.: 11/2024
31/12/2024	549		398	4.345,69	Pgto. COFINS ref.: 11/2024
31/12/2024	557	360		1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações
31/12/2024	557		129	1.000,00	Vr. depreciação apurada no mês - Instalações

http://assinador.pbca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrfpRC69Po-eklmV0rh47B3GmeHiGg4EJtIIo_04wNTayv1CXL0mw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA:12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

31/12/2024	584	297		243.705,13	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/12/2024	584		178	243.705,13	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Lucro Presumido
31/12/2024	585	297		47.660,81	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		390	119,64	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		179	843,41	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		488	1.698,96	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		314	4.711,27	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		221	1.893,88	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		313	5.234,75	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		222	8.740,98	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		227	13.558,80	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		251	150,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		242	495,98	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		478	149,99	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		315	369,32	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		37	549,68	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		309	758,19	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		275	2.458,88	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		88	4.600,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		360	1.000,00	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	585		352	326,28	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	586	193		291.365,94	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido
31/12/2024	586		297	291.365,94	Vr. apuração de resultado Lucro Presumido

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12926462000113
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	2.266.066,31	2.552.454,04
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	2.028.066,31	2.315.454,04
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	1.773.670,00	1.917.396,22
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	1.773.670,00	1.917.396,22
1.1.2.04.009	A	45	Banco Itaú	D	794.863,04	1.126.697,93
1.1.2.04.017	A	398	Banco Sicredi	D	978.806,96	790.698,29
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	195.474,57	310.669,09
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	194.716,84	310.669,09
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	194.716,84	310.669,09
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	58.910,74	87.368,73
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	58.910,74	87.368,73
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	58.910,74	87.368,73
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	238.000,00	237.000,00

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFpRc89PO-ekImVOrh4783GmeHiGg4BJCIIo_04nMYsyYlCXL0mw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

FLS. 465
FOLHA: 74

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 16

Contém este livro 74 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 74 e servirá de Diario n° 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: RA & ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA APOSTOLO PEDRO, 637 - SALA 01

Bairro: BETANIA

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15201161080 e arquivado em 22/11/2010.
Inscrição Estadual n° 15.321.808-8 e C.N.P.J. n° 12926462000113

PARAUAPEBAS/PA, 19 de Março de 2025

DIEGO JOSE DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:03003336258
R.G.:7186772 SSPPA
C.R.C.:021416

RA & ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:12926462000113

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrrpRc89Po-eklnVOrh47B3GmeNiGg4BJtIio_04wMTgyVlCKLOmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03003336258-DIEGO JOSE DA SILVA|12926462000113-RA & ENGENHARIA LTDA

CCL
FLS. 566

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 373512/2025
Emissão: 30/05/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: Y98ax

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 12.926.462/0001-13

Registro: 0000000437

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/05/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO; PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA (DISPENSADA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA APOSTOLO PEDRO, 637, SALA 01, BETANIA, PARAUAPEBAS, PA, 68515000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/11/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010379EMPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 11342686. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Parcelamento Ano: 2025 — Quantidade de Parcelas Pagas: 2/4

Autos de Infração

23304528/2023	Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5
23304526/2023	Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5
23304513/2023	Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5
23304510/2023	Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5
23304507/2023	Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5
23302358/2023	Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROBSON NEY COSTA

Registro: 1401766693

CPF: ***.913.436-**

Data Início: 06/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y98ax
Impresso em: 30/05/2025 às 11:25:45 por: adapt, ip: 45.7.28.68

CCI
FLS. 167

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Nº 373512/2025
Emissão: 30/05/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: Y98ax

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y98ax
Impresso em: 30/05/2025 às 11:25:45 por: sdapt, ip: 45.7.28.68

CCL
FLS. 168

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 366022/2025
Emissão: 03/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 426W8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: ROBSON NEY COSTA
Registro: 1401786693
CPF: ***.913.436-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 09/02/2007
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9013-V

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK
Data de Formação: 16/01/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO ? RASE PARAUAPEBAS
Registro: 0001667424
CNPJ: 55.532.869/0001-79
Data Início: 08/11/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000000437
CNPJ: 12.926.462/0001-13
Data Início: 06/11/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO R&A & CONTEC
Registro: 0001639790
CNPJ: 52.215.287/0001-70
Data Início: 01/12/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.atac.com.br/publico/, com a chave: 426W8
Impresso em: 03/04/2025 às 09:34:57 por: adapt, ip: 45.7.28.68

CCL
FLS. 769

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Nº 366022/2025
Emissão: 03/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 4Z6W8

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.atsc.com.br/publico/, com a chave: 4Z6W8
Impresso em: 03/04/2025 às 09:34:57 por: adapt, ip: 45.7.28.68

CCL
FLS. Página 1/10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
88237/2014
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON NEY COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ROBSON NEY COSTA**
Registro: **0000092742D MG** RNP: **1401786693**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **92742DMG54** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **19/11/2012** Baixada em: **31/01/2014**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R & A ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **LEONARDO'S HOTEL LTDA** CPF/CNPJ: **04.304.325/0001-19**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: 21/09/2012
Valor do contrato: R$ 302.881,37 Tipo de contratante:
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AV. LIBERDADE Nº150 QD. 148 LT 150** Nº:
Complemento: Bairro: **RIO VERDE**
Cidade: **Parauapebas** UF: **PA** CEP: **68515000**
Data de início: 25/09/2012 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: LEONARDO'S HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 04.304.325/0001-19

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1006 - **EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS** 23 - EXECUÇÃO 661.32 Metro quadrado; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1006 - **EDIFÍCIOS DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS** 37 - PROJETO 661.32 Metro quadrado; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1201 - **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 23 - EXECUÇÃO 105.06 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1201 - **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 37 - PROJETO 105.06 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1325 - **REDE HIDRO-SANITÁRIA** 23 - EXECUÇÃO 140 Número de pontos; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1325 - **REDE HIDRO-SANITÁRIA** 37 - PROJETO 140 Número de pontos; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1502 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 23 - EXECUÇÃO 32.46 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1502 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 37 - PROJETO 32.46 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1806 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFE (NR23) 23 - EXECUÇÃO 10 Número de pontos; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1806 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFE (NR23) 37 - PROJETO 10 Número de pontos; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A2908 - INSTALAÇÃO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 23 - EXECUÇÃO 135 Número de pontos; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A2908 - INSTALAÇÃO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS 37 - PROJETO 135 Número de pontos;

Observações

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO SUPERFICIAL, ALVENARIA DE VEDAÇÃO, CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÕES ELETRICA, INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA, REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO, COBERTURA, PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO (INTALAÇÕES DE EXTINTOTORES, LUMINARIAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO. DATA PREVISTA DE TERMINO DA OBRA: 05/03/2013

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 88237/2014
12/05/2015
YWWB3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico/, com a chave: YWWB3

CCL
FLS. Página 2/10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

88237/2014

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 92742D MG/54

Profissional: ROBSON NEY COSTA

Fone: 34212217 -92271687 Carteira: 92742D MG C P F: 03291343811

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa: R S A ENGENHARIA LTDA EPP Registro: 10379EMPA C N P J: 28264852000113

Fone:

Tipo de ART: Normal Classificação da ART: Outros Área de Atuação: Engenharia Civil

Sub Empreitada: Não Vinculos:

Contratante: LEONARDO'S HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 04304325000119 Fone: 9491460841

Proprietário: LEONARDO'S HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 04304325000119 Fone: 9491460841

Local de Obra: AV. LIBERDADE Nº150 QD. 148 LT 150 RIO VERDE Parauapebas/ PA 68515000

Serviços

Estrutura	Unidade	Quantidade	Atividades
Fundações superficiais	Metro cúbico	32,46	Execução
Fundações superficiais	Metro cúbico	32,46	Projeto
Estrutura de concreto armado	Metro cúbico	105,06	Execução
Estrutura de concreto armado	Metro cúbico	105,06	Projeto
Edifícios de alvenaria Para fins residenciais	Metro quadrado	681,32	Execução
Edifícios de alvenaria Para fins residenciais	Metro quadrado	681,32	Projeto
Proteção contra incêndios e catástrofe (HR23)	Número de pontos	10,00	Execução
Proteção contra incêndios e catástrofe (HR23)	Número de pontos	10,00	Projeto
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Número de pontos	135,00	Execução
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Número de pontos	135,00	Projeto
Rede hidro-sanitária	Número de pontos	140,00	Execução
Rede hidro-sanitária	Número de pontos	140,00	Projeto

Valor: R$ 305861,32 Data: 21/09/2012 Início: 25/09/2012 Entidade: Nenhuma

Descrição: EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO SUPERFICIAL, ALVENARIA DE VEDAÇÃO, CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÕES ELETRICA, HIDROSANITARIA, REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO, COBERTURA, PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO ATRAVÉS DE EXTINTORES, LUMINARIAS DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO. DATA PREVISTA DE TERMINO DA OBRA. 08/03/2013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 88237/2014, emitida em 12/05/2015

Certidão nº 88237/2014
03/02/2016, 15:46
Chave de impressão: YWWB3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2015 e contém 2 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 92742D MG/54

Taxa: R$ 189,08 | Vencimento: 18/01/2013 | Pagamento: 18/01/2013
Multa: R$ 0 | Baixa de pagamento: 21/01/2013
Boleto: 04890113657092690 | Responsável pela baixa: ABRETORNO

Local / Data: Para 25/12/13

Profissional:

Contratante:

Informações:
- Este documento deve conter data e assinaturas.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site do CREA-PA:
http://www.creapa.com.br/servicos/art/autenticrea.asp;
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 882237/2014, emitida em 12/05/2015

Certidão nº 882237/2014
03/02/2015, 15:46
Chave de Impressão: YWWB3
O documento nesta ata registrado foi emitido em 12/05/2015 e contém 2 folhas

LEONARDO'S HOTEL LTDA-ME

AV.LIBERDADE Nº 150, BAIRRO: RIO VERDE
CEP 68.515-000 PARAUAPEBAS - PA.
C.N.P.J.: 04.304325/0001-19
TeleFax: (94) 3356-1181

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA/CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: EXECUÇÃO DE 28 APARTAMENTOS NO LEONARDO'S HOTEL LTDA-ME

Atestamos para todos os fins de direito que a empresa R & A ENGENHARIA LTDA-EPP, estabelecida na
AV. Coronel Coronário Pimentel, s/n, quadra 380, lote 08 fundos, Bairro Vila dos Cabanos, Barcarena-PA, CEP:68.447-000, Inscrita no CNPJ
12.926.462/0001-43, representada pelo Sr. Rohsan Ney Costa, portador da cédula de identidade nº 34-7145676, e do CPF 052.910.456-11
responsável técnico Engenheiro Rohsan Ney Costa CREA 92742-D/PA, executou o contrato de execução de serviços no endereço
AV. Liberdade nº 150, Bairro Rio Verde CEP:68.515-000, Parauapebas-PA, no período de 180 (cento e oitenta dias úteis), tendo o início dos serviços
em 23/04/2013 e término em 05/03/2014.

DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução dos referidos serviços por empreitada compreendeu desde do início até sua efetiva entrega.

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS

Código	ITEM	HOTEL LEONARDO'S Descrição Serviço	Quant.	Unid.	Pr. Unit. (R$)	Sub-Total (R$)
	1	PROJETOS				
	1.1	Projeto Estrutural ,Elétrico, Hidraulico, Incendio, Arquitetonico	1,00	vb	8.700,00	8.700,00
	1.2	Demolição de muro para assentamento de e retirada	1,00	vb	280,00	280,00
	1.3	Execução de pilares e chumbamento do tijlho e batedores	1,00	vb	1.400,00	1.400,00
	1.4	e local da obra	1,00	vb	810,00	810,00
	1.4	Retirada do madeiramento e telha do telhado	661,32	MF	5,80	3.835,66
	1.5	Limpeza da laje para assentamento do isopor	661,32	M²	1,50	991,98
	2	ALVENARIA				
	2.1	Execução do piso	1,00	vb	700,00	700,00
	2.1.1	Organização das mangueiras	661,32	m²	3,41	2.255,10
	2.1.2	Assentamento do isopor com aplicação de cola e encaixe das mangueiras no isopor	1.387,98	KG	2,00	2.775,96
	2.1.3	Corte , dobra e ctocação o aço CA-50/60	88,10	m³	90,00	5.949,00
	2.1.4	Aplicação do concreto , sarrafeamento e desempeno concreto FCK=20mpa				
	3	FORMAS				
	3.1	Forma de chapa de madeirite aproveitamento 3 vezes	347,04	m²	12,94	4.490,76
	3.2	Fornecimento, Lançamento e adensamento de concreto usinado FCK=20MPA	72,60	m³	130,00	9.438,00
	3.3	Armação CA-50 / 60	3.486,00	Kg	2	6.972,00
	4	ALVENARIA				
	4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico de 8 furos de 1/2 vez	646,00	m²	22,75	14.744,30
	4.2	Alvenaria em tijolo cerâmico de 8 furos de 1 vez	492,00	m²	22,75	11.194,74
	4.3	Alvenaria em tijolo cerâmico de 8 furos de 1 vez	307,01	m²	23,75	7.292,50
	5	REVESTIMENTO				
	5.1	Chapisco interno e externo preparo mecânico traço 1:4	2.921,00	m²	3,85	11.256,94
	5.2	Emboço paulista traço 1:4 (massa única) esp=2,0 cm	550,03	m²	14,35	7.895,05
	5.3	Reboco	2.370,97	m²	15,49	36.718,98
	5.4	Assentamento de revestimento de parede	550,03	m²	20,77	11.423,70
	6	PISO				
	6.1	Piso cimentado liso desempenado	661,32	m²	11,21	7.413,40
	6.2	Piso cerâmico PEI-4	661,32	m²	18,76	12.406,36
	7	IMPERMEABILIZAÇÃO				
	7.1	Impermeabilização de piso de area molhada	95,42	m²	9,50	906,49
	8	PORTAS				
	8.9	Porta de madeira 0,80x2,10m externa com fechadura, batente, guarnição e dobradiça	27,00	Un	126,25	3.408,75
	8.10	Porta de madeira 0,60x2,10m externa com fechadura, batente, guarnição e dobradiça	27,00	Un	126,25	3.408,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 88237/2014, emitida em 12/05/2015

Certidão nº 88237/2014
03/02/2018, 15:46
Chave de Impressão: YWWE3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2015 e contém 4 folhas

	8.1	Execução da laje(colocação, escoramento,concretagem e sarrafeamento)	480,00	m²	73,68	35.392,65
	10.1	Cobertura em telha de fibrocimento ondulada	201,32	m²	30,68	6.215,41
	10.2	Estrutura de madeira para cobertura	201,32	m²	41,73	8.400,88
	11.1	Caixa estampada PVC 4x2"	172,00	un	1,09	187,48
	11.2	Cabo de cobre isolado 2,5MM²	3.550,00	m	0,61	2.165,50
	11.3	Cabo de cobre isolado 4MM²	1.332,00	m	0,38	506,16
	11.4	Disjuntor tripolar 50A	2,00	un	13,21	26,42
	11.5	Eletroduto PVC roscheável D=1.1/4" com conexões	6,00	m	2,71	16,26
	11.6	Eletroduto PVC roscheável D=1.1/2" com conexões	70,30	m	2,95	207,39
	11.7	Cabo de cobre isolado 35, 0MM2	321,00	m	4,61	1.479,81
	11.8	Cabo de cobre isolado 50, 0MM2	100,00	m	5,97	597,00
	11.9	Caixa elétrica bifásica padrão - padrão Celpa	1,00	un	27,34	27,34
	11.10	Caixa octogonal fundo móvel PVC 4x4x4	151,00	un	2,81	424,31
	11.11	Caixa de passagem elétrica 40x40 cm	22,00	un	13,43	295,46
	11.12	Tomada 3P universal retangular com placa	56,00	un	2,86	160,75
	11.13	Tomada 3P + T20 A / 250V com placa	69,00	un	2,25	155,75
	11.14	Disjuntor monopolar 20A	14,00	un	2,24	31,36
	11.15	Eletroduto PVC roscheável D=3/4" com conexões	647,20	un	2,41	1.559,75
	11.16	Disjuntor monopolar 30A	6,00	un	2,52	15,12
	11.17	Disjuntor bipolar 30A	4,00	un	5,09	20,36
	11.18	Disjuntor 100A	1,00	un	35,11	35,11
	11.19	Disjuntor tripolar 20A	4,00	un	9,75	39,00
	11.20	Disjuntor tripolar 30A	21,00	un	10,11	212,31
	11.21	Interruptor paralelo	10,00	un	2,11	21,10
	11.22	Disjuntor monopolar 10 A	2,00	un	1,89	3,78
	11.23	Eletroduto PVC roscheável D=2" com conexões	24,00	un	3,29	78,96
	11.24	Interruptor com 2 seções com placa	5,00	un	2,11	10,55
	11.25	Disjuntor bipolar 20A	6,00	un	2,86	17,16
	11.26	Luminária fluorescente 2x40W 12	164,00	un	16,65	2.730,60
	11.27	Eletroduto PVC roscheável D=1" com conexões	223,70	m	1,64	366,87
	11.28	Cabo de cobre isolado 25MM2	358,00	m	3,45	1.235,55
	11.29	Haste de aterramento Copperweld 3/4" x 2,4 m, com c	11,00	un	28,94	318,34
	11.30	Eletroduto roscheável 4" com conexões	97,50	m	5,58	579,15
	11.31	Luminária de parede (Globo)	12,00	un	14,21	170,52
	11.32	Cabo de cobre isolado 6 MM²	800,00	m	0,42	336,00
	11.33	Quadro de distribuição com barramento para fase, neutro e terra, para 16 disjuntores	4,00	un	44,52	178,08
	11.34	Quadro de distribuição com barramento para fase, neutro e terra, para 24 disjuntores	1,00	un	89,89	89,89
	11.35	Quadro de distribuição com barramento para fase, neutro e terra, para 36 disjuntores	6,00	un	413,26	2.479,56
	11.36	Fornecimento e instalação de poste de concreto h = 10 m	1,00	un	430,01	430,01
	11.37	Cabo de cobre isolado 16 MM2	900,00	m	2,39	2.181,00
	11.38	Interruptor com uma tela simples	48,00	un	1,64	78,72
	11.39	Quadro de distribuição com barramento para fase, neutro e terra, para 16 disjuntores	2,00	un	48,28	96,56
	11.1.2	Fornecimento e instalação de ponto de esgoto, Lavatório de louça para pia, com metais, acessórios	1	un	16.631,32	16.631,32
	12.1	Pintura acrílica sobre massa corrida, 3demaos	2.735,99	m²	9,29	25.417,35
	12.2	Emassamento de parede, com duas demaos de mas	2.735,99	m²	4,79	13.105,39
	13.1	Limpeza geral da obra	661,32	m²	1,50	991,98
		TOTAL PARCIAL				302.681,37
		B.D.I 30%				0,00
		TOTAL GERAL				302.681,37
		PREÇO POR M²				457,80

LEONARDO'S HOTEL LTDA-ME

1º OFÍCIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUAPEBAS - A
Serventia do 1º Ofício e Tabelionato de Notas de Parauapebas
End: Rua B nº 181 B. Cidade Nova Fone: (94) 3346 6812
RECONHECIMENTO 576381
Reconhecimento e autenticidade de SEMELHANÇA de
LEONARDO'S HOTEL LTDA-ME nessa ato representado
pelo(a) ANTONIO BATISTA DE SOUSA
Parauapebas, 08 de dezembro de 2014
Ofício
Em test
VALERIA SOUSA SILVA-Escrevente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 882377/2014, emitida em 12/05/2015

Certidão nº 882377/2014
09/02/2016, 15:46
Chave de Impressão: YWWB3
O documento nesta ata registrado foi emitido em 12/05/2015 e contém 4 folhas

LAUDO TÉCNICO

CONTRATANTE: LEONARDO'S HOTEL LTDA- ME

PROPIETÁRIO: LEONARDOS'S HOTEL LTDA-ME

CONTRATADO: R & A ENGENHARIA LTDA-EPP

DADOS DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS DO HOTEL, CONFORME A PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM O ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS.

RESPONSÁEL TECNICO: ROBSON NEY DA COSTA 92742D / MG

OBJETIVO: O PRESENTE LAUDO TÉCNICO DESTINA-SE A GARANTIR AS CONDIÇÕES TEÉCNICAS QUE FORAM PROJETADAS, PARA ATENDIMENTO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES, PARA PLEITEAR O ATESTADO DE CONCLUSÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO.

PERÍODO: 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS.

INÍCIO: 25/09/2012 **TÉRMINO: 03/03/2013**

LOCALIZAÇÃO DO SERVIÇO: AV. LIBERDADE Nº150 B. RIO VERDE- PARAUAPEBAS-PA CEP 68515-000.

PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LAUDO CONCLUSO:

1- APRECIAÇÃO DA "ART" – ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – Nº 92742 D MG/SS 18/01/2013

CONCLUSÃO:

DEPOIS DE VERIFICADOS TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS A UM RELATÓRIO CONCLUSIVO, ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O OBJETO RAZÃO DESTE LAUDO TÉCNICO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

Município de Parauapebas-PA, 22 de Agosto de 2013.

Daniel Barroso
Engenheiro Civil
CREA 11656D/PA

2º OFÍCIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUAPEBAS-PA
Serventia do 1º Ofício e Tabelionato de Notas de Parauapebas-PA
End: Rua 5, nº 191 B. Cidade Nova, Fone (94) 3345 9818
RECONHECIMENTO 594040
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de
(1) DANIEL BARROSO
Parauapebas, 22 de agosto de 2014
Dou fé
Em test. _____ da verdade
ROSICLEIDE PAULA RODRIGUES PEITOSA Escrevente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 88237/2014, emitida em 12/05/2015

Certidão nº 88237/2014
03/02/2018, 15:46
Chave de impressão: YWWB3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2015 e contém 4 folhas

CCL
FLS. Página 8/10 171

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 116560 PA/649

Profissional: DANIEL BARROSO

Fones: Carteira: 116560 PA C P F: 40013189204

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa: Registro: C N P J:

Fone:

Tipo da ART: Normal Classificação da ART: Complementação Área de Atuação: Engenharia Civil
Sub Empreitada: Não Vinculada: 927420 MG/54

Contratante: LEONARDOS HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 04304325000119 Fone: 9491480841

Proprietário: LEONARDOS HOTEL LTDA CPF/CNPJ: 04304325000119 Fone: 9491480841

Local de Obra: AV. LIBERDADE Nº 150, QD 148, LT 150 RIO VERDE Parauapebas/ PA 68515000

Serviços

Natureza	Unidade	Quantidade	Atividades
Fundações superficiais	Metro cúbico	32,46	Laudo
Estrutura de concreto armado	Metro cúbico	108,06	Laudo
Edifícios de alvenaria Para fins residenciais	Metro quadrado	661,32	Laudo
Proteção contra incêndios e catástrofe (NR23)	Número de pontos	10,00	Laudo
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Número de pontos	135,00	Laudo
Rede hidro-sanitária	Número de pontos	140,00	Laudo

Valor: R$ 1900 Data: 22/08/2013 Início: 22/08/2013 Entidade: Nenhuma

Descrição: LAUDO DE VISTORIA REFERENTE A ART Nº927420 MG/54

Taxa: R$ 60 Vencimento: 01/09/2013 Pagamento: 27/08/2013
Multa: R$ 0 Baixa de pagamento: 28/08/2013
Boleto: 04220813968008265 Responsável pela baixa: BBRETORNO

Local / Data:
Profissional:
Contratante:

Observações:
- Este documento deve conter data e assinaturas;
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site do CREA-PA http://www.crea-pa.com.br/servicos/art/autentica.asp;
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 882377/2014, emitida em 12/05/2015

Certidão nº 882377/2014
03/02/2018, 15:46
Chave de Impressão: YWWB3
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2015 e contém 4 folhas

CCL
FLS. 176
Página 01/0

LEONARDO'S HOTEL LTDA-ME
AV.LIBERDADE Nº 150. BAIRRO: RIO VERDE
CEP 68.515-000 PARAUAPEBAS - PA.
C.N.P.J.: 04.304325/0001-19
TeleFax: (94) 3356-1181

CONTRATO DE EXECUÇÃO DO 3º PISO DO LEONARDO'S HOTEL

OBJETO: EXECUÇÃO DE 28 APARTAMENTOS NO LEONARDO'S HOTEL LTDA-ME

CONTRATANTE: LEONARDO'S HOTEL LTD-ME, com sede na AV. Liberdade nº 150, Bairro Rio Verde CEP:68.515-000 em Parauapebas/PA, devidamente escrita no CNPJ. 04.304.325/0001-19 e Insc. Estadual 15.102.552-5, representada pelo Sr. Antonio Batista de Souza, portadora da cedula de identidade nº 902463, 2ª via, e inscrito no CPF nº 760.026.838-87, de ora em diante chamada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro R & A ENGENHARIA LTDA-EPP estabelecida na Av. Conego Geronimo Pimentel, s/n, quadra 380, lote 08 fundos, Bairro Vila dos Cabanos, Barcarena-PA, CEP68.447-000,Inscrita no CNPJ: 12.926.452/0001-13, representada pelo Sr. Robson Ney Costa, portador da cédula de ident. M-7145678, e no CPF 032.913.436-11, de ora em diante chamado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo e da melhor forma de direito efetuar o contrato de Prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

DAS OBRAS E DA EXECUÇÃO

A execução dos referidos serviços por empreitada compreenderá deste do inicio até sua efetiva entrega.

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS

HOTEL LEONARDO'S

Código	ITEM	Descrição Serviço	Quant.	Unid.	Pr. Unit. (R$)	Sub-Total (R$)
	1.1	Projeto Estrutural ,Elétrico, Hidraulico, Incendio, Arquitetonico	1,00	vb	8.700,00	8.700,00
	1.2	Demolição de muro para assentamento de e retirada	1,00	vb	290,00	290,00
	1.3	Execução de pilares e chumbamento do trilho e betadores	1,00	vb	1.400,00	1.400,00
	1.4	local de obra	1,00	vb	810,00	810,00
	1.5	Retirada do madeiramento e telha do telhado	661,32	M²	5,80	3.835,66
	1.6	Limpeza da laje para assentamento do isopor	661,32	M²	1,50	991,98
	2.1	Execução do piso				
	2.1.1	Organização das mangueiras	1,00	vb	700,00	700,00
	2.1.2	Assentamento do isopor com aplicação de cola e escatial das mangueiras no isopor	661,32	m²	3,41	2.255,10
	2.1.3	Corte , dobra e colocação o aço CA-50/60	1.387,96	KG	2,00	2.775,96
	2.1.4	Aplicação do concreto , sarrafeamento e desempeno concreto FCK=20mpa	66,10	m³	90,00	5.949,00
	3.1	Forma de chapa de madeirite aproveitamento 3 vezes	347,04	m²	12,94	4.490,70
	3.2	Fornecimento, Lançamento e adensamento de concreto usinado FCK=22MPA	72,80	m³	130,00	9.438,00
	3.3	Armação CA-50 / 60	3.488,00	Kg	2	6.976,00
	4.1	Execução de muro de arrimo com alvenaria em bloco de concreto 15x20x40	648,00	m²	22,75	14.744,30
	4.2	Alvenaria em bloco ceramico de 8 furos de 1/2 vez	492,00	m²	22,75	11.194,74
	4.3	Alvenaria em bloco ceramico de 8 furos de 1 vez.	307,01	m²	23,75	7.292,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 882237/2014, emitida em 12/05/2015

Certidão nº 882237/2014
03/02/2018, 15:46
Chave de Impressão: YWWB3
O documento nesta ato registrado foi emitido em 12/05/2015 e contém 2 folhas

CCL
FLS. 479
Página 1 de 10

LEONARDO'S HOTEL LTDA-ME
AV.LIBERDADE Nº 150. BAIRRO: RIO VERDE
CEP 68.515-000 PARAUAPEBAS - PA.
C.N.P.J.: 04.304325/0001-19
TeleFax: (94) 3356-1181

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA/CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: EXECUÇÃO DE 28 APARTAMENTOS NO LEONARDO'S HOTEL LTDA-ME

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa R & A ENGENHARIA LTDA-EPP, estabelecida na rua/Av. Codinó Germano Pimentel, s/n, quadra 580, loteamento Arnaldo, Bairro Vila dos Cabanos , Barcarena-PA, CEP68.447-000 Inscrita no CNPJ 12.926.462/0001-43, representada pelo Sr. Robson Rhy Costa, portador da cédula de identidade M-7145678, e do CPF 032.913.436-11 responsável técnico Engenheiro Robson Rhy Costa CREA 92742-D/PA, concluiu o contrato de prestação de serviços no endereço AV. Liberdade nº 150, Bairro Rio Verde CEP:68.515-000, Parauapebas-PA, no prazode 180 (cento e oitenta dias) dias, tendo o início dos serviços em 25/09/2012 e término em 03/03/2013

DAS OBRAS E DA EXECUÇÃO

A execução dos referidos serviços por empreitada compreendeu desde do início até sua efetiva entrega

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS

		HOTEL LEONARDO'S				
Código	Item	Descrição Serviço	Quant.	Unid.	Pr. Unit. (R$)	Sub-Total (R$)
	1.1	Projeto Estrutural ,Elétrico, Hidraulico, Incêndio, Arquitetonico	1,00	vb	6.700,00	6.700,00
	1.2	Demolição de muro para desenlamento de e retirada	1,00	vb	250,00	250,00
	1.3	Restauração de pilares e chumbamento do trilho e betoneiras	1,00	vb	1.400,00	1.400,00
	1.4	o local da obra	1,00	vb	810,00	810,00
	1.4	Retirada do madeiramento e telha do telhado	661,32	M²	5,80	3.835,66
	1.5	Limpeza da laje para assentamento do taceler	661,32	M²	1,50	991,98
	2.1	Locação do piso				
	2.1.1	Organização das marguerias	1,00	vb	700,00	700,00
	2.1.2	Assentamento do taceler com aplicação de cola e encaixe das marguerias no taceler	661,32	m²	3,41	2.255,10
	2.1.3	Corte , dobra e colocação o aço CA-50/60	1.387,98	KG	2,00	2.775,96
	2.1.4	Aplicação do concreto , sarrafeamento e desempeno concreto FCK=20mpa	66,19	m³	90,00	5.949,00
	3.1	Pintura da chapa de madeiras apos assentamento 2 vezes	347,04	m²	12,94	4.490,70
	3.2	Fornecimento, Lançamento e adensamento de concreto usinado FCK=30MPA	72,80	m³	130,00	9.464,00
	3.3	Armação CA-50 / 60	3.486,00	Kg	2	6.936,00
	4.1	Execução de muro de arrimo com alvenaria em bloco de concreto 15x20x40	648,00	m²	22,75	14.744,30
	4.2	Alvenaria em tijolo cerâmico de 6 furos de 1/2 vez	492,00	m²	22,75	11.194,74
	4.3	Alvenaria em tijolo cerâmico de 6 furos de 1 vez	307,01	m²	23,75	7.292,58
	5.1	Chapisco interno e externo preparo mecânico traço 1:4	2.921,00	m²	3,86	11.256,94
	5.2	Emboço paulista traço 1:4 (massa única) esp=2,0 cm	550,03	m²	14,35	7.895,05
	5.3	Reboco	2.370,97	m²	15,49	36.716,98
	5.4	Assentamento de revestimento de parede	550,03	m²	20,77	11.423,79
	6.1	Piso cerâmico liso desempenado	661,32	m²	11,21	7.413,40
	6.2	Piso porcelato PEI-4	661,32	m²	18,75	12.400,36
	7.1	Impermeabilização de piso de area molhada	95,42	m²	9,60	908,49
	8.9	Porta de madeira 0,80x2,10m externa com fechadura, batente, guarnição e dobradiça	27,00	un	126,25	3.408,75
	8.10	Porta de madeira 0,60x2,10m externa com fechadura, batente, guarnição e dobradiça	27,00	un	126,25	3.408,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 88237/2014, emitida em 12/05/2015

Certidão nº 88237/2014
03/02/2015, 15:46
Chave de Impressão: YWW83
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2015 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145665/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON NEY COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ROBSON NEY COSTA**
Registro: **0000092742D MG** RNP: **1401786693**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20170202609** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 22/05/2017 Baixada em: 12/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R & A ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **R.S. CONSTRUÇÕES VIP LTDA-EPP** CPF/CNPJ: **24.910.027/0001-80**
Endereço do contratante: RUA RUA MUNICIPALIDADE Nº: 152
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050002
Contrato: 012/16 Celebrado em: 22/12/2016
Valor do contrato: R$ 687.079,66 Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CAFETEUA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAFETEUA
Cidade: OURÉM UF: PA CEP: 66000000
Data de Início: 22/12/2016 Conclusão efetiva: 26/05/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: R.S. CONSTRUÇÕES VIP LTDA-EPP CPF/CNPJ: 24.910.027/0001-80

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0969 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 16 - EXECUÇÃO 15.00 Pontos; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 785.50 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 79.62 metro cúbico; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1274 - ESTACA CRAVADA 15 - EXECUÇÃO 240.00 metro; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 201.32 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 484.38 metro cúbico; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 1150.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 383.33 metro; **1 - DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 383.33 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA(FUTEBOL, VOLEYBOL,BASQUETEBOL) , SITUADO NA TRAVESSA CAFETEUA S/N, BAIRRO CAFETEUA,CEP: 66.000-000, OURÉM-PA,REFERENTE AO CONTRATO 012/16, COM INICIO NA DATA DE 22/12/16 E COM PREVISÃO DE TERMINO 26/05/17.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 145665/2017
18/07/2017
AzBz1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: AzBz1

FLS. 581

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145665/2017

Atividade concluída

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 145665/2017, emitida em 18/07/2017

Certidão nº 145665/2017
03/02/2018, 15:54
Chave de Impressão: A2Bz1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2017 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 145665/2017, emitida em 18/07/2017

Certidão nº 145665/2017
03/02/2018, 15:54
Chave de impressão: AzBz1
O documento nesta ala registrado foi emitido em 18/07/2017 e contém folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 145665/2017, emitida em 18/07/2017

Certidão nº 145665/2017
09/02/2018, 15:54
Chave de Impressão: AzBz1
O documento nesta ele registrado foi emitido em 18/07/2017 e contém folhas.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

242902/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON NEY COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON NEY COSTA**
Registro: **9013-V PA** RNP: **1401786693**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20190965114** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/02/2019 Baixada em: 20/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R & A ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA** CPF/CNPJ: **12.985.215/0001-98**
Endereço do contratante: TRAVESSA MOACIR FERNANDES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BREJO GRANDE DO ARAGUAIA UF: PA CEP: 68521000
Contrato: 20180096 Celebrado em: 14/06/2018
Valor do contrato: R$ 207.442,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO JOSE BARRETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: **FEIRINHA**
Cidade: BREJO GRANDE DO ARAGUAIA UF: PA CEP: 68521000
Data de início: 18/06/2018 Conclusão efetiva: 20/07/2019
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA CPF/CNPJ: 12.985.216/0001-98

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 7.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1029 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 904.82 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 14.63 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1272 - TUBULÃO 15 - EXECUÇÃO 15.41 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA EM ESTRUTURA METALICA E TELHA DE ZINCO, INCLUINDO FUNDAÇÃO. REFERENTE AO CONTRATO 20180096, COM DATA DE INICIO 18/06/2018 E COM PREVISÃO DE TÉRMINO 20/07/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 242902/2021
22/07/2021, 09:56
8z04A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8z04A

FLS. 586

PREFEITURA MUNICIPAL - BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Pioneiro em Novo Tempo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2021

Interessado: Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA

A Prefeitura municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA, CNPJ: 22.938.773/0001-56, **ATESTA**, para os devidos fins de direito, que a empresa **R E A ENGENHARIA LTDA - EPP** , CNPJ: 12.926.462/0001-13, com sede na Travessa José Lemos Cravo, nº15, bairro: Pioneiro Barcarena, Barcarena-PA CEP: 68447-000, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Robson Ney Costa, REGISTRO nº 92742-D/MG, **VENCEU** o procedimento licitatório nº Nº 2/2018-06 SEOB com vista aos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇAÕ DE COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, localizada na sede do município de Brejo Grande do Araguaia, conforme Contrato nº 20180096, não havendo fator supervenientes que desabonam sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data. Segue em Anexo a Planilha dos serviços executados (00168990890) e abaixo as planilhas de prazos:

PRAZO CONTRATUAL
03 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		INÍCIO	FIM
01	1.ADMINISTRAÇÃO LOCAL; 2. MOBILIZAÇÃO;3. DESMOBILIZAÇÃO; 4. SERVIÇOS PRELIMINARES; 5. FUNDAÇÃO; 6. ESTRUTURA METÁLICA – COLUNAS; 7. ESTRUTURA METALICA – COBERTURA; 8. COMBATE À INCÊNDIO; 9. LIMPEZA FINAL	14/06/2018	20/09/2018

Jeovano Nunes
Maria Cristina

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 242902/2021, emitida em 22/07/2021

Certidão nº 242902/2021
24/09/2021, 15:03
Chave de Impressão: 6a04A
O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 3 folhas

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Município com Novo Tempo

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA

Área Construída = 904,82m²

Rua Antônio José Barreto,Jardim Primavera - Brejo Grande do Araguaia/PA

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1,00
02	MOBILIZAÇÃO	und	1,00
03	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
04	SERVIÇOS PRELIMINARES		
04.1	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m²	14,00
04.2	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
05	FUNDAÇÃO		
05.1	Escavação manual campo aberto p/ tubulão - Fuste e/ou base	m³	15,41
05.2	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5(cimento/areia media/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L.AF_07/2016	m³	0,78
05.3	Corte e dobra de aço CA-50, diametro 6,3mm, utilizado em estruturas diversas	Kg	100,80
05.4	Corte e dobra de aço CA-60, diametro 10.0mm, utilizado em estruturas diversas	Kg	336,00
05.5	Concreto Fck=20 Mpa virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	14,63
05.6	Lançamento/ aplicação manual de concreto em fundação	m³	15,41
06	ESTRUTURA METÁLICA - COLUNAS		
6.1	Estrutura metálica para cobertura - fornecimento, instalação e pintura anti corrosiva	Und	1,00
07	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA		
07.1	Estrutura metálica para cobertura - fornecimento e instalação	m²	904,82
07.3	Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura 0,5mm incluindo acessórios	m²	904,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 2429/02/2021, emitida em 22/07/2021

Certidão nº 2429/02/2021
24/09/2021, 15:08
Chave de impressão: 62c04A
O documento nesta ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 3 folhas

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

07.4	Pintura anti corrosiva em estrutura metálica - duas demãos	m²	904,82
08	COMBATE À INCÊNDIO		
08.1	Extintor de PQS 4KG - Fornecimento e instalação	und	7,00
08.2	Placa de sinalização de segurança contra incendio - Indicação de sentido	und	6,00
08.3	Placa de sinalização de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular - Indicação saída de emergência	und	2,00
08.4	Placa de sinalização de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular - Indicação saída de emergência, "15 X 15" CM, em PVC "2" mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) - Indicação da Localização de extintores	und	19,00
08.5	Bloco de iluminação de emergencia	und	2,00
09	LIMPEZA		
09.1	Limpeza Final da Obra	m²	951,53

Brejo Grande do Araguaia/PA, 02 de junho de 2021.

Aline Cristina F. Leite
Engenheira Civil
CREA Nº 304993/D-TO

Aline Cristina Ferreira Leite
Engenheira Civil CREA 304993/D-TO

JESUALDO NUNES GOMES
Prefeito Municipal

Ana Maria de C Costa
Escrevente Substituta

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 242902/2021, emitida em 22/07/2021

Certidão nº 242902/2021
24/09/2021, 15:03
Chave de Impressão: 82d4A
O documento neste ato replicado foi emitido em 22/07/2021 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO:
268657/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON NEY COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON NEY COSTA**
Registro: **9013-V PA** RNP: **1401786683**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20190450294** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/12/2019 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R & A ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: QUADRA QUADRA ESPECIAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: BEIRA RIO II
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Contrato: 20190510 Celebrado em: 21/11/2019
Valor do contrato: R$ 1.470.429,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA - 275 Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CARAJAS
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Data de início: 21/11/2019 Conclusão efetiva: 18/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 42.04 metro cúbico; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 112.80 metro quadrado; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 14.04 metro cúbico; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2068.24 metro cúbico; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 647.21 metro quadrado; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #161 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 40.00 Pontos; **1 - DIRETA** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 120.00 Pontos; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #65 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 520.07 metro quadrado;

Observações

Execução da Revitalização e Arborização da area de lazer do lago da Nova Carajas ,no municipio de Parauapebas, referente ao contrato número20190510, com data de incio 21/11/2019 e com previsão de termino 18/06/2020

Número da ART: **PA20200541918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2020 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: QUADRA QUADRA ESPECIAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: BEIRA RIO II
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Contrato: 20190510 Celebrado em: 21/11/2019
Valor do contrato: R$ 1.470.429,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA - 275 Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CARAJAS
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Coordenadas Geográficas: -6.076035, -50.148091
Data de início: 21/11/2019 Conclusão efetiva: 26/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
268657/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 42.04 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 112.80 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 14.04 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2068.24 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 647.21 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 40.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 120.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 520.07 metro quadrado;

Observações

Execução da Revitalização e Arborização da area de lazer do lago da Nova Carajas ,no município de Parauapebas, referente ao contrato número20190510, com data de inicio 21/11/2019 e com previsão de termino 18/06/2020, com aditivo de prazo com data de termino 26/11/2020 e aditivo de valor de R$ 668.914,13.

Número da ART: PA20210569320 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2021 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: R & A ENGENHARIA LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15
Endereço do contratante: QUADRA QUADRA ESPECIAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: BEIRA RIO II
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Contrato: 20190510 Celebrado em: 21/11/2019
Valor do contrato: R$ 1.470.429,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA - 275 Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CARAJAS
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Data de início: 21/11/2019 Conclusão efetiva: 18/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 42.04 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 112.80 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 14.04 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2068.24 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 647.21 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 40.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 120.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 520.07 metro quadrado;

Observações

Execução da Revitalização e Arborização da area de lazer do lago da Nova Carajas ,no município de Parauapebas, referente ao contrato número20190510, com data de inicio 21/11/2019 e com previsão de termino 18/06/2020
Aditivo: 4ºtermo até 26/03/2021

Número da ART: PA20210569694 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2021 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: R & A ENGENHARIA LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15
Endereço do contratante: QUADRA QUADRA ESPECIAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: BEIRA RIO II
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Contrato: 20190510 Celebrado em: 21/11/2019
Valor do contrato: R$ 1.470.429,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

268657/2022

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA - 275 Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CARAJAS
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Data de início: 21/11/2019 Conclusão efetiva: 18/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 42.04 metro cúbico; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 112.80 metro quadrado; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 14.04 metro cúbico; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2068.24 metro cúbico; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 647.21 metro quadrado; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 40.00 Pontos; 1 - **DIRETA** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 120.00 Pontos; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 520.07 metro quadrado;

Observações

Execução da Revitalização e Arborização da area de lazer do lago da Nova Carajas ,no municipio de Parauapebas, referente ao contrato número20190510, com data de incio 21/11/2019 e com previsão de termino 18/06/2020
Aditivo: 1ºAditivo - prazo até 15/12/20

Número da ART: **PA20210569709** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2021 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R & A ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: QUADRA QUADRA ESPECIAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: BEIRA RIO II
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Contrato: 20190510 Celebrado em: 21/11/2019
Valor do contrato: **R$** 2.078.991,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA - 275 Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CARAJAS
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Coordenadas Geográficas: -6.089014, -49.845416
Data de início: 21/11/2019 Conclusão efetiva: 18/03/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 42.04 metro cúbico; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 112.80 metro quadrado; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 14.04 metro cúbico; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2068.24 metro cúbico; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 647.21 metro quadrado; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 40.00 Pontos; 1 - **DIRETA** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 120.00 Pontos; 1 - **DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 520.07 metro quadrado;

Observações

ART do 2 aditivo de acréscimo no valor de R$608.562,08, referente a Execução da Revitalização e Arborização da area de lazer do lago da Nova Carajas ,no municipio de Parauapebas, referente ao contrato número20190510, com data de incio 21/11/2019 e com previsão de termino 18/06/2020

Número da ART: **PA20210569725** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2021 Baixada em: 18/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R & A ENGENHARIA LTDA EPP**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

268657/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15
Endereço do contratante: QUADRA QUADRA ESPECIAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: BEIRA RIO II
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Contrato: 20190510 Celebrado em: 21/11/2019
Valor do contrato: R$ 2.018.339,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA - 275 Nº: S/N
Complemento: Bairro: NOVA CARAJAS
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Coordenadas Geográficas: -6.089014, -49.845416
Data de início: 21/11/2019 Conclusão efetiva: 18/09/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 42.04 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 112.80 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 14.04 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2068.24 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 647.21 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #161 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 40.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 120.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 520.07 metro quadrado;**

Observações

ART do 3 aditivo de supressão no valor de R$60.852,05, referente a Execução da Revitalização e Arborização da area de lazer do lago da Nova Carajas ,no municipio de Parauapebas, referente ao contrato número20190510, com data de incio 21/11/2019 e com previsão de termino 18/06/2020

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 268657/2022
23/05/2022, 09:37
63w8B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 63w8B

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

ATESTADO TÉCNICO

semob Secretaria Municipal de Obras

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional ROBSON NEY COSTA, como Responsável Técnico pela empresa R & A ENGENHARIA LTDA - EPP, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

	Contratação de empresa para revitalização e arborização da Área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
	Lago da Nova Carajás, PA275, Nova Carajás- Parauapebas/PA [redacted] 20190510
	5 BM (Boletim de Medição), 5 BMA (Boletim de Medição Aditivado) e Subcontratação

	R & A Engenharia Ltda - EPP	[redacted]	12.926.462/0001-13
	Av. Conego Jerônimo Pimentel, Qd. 380, Lt. 08, Vila dos Cabano - Barcarena/PA		
	68.447-000	[redacted]	437-PA
	Robson Ney Costa	[redacted]	032.913.486-11

	Prefeitura Municipal de Parauapebas	[redacted]	22.980.999/0001-15
	Morro dos Ventos, s/n°, Beira Rio II - Parauapebas/PA		
	68.515-000	[redacted]	566-6
	Wanterlor Bandeira Nunes	[redacted]	246.859.802-15

	M.S. Rocha de Santana e Cia Ltda-ME	19.297.049/0001-28	10,20%
	Rua Itupiranga, 2, Maranhão - Parauapebas/PA		

[redacted]	PA20190450294
[redacted]	Robson Ney Costa
[redacted]	1401786693
[redacted]	PA20200450442
[redacted]	André Luiz Villar Moreira
[redacted]	500257871

[redacted]	R$ 1.470.429,61
[redacted]	21/11/2019 à 18/06/2020
[redacted]	01/03/2020 à 29/07/2020
[redacted]	19/06/2020 à 15/12/2020
[redacted]	30/07/2020 à 26/11/2020
[redacted]	R$ 398.975,39
[redacted]	-R$ 60.352,05
[redacted]	16/12/2020 à 29/04/2021
[redacted]	27/11/2020 à 26/03/2021
[redacted]	30/04/2021 à 29/07/2021
[redacted]	27/03/2021 à 25/06/2021

Parauapebas, 20 de abril de 2022

RECON

Luiz Alberto Moreira Castilho
Secretaria Municipal de Obras
Dec: 196/2022

André Luiz Villar Moreira
Engenheiro Civil CREA RNP 0500257871
Fiscal - Portaria: 0711/2019 - MT 5555

Reconhecimento no Verso

RECON 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 268657/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 268657/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de Impressão: 63e6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas



CARTÓRIO BENOLIEL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 268657/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 268657/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de Impressão: 83w6B
O documento nesta ata registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

ATESTADO TÉCNICO

semob Secretaria Municipal de Obras

Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	
Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA	20190510
R & A Engenharia Ltda - EPP	12.926.462/0001-13

		UM	PREVISTO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfico	m²	6,00
1.2	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira	Un	2,00
1.3	Locação da obra a trena	m²	5.709,91
1.4	Elaboração de projetos executivos	Un	0,00
1.5	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) (custo para os sete canteiros)	Cj	1,00
1.6	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	m²	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Vigia noturno com encargos complementares	h	2.100,00
2.2	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h	h	440,00
2.3	Tecnico de edificações com encargos complementares	h	880,00
2.4	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para almoxarifado, sem divisórias internas	mês	6,00
2.5	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	6,00
2.6	Retirada de entulho - manualmente (Incl.caixa coletora) 4 vezes por mês	m³	120,00
3	TERRPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS		
3.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	7.954,75
3.2	Escavação mecanizada	m³	2.068,24
3.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos	m	0,00
3.4	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentacao urbana	m²	795,48
3.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado com tela pop leve 20x20 ø 3,4mm com rampa de acessibilidade conforme projeto arquitetônico e nbr 9050/15	m²	600,00
3.6	Ladrilho hidráulico, "30 x 30" cm, e= 2 cm, miseno, natural	m²	2.313,70
3.7	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização da base	m²	248,00
3.8	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos.	Un	0,00
3.9	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm.	m²	5.201,88
3.10	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	2.048,70
3.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt até 30 km (unidade: m3xkm).	m³ x Km	20.487,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 2686572022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 2686572022
03/06/2022, 11:10
Chave de Impressão: 63w88
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contem 18 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

ATESTADO TÉCNICO

semob Secretaria Municipal de Obras

Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	
Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA	20190510
R & A Engenharia Ltda - EPP	12.926.462/0001-13

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
3.12	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 m2cm, espessura 10 cm	m²	439,17
3.13	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
4.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	64,72
4.2	Reforço do subleito com material de jazida	m³	97,08
4.3	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	97,08
4.4	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	64,72
4.5	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	420,69
4.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt até 30 km (unidade: m3xkm).	m³ x Km	420,69
4.7	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp	m³	4.206,90
4.8	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30	m²	647,21
4.9	Pintura de ligação com emulsão rr-2c	m²	647,21
4.10	Construção de pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica rr-2c, com capa selante	m²	647,21
4.11	Transporte de material betuminoso DMT = 50Km	Ton x Km	3.883,20
5	VEGETAÇÕES		
5.1	Plantio de forração	m²	165,77
5.2	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	147,00
5.3	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00m	Un	0,00
5.4	Plantio de arbusto ou cerca viva	Un	383,00
5.5	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m	Un	100,00
6	ESTRUTURA E REVESTIMENTO PISO/PAREDE - QUIOSQUES		
6.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma.	m³	6,60
6.2	Lastro de concreto magro	m²	8,42
6.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações	m²	28,15
6.4	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma.	m³	6,00
6.5	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.	m³	1,00
6.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações	m²	102,00
6.7	Concreto usinado, bombeado, fck 25 mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	23,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 268657/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 268657/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de impressão: 63w8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crealpa.com.br

CREA-PA

Impresso em: 03/06/2022, às 11:10.

FLS. 547

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

ATESTADO TÉCNICO

semob Secretaria Municipal de Obras

Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	
Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA	20190510
R & A Engenharia Ltda - EPP	12.926.462/0001-13

6.8	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m²	149,00
6.9	Armação p/ concreto	Kg	1.716,00
6.10	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m²	102,00
6.11	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, Intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	112,80
6.12	Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Paulista, Com Mais De 2 Águas, Incluso Transporte Vertical	m²	227,80
6.13	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm.	m²	139,34
6.14	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5 x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	0,00
6.15	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.	m	38,00
6.16	Contravenga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.	m	30,00
6.17	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	18,00
6.18	Placa pre-moldada concreto simples (e=5cm) BALCÃO DOS QUIOSQUES	m²	0,00
6.19	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	902,04
6.20	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	238,23
6.21	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão	m²	327,75
6.22	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	327,75
6.23	Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada, argamassa industrializada com preparo manual	m²	112,80
6.24	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	112,80
6.25	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm	m²	0,00
6.26	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm para cozinha e banheiro na altura de 2,70 m	m²	0,00
6.27	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica branco neve pva em teto, duas demãos.	m²	112,80
6.28	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	327,75
7	SERRALHERIA/ESQUADRIAS - QUIOSQUES		
7.1	Alcapao em ferro 60x60cm, incluso ferragens	m²	1,80

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 268857/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 268857/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de Impressão: 63w6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

ATESTADO TÉCNICO

semob Secretaria Municipal de Obras

Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	
Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA	20190510
R & A Engenharia Ltda - EPP	12.926.462/0001-13

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
7.2	Grade de ferro em metalon (incl.pint.anti-corrosiva) (para JI, playground e academia)	m²	94,00
7.3	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada	m²	3,20
7.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (P1)	m²	10,00
7.5	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão Médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (P2)	m²	10,00
7.6	Portas de aço chapa 24, de enrolar, ralada, larga com acabamento galvanizado natural 1,30 x 1,90 m	m²	31,20
7.7	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	35,20
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA E METAIS		
8.1	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn25 (¾), para 2 medidores fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro	Un	5,00
8.2	Caixa d'agua em polietileno, 500 litros, com acessórios	Un	10,00
8.3	Pia cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	Un	10,00
8.4	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd com caixa acoplada, sem furo central com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitaria ajustavel, fornecimento instalação	Un	10,00
8.5	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular – fornecimento e instalação	Un	10,00
8.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	Un	5,00
8.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	Un	10,00
8.8	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Un	10,00
8.9	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Un	10,00
8.10	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25m m x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	Un	20,00
8.11	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	Un	20,00
8.12	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	Un	20,00
8.13	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Un	20,00
8.14	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Un	5,00
8.15	Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS -32mm x 25mm (LM)	Un	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 266857/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 266857/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de impressão: 63w93
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

ATESTADO TÉCNICO

semob Secretaria Municipal de Obras

[redacted]	Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
[redacted]	Lago da Nova Carajás – Parauapebas/PA
[redacted]	20190510
[redacted]	R & A Engenharia Ltda - EPP
[redacted]	12.926.462/0001-18

	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8.16	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	72,00
8.17	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	18,00
8.18	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação	Un	20,00
8.19	Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Un	15,00
8.20	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	Un	10,00
8.21	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	Un	30,00
[illegible]2	Barra de apoio na face externa da porta conforme NBR 9050/15 l = 40 Cm	Un	10,00
9	ESGOTO E PLUVIAL - QUIOSQUES		
9.1	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 L), Circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3m	Un	10,00
9.2	Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura interna = 0,6 m	Un	10,00
9.3	caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	Un	5,00
9.4	Caixa Sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário	Un	20,00
9.5	(Composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios	m	60,00
9.6	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descargaou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações,para prédios	m	36,00
9.7	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descargaou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios.	m	24,00
9.8	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Un	30,00
[illegible]9	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Un	10,00
9.10	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Un	10,00
9.11	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Un	10,00
9.12	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Un	10,00
9.13	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	Un	10,00
9.14	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	Un	10,00
9.15	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	Un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 2686657/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 2686657/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de impressão: 63w6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

ATESTADO TÉCNICO

semob
Secretaria Municipal de Obras

Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	
Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA	20190510
R & A Engenharia Ltda - EPP	12.926.462/0001-13

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREVISTO
9.16	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap = 30 pessoas	Un	2,00
9.17	Fossa septica em concreto armado - cap = 30 pessoas	Un	2,00
9.18	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap = 150 pessoas	Un	1,00
9.19	Fossa séptica em concreto armado - cap = 150 pessoas	Un	1,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUES		
10.1	Caixa retangular 4" x 2" PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	Un	70,00
10.2	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação	Un	50,00
10.3	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², azul claro, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	435,00
10.4	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², amarelo anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	950,00
10.5	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita un as	Un	10,00
10.6	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250V, incluindo suporte e placa 4x2 fornecimento e instalação	Un	10,00
10.7	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250V, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação	Un	10,00
10.8	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Un	40,00
10.9	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Un	10,00
10.10	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	Un	20,00
10.11	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	Un	20,00
10.12	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	Un	0,00
10.13	Proteção contra surto BT-CAT-8KA-127V	Un	20,00
10.14	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação	m	142,50
10.15	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	270,50
10.16	Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w - fornecimento e instalação	Un	50,00
10.17	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	Un	10,00
10.18	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)	Un	10,00
11	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - PALCO		
11.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma.	m³	1,44
11.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.	m³	2,66
11.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações	m²	7,20
11.4	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma.	m³	4,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 268657/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 268657/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de impressão: 63w8B
O documento nesta ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 18 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

ATESTADO TÉCNICO

semob Secretaria Municipal de Obras

Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	
Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA	20190510
R & A Engenharia Ltda - EPP	12.926.462/0001-13

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	PREVISTO
11.5	Reaterro compactado (PALCO)	m³	45,34
11.6	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.	m³	0,68
11.7	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações	m²	51,00
11.8	Concreto usinado, bombeado, Fck = 25 MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	18,76
11.9	(Composição representativa) execução de escada em concreto armado, moldada in loco, Fck= 25 Mpa	m³	0,20
11.10	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m²	10,20
11	Armação p/ concreto	Kg	297,60
11.12	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m²	1,10
11.13	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm.	m²	75,57
11.14	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m²	75,57
11.15	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5 x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	69,70
11.16	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	118,40
11.17	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de talisca.	m²	118,40
11.18	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão	m²	118,40
11.19	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	118,40
12	ILUMINAÇÃO - PALCO		
12.1	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	120,00
12	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	60,00
12.3	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	60,00
12.4	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	Un	1,00
12.5	Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação	Un	1,00
12.6	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Un	1,00
12.7	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	Un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 268657/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 268657/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de Impressão: 83w6B
O documento nesta ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA

Impresso em: 03/06/2022, às 11:10.

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS	ATESTADO TÉCNICO	semob Secretaria Municipal de Obras

[redacted]	Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
[redacted]	Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA
[redacted]	20190510
[redacted]	R & A Engenharia Ltda - EPP
[redacted]	12.926.462/0001-13

	[redacted]	UNI	QUANTIDADE
12.8	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	Un	1,00
12.9	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	Un	8,00
12.10	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação	Un	1,00
13	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA		
13.1	Instalação de aparelhos de ginástica	Un	9,00
.2	Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	Un	1,00
13.3	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples	Un	1,00
13.4	Equipamento de ginástica - cavalgada simples	Un	1,00
13.5	Equipamento de ginástica - alongador	Un	1,00
13.6	Simulador de remo individual, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	Un	1,00
13.7	Esqui triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	Un	1,00
13.8	Surf duplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico -equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	Un	1,00
13.9	Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	Un	1,00
13.10	Rotacao vertical duplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	Un	1,00
13.11	Prensao de pernas triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati	Un	1,00
14	PLAYGROUND		
14.1	Colchão de areia e=20 cm	m³	362,29
.2	Castelinho Lúdico com 4 escorregadeiras de 2,50m(tábua de angelim), 2 escaladas 2x1m(tabua angelim e eucalipto), 2 pontes pênsil, 2 escadas de eucalipto vertical, 1 escada de eucalipto e tubua angelim, 2 escaladas de eucalipto, 2 decks em pau d'arco	Un	1,00
14.3	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Un	1,00
14.4	Brinquedo gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	Un	1,00
14.5	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	Un	1,00
14.6	Brinquedo - play aventura, modelo m-205, da Kidico brinquedos inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	Un	1,00
15	SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES		
15.1	Saibo com espalhamento	m³	49,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 268657/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 268657/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de Impressão: 63w8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

ATESTADO TÉCNICO

semob Secretaria Municipal de Obras

Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	
Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA	20190510
R & A Engenharia Ltda - EPP	12.926.462/0001-13

	Descrição dos SERVIÇOS	UN	PREVISTO
15.2	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	Un	60,00
15.3	Pergolados	m²	70,00
15.4	Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m	Un	0,00
15.5	Limpeza geral e entrega de obra	m²	188,37
15.6	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e pintura de acabamento (BICICLETÁRIO)	Un	20,00
15.7	Placa de Inauguração em aço/letras bx. relevo - (60 x 40cm)	Un	1,00

Parauapebas, 20 de abril de 2022

Luiz Alberto Moreira Castilho
Secretaria Municipal de Obras
Dec: 158/2022

André Luiz Villar Moreira
Engenheiro Civil CREA RNP 0500267871
Fiscal - Portaria: 0711/2019 - MT 5555

CARTÓRIO BENOLIEL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 268657/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 268657/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de Impressão: 63e9B
O documento nesta ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

ATESTADO TÉCNICO

semob Secretaria Municipal de Obras

[redacted]	Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.		
	Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA	[redacted]	20190510
	R & A Engenharia Ltda - EPP		12.928.462/0001-13

	[redacted]	UN	QUANTID
3	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS		
3.2	Escavação mecanizada	m³	2.710,63
3.4	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentacao urbana	m³	1.991,67
3.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldadoin loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado com tela pop leve 10x20 ø 3,4mm com rampa de acessibilidade conforma projeto arquitetônico e nbr 9050/15	m²	2.222,89
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
8	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-80	m²	2.647,65
9	Pintura de ligacao com emulsao rr-2c	m²	2.647,65
4.10	Construção de pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica rr-2c, com capa selante	m²	2.647,65
4.11	Transporte de material betuminoso DMT = 50Km	Ton x Km	15.885,65
5	VEGETAÇÕES		
5.2	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	90,00
6	ESTRUTURA E REVESTIMENTO PISO/PAREDE - QUIOSQUES		
6.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma.	m³	17,03
6.11	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	22,09
6.12	Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Paulista, Com Mais De 2 Águas, incluso Transporte Vertical	m²	31,10
6.14	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5 x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m³	53,68
6.15	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.	m	19,00
6.16	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.	m	19,00
6.17	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	5,00
6.19	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	18,76
6.20	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	160,77
6.21	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão	m²	189,05
6.22	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de talisca.	m²	189,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 2686572022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 2686572022
03/06/2022, 11:10
Chave de Impressão: 63w6B
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS	ATESTADO TÉCNICO	semob Secretaria Municipal de Obras

[redacted]	Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.		
[redacted]	Lago de Nova Carajás - Parauapebas/PA	[redacted]	20190510
[redacted]	R & A Engenharia Ltda - EPP	[redacted]	12.926.462/0001-13

[redacted]	[redacted]	UN	[redacted]
6.26	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm para cozinha e banheiro na altura de 2,70 m	m²	160,77
6.28	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	189,05
7	SERRALHERIA/ESQUADRIAS - QUIOSQUES		
7.2	Grade de ferro em metalom (incl.pint.anti-corrosiva) (para J1, playground e academia)	m²	12,55
7.4	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (P1)	m²	6,80
7.5	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão Médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (P2)	m²	8,90
7.6	Portas de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural 1,90 x 1,90 m	m²	16,80
7.7	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie metalica	m²	378,12
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUES		
10.4	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², amarelo anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	62,50
10.15	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação	m	18,50
11	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - PALCO		
11.14	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m²	36,93
15	SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES		
15.3	Pergolados	m²	5,78
	ITENS NOVOS		
	Tapume com compensado de madeira AF_05/2018	m²	800,00
	Granito e=2cm	m²	26,00
	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação AF_04/2016	Un	20,00
	Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P	Un	10,00
	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12)	Un	67,00
	Calação em meio fio	m²	590,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 2686572022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 2686572022
03/06/2022, 11:10
Chave de Impressão: 68w8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS	ATESTADO TÉCNICO	semob Secretaria Municipal de Obras

	Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.	
	Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA	20190510
	R & A Engenharia Ltda - EPP	12.926.462/0001-13

		Un	Resultado
	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	235,76
	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	2.725,04
	Impermeabilização para PISO com impermeabilizante nanotecnológico e graute (altura de aplicação inferior a 3m)	m³	112,50
	Impermeabilização para PAREDE com impermeabilizante nanotecnológico, graute, cimento CPV e argamassa ACIII (altura de aplicação inferior a 3m)	m²	129,00
	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro interno= 0,3 mAf_05/2018	Un	10,00
	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	192,53
	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical Af_07/2019	m²	258,90
	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. AF_06/2016	m	591,44
	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) AF_07/2019	m	258,90

Parauapebas, 20 de abril de 2022

RECONHECIDO

Luiz Alberto Moreira Castilho
Secretaria Municipal de Obras
Dec: 156/2022

André Luiz Vilar Moreira
Engenheiro Civil CREA RNP 0500267871
Fiscal - Portaria 0711/2019 - MT 5555

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 2686557/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 2686557/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de impressão: 63w8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS	ATESTADO TÉCNICO	semob Secretaria Municipal de Obras

	Contratação de empresa para revitalização e arborização da área de lazer do lago Nova Carajás, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.		
	Lago da Nova Carajás - Parauapebas/PA		20190510
	M.S. Rocha de Santana e Cia Ltda-ME		19.297.049/0001-23

		UN.	QUANTID.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.4	Elaboração de projetos executivos	Un	1,00
3	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS		
3.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos	m	1.600,00
5	VEGETAÇÕES		
5.3	Plantio de palmeira com altura da muda menor ou igual a 2,00m	Un	102,00
6	ESTRUTURA E REVESTIMENTO PISO/PAREDE - QUIOSQUES		
6.14	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5 x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	451,02
6.26	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm para cozinha e banheiro na altura de 2,70 m	m²	238,23

Parauapebas, 20 de abril de 2022

Luiz Alberto Moreira Castilho
Secretaria Municipal de Obras
Dec. 156/2022

André Luiz Vilar Moreira
Engenheiro Civil CREA RNP 0500267871
Fiscal - Portaria: 0711/2019 - MT 5555



RECON

15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 268657/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 268657/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de Impressão: 63w8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contém 16 folhas

CCL
FLS. Página 20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 268657/2022, emitida em 23/05/2022

Certidão nº 268657/2022
03/06/2022, 11:10
Chave de impressão: 63w86
O documento nesta ato registrado foi emitido em 23/05/2022 e contem 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-9402 E-mail: falaconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Impresso em: 03/06/2022, às 11:10.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

354729/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ROBSON NEY COSTA**
Registro: **5013-V PA** RNP: **1401788693**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241161780** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO/ADT PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RA & ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: **22.980.999/0001-15**
Endereço do contratante: QUADRA QUADRA ESPECIAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: BEIRA RIO II
Cidade: **PARAUAPEBAS** UF: PA CEP: 68515000
Contrato: 20230267 Celebrado em: 17/07/2023
Valor do contrato: R$ 1.502.815,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: QUADRA QUADRA ESPECIAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: BEIRA RIO II
Cidade: **PARAUAPEBAS** UF: PA CEP: 68515000
Coordenadas Geográficas: 6.078369, 49.884809
Data de início: 17/08/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS** CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > **#109** - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 508.12 metro quadrado; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 508.12 metro quadrado; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 508.12 metro quadrado; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 508.12 metro quadrado; **1 - DIRETA** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 508.12 metro quadrado; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #683 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 508.12 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAPIDAÇÃO DO POLO JOALHEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 202300267. DATA DE INÍCIO: 17/08/2023 COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM: 13/02/2024. SENDO UMA EDIFICAÇÃO COM UM PAVIMENTO TÉRREO COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONTENDO FUNDAÇÃO SUPERFICIAL, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.PROJETOS REALIZADOS NO CONCEITO DA TECNOLOGIA " BIM", PROJETO ARQUITETONICO DE OUTRO PROFISSIONAL.1º Termo Aditivo de Contrato, objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, alterando a data final de vigência do contrato para 17 de janeiro de 2025.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL,ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CCL
FLS. Página nº 4 610

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

354729/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 354729/2024
18/12/2024, 10:52
32Y03

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 32Y03

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Agora tem força. Agora tem trabalho.

segov
Secretaria Especial de Governo

[redacted]

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional **ROBSON NEY COSTA**, como Responsável Técnico pela empresa **R&A ENGENHARIA LTDA**, prestou a Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Secretaria Especial de Governo - SEGOV os serviços abaixo relacionados com as seguintes

[redacted]

1. **Contrato n°:202300267**
2. **Valor do Contrato:** R$ 1.502.815,88 (Um milhão, quinhentos e dois mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e oito centavos)
3. **ART n°: PA20241161780**
4. **4.Objeto do Contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO
   DO CENTRO DE LAPIDAÇÃO E POLO JOALHEIRO, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
5. ESTADO DO PARÁ.
6. **5.Contratada:** R&A ENGENHARIA LTDA, Inscrita no CNPJ n°: 12.926.[illegible]/0001-13, Registro no CREA n° 000000[illegible]PA, situada Rua Apoena[illegible]acho n° 637, sala 03, Bairro Betania, Parauapebas-pa, CEP: [illegible]-000
7. **6.Responsável Técnico Contratada:** Robson Ney Costa, Engenheiro Civil, CREA n° 9013-V PA, RNP: 1401786693
   7.Contratante: Prefeitura Municipal de Parauapebas – Secretaria Especial de Governo (SEGOV), CNPJ: 22.98[illegible]/0001-[illegible], situada na Rua Morro do Gavião, s/n°, Bella Rio II - Parauapebas/PA
   8. Fiscal do Contratante: [illegible]SÁRIO OLIVEIRA RODRIGUES
   9. Período: 17/08/2023 a [illegible]/02/2024; ADITIVADO PARA
   TERMINO 17/01/2025
   10. Local da obra ou serviço: VILA PAULO FONTELES, zona rural do município de Parauapebas, Estado do Pará

[redacted]

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	Locacao convencional de obra utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00 [illegible] af_10/2018	M	167,12
1.2	Limpeza manual de vegetação [illegible] com enxada.af_05/2018	M2	1.598,89
2.1	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016	M2	4,50
2.2	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M2	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 18/12/2024.

Certidão nº 354729/2024
18/12/2024, 11:04
Chave de impressão: 82YX3
O documento nesta ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

segov Secretaria Especial de Governo

2.3	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	M2	15,00
2.4	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M2	24,00
2.5	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	101,62
2.6	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	609,74
2.7	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	24,00
2.8	Tapume com telha metálica. af_05/2018	M2	402,51
2.9	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	UN	1,00
2.10	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016	UN	1,00
3.1	Administração local	MES	5,4
3.1	Mobilização	UN	1,00
3.2	Desmobilização	UN	0
5.1	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	M3	4.339,15
5.2	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	M3	1.899,35
5.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	26.034,90
6.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M3	50,91
6.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_06/2020	M2	27,48
6.3	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	M3	1,40
6.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M2	37,45
6.5	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	342,00
6.6	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M3	6,36
6.7	Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M3	29,08
6.8	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_06/2020	M2	42,76
6.9	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. af_09/2020	M2	200,12
610	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	181,00
6.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	1,00
6.12	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	298,00
6.13	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	56,00
6.14	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5	KG	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 354729/2024
18/12/2024, 11:04
Chave de Impressão: 32Y03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Avançar para o Futuro

segov
Secretaria Municipal de Governo

	mm - montagem. af_06/2017		
6.15	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	11,92
6.16	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	11,92
6.17	Realaro manual aplicado com soquete. af_10/2017	M3	17,14
7.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020	M2	69,90
7.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	72,00
7.3	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	32,00
7.4	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	225,00
7.5	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	153,00
7.6	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	3,66
7.7	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	3,66
7.8	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020	M2	160,30
7.9	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	133,00
7.10	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	52,00
7.11	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	307,00
7.12	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	183,00
7.13	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	M3	8,41
7.14	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. af_09/2020	M2	191,63
7.15	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	179,00
7.16	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	2,00
7.17	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	283,00
7.18	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	84,00
7.19	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	11,67
7.20	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	11,67
7.21	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020	M2	11,14
7.22	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018	M2	11,14
7.23	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 L af_05/2021	M3	0,84
7.24	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	27,15
7.25	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	21,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 354729/2024
18/12/2024, 11:04
Chave de Impressão: 32Y03
O documento nesta ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
segov Secretaria Especial de Governo

7.26	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	21,20
8.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M2	324,76
8.2	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m)	M	152,62
8.3	Chapim de concreto armado para proteção de alvenaria de muro de divisa	M	152,62
8.4	Concertina simples em aco galvanizado cortante, diametro de 300mm, inclusive acessorios de fixacao	M	152,62
9.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	3,00
9.2	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	6,00
9.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	2,00
9.4	Porta de enrolar manual completa, articulada raiada larga, em aco galvanizado natural, chapa numero 24	M2	3,00
9.5	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	M2	32,55
9.6	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	0,48
9.7	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	20,00
9.8	Porta de aço de abrir do tipo veneziana, 60x100 cm, para manutenção caixa dágua	M2	-
9.9	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	23,30
9.10	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	21,20
9.11	Bancada de granito com lavatório triplo, incl. cubas, torneiras, engates e sifões tipo copo	UN	2,00
9.12	Bancada de granito com cuba retangular de inox, torneira cromada de mesa, engates e sifões tipo copo	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 354729/2024
18/12/2024, 11:04
Chave de Impressão: 32Y03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho

segov
Secretaria Especial de Governo

10.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_07/2019	UN	5,00
10.2	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	728,76
10.3	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 1 demão. af_01/2021	M2	728,76
10.4	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	420,00
10.5	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	36,60
11.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	M2	201,20
12.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	M2	659,60
12.2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014	M2	329,80
12.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014	M2	329,80
12.4	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M2	148,14
12.5	Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm). af_05/2017_p	M	79,80
12.6	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	M2	201,80
12.7	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. af_06/2014	M2	133,50
13.1	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	M2	904,02
13.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016	M2	413,88
13.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021	M2	490,14
13.4	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021	M2	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 354729/2024
18/12/2024, 11:04
Chave de impressão: 32703
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
segov Secretaria Especial de Governo

13.5	Rodapé em marmorite, altura 10cm. af_09/2020	M	-
13.6	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. af_05/2016	M	-
13.7	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa	M2	-
14.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	659,60
14.2	Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017	m²	386,00
14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	164,90
14.4	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	m²	167,00
14.5	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m²	-
14.6	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	-
15.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	89,78
15.2	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	21,08
15.3	Tubo pe 80 em ramal de água fria	m	1,00
15.4	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	16,00
15.5	Bucha de redução em pvc 32 x 25 mm	un	7,00
15.6	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	13,00
15.7	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	17,00
15.8	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	11,00
15.9	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	7,00
15.10	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	13,00
15.11	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	1,00
15.12	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 354729/2024
18/12/2024, 11:04
Chave de Impressão: 32Y03
O documento nesta ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
segov Secretaria Especial de Governo

15.13	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	7,00
15.14	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	-
15.15	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	1,00
15.16	Hidrômetro dn 25 (¾), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	-
15.17	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	UN	2,00
16.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	13,61
16.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	34,38
16.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	0,55
16.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	18,12
16.5	Tubo pvc, serie reforçada, dn 100 mm	m	1,80
16.6	Conjunto de ligação para bacia sanitária em plástico branco com tubo, canopla e espude	un	-
16.7	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020	UN	1,00
16.8	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	4,00
16.9	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	19,00
16.10	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	10,00
16.11	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00
16.12	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	8,00
16.13	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	9,00
16.14	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	8,00
16.15	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 354729/2024
18/12/2024, 11:04
Chave de Impressão: 32Y03
O documento nesta ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Água boa terra. Água boa saúde

segov
Secretaria Especial de Governo

16.16	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	7,00
16.17	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	4,00
16.18	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	4,00
16.19	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	20,00
16.20	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	27,00
16.21	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	5,00
16.22	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	un	5,00
16.23	Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 100 mm x 200 mm (nbr 5688)	un	4,00
16.24	Reducao excentrica pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais	un	1,00
16.25	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). af_12/2020	UN	1,00
16.26	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020	UN	1,00
16.27	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x 2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020	UN	1,00
17.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca - padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	0
17.2	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	0
17.3	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020	UN	0
17.4	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	0
17.5	Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	0
17.6	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	0
17.7	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	0
17.8	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 354729/2024
18/12/2024, 11:04
Chave de Impressão: 32Y03
O documento nesse ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho.

segov
Secretaria Especial de Governo

18.1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
18.2	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
18.3	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
18.4	Dps - disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação uo 127/220v, máxima tensão de operação continua uc= 275 v, corrente de descarga máxima= 40ka, fixação em trilho din 35mm	un	3,00
18.5	Idr interruptor diferencial residual bipolar in=100a, 30ma	un	1,00
18.6	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
18.7	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
18.8	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
18.9	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	5,00
18.10	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	4,00
18.11	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	154,53
18.12	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	4,16
18.13	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	37,85
18.14	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	12,89
18.15	Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	80,36
18.16	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
18.17	Curva 90 graus, curta, de pvc rígido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un	3,00
18.18	Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	10,00
18.19	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un	6,00
18.20	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	5,00
18.2	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 354729/2024
18/12/2024, 11:04
Chave de Impressão: 32Y03
O documento nesta ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Aqui tem força. Aqui tem trabalho.

segov
Secretaria Especial de Governo

1	e instalação. af_12/2015		
18.22	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	49,00
18.23	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	77,00
18.24	Perfilado perfurado simples 38 x 38 mm, chapa 22	UN	-
18.25	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	-
18.26	Tampa cega 4"x2" plástica	un	-
18.27	Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto	un	-
18.28	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	un	-
18.29	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.001,09
18.30	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	571,93
18.31	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	-
18.32	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	196,68
18.33	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	UN	-
18.34	Luminária led 35w	un	-
18.35	Refletor externo led 50w	un	-
18.36	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	18,00
18.37	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	10,00
18.38	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	13,00
18.39	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
18.40	Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00
18.41	Poste de aço conico continuo curvo simples, engastado, h= 9m sem luminária	un	-
19.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	0
19.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	0
19.3	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	0
19.4	Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos	un	0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 16/12/2024

Certidão nº 354729/2024
16/12/2024, 11:04
Chave de Impressão: 32Y03
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 11 folhas

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS
Avançar para Gerar Trabalho

segov
Secretaria Especial de Governo

19.5	Terminal estanhado 1 furo 1 compressão, 50mm²	un	0
20.1	Placa de sinalizacao de seguranca contra incêndio	un	0
20.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	0
20.3	Extintor de incêndio	un	0
20.4	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 - sinaçização de solo	m²	0
21.1	Plantio de grama em placas. af_05/2018	m²	958,39
21.2	Selxo com espalhamento	m²	48,30
21.3	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018	UN	30,00
21.5	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	UN	40,00
21.6	Banco de madeira	un	4,00
22.1	Umpeza geral e entrega da obra	m²	-
22.2	Ar condicionado 12 mil btus - Fornecimento e Instalação	un	3,00
20.3	Ar condicionado 24 mil btus - Fornecimento e Instalação	un	2,00

Parauapebas, 10 de Dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES
Data: 13/12/2024 08:45:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES
Engenheiro Civil CREA: 14508-D/PA
Fiscal - Portaria: 39/2024
MAT: 2524

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 354729/2024, emitida em 18/12/2024

Certidão nº 354729/2024
18/12/2024, 11:04
Chave de impressão: 32Y03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 11 folhas

CCL
FLS. 622
Página 1/4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

318681/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ROBSON NEY COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBSON NEY COSTA**
Registro: **9013-V PA** **RNP: 1401786693**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20231034257** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R & A ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **MULTISUL ENGEANHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **02.577.145/0001-85**
Endereço do contratante: AVENIDA JÚLIO CÉSAR Nº: 65
Complemento:
Cidade: **BELÉM** Bairro: SOUZA
Contrato: 008/2023 UF: PA CEP: 66613010
Valor do contrato: R$ 1.305.705,63 Celebrado em: 01/02/2023
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AMAZONAS Nº: 205
Complemento:
Cidade: **CURIONÓPOLIS** Bairro: CENTRO
Coordenadas Geográficas: -6.099491, -49.606532 UF: PA CEP: 68613010
Data de início: 02/02/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: MULTISUL ENGEANHARIA LTDA CPF/CNPJ: 02.577.145/0001-85

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111** - Execução de Obra Técnica 9.44 metro cúbico; **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111** - Execução de Obra Técnica 616.00 metro quadrado; **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111** - Execução de Obra Técnica 2017.00 metro quadrado; **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111** - Execução de Obra Técnica 1890.00 metro; **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111** - Execução de Obra Técnica 54.00 metro cúbico;

Observações

Execução de Construção de um campo de grama sintética e uma quadra poliesportiva de piso em concreto com pintura epóxi, no Município de Curionopolis.Contrato 008/2023; Data de início: 02/02/2023 com previsão de término 31/01/2024.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 318681/2023
27/11/2023, 10:49
dYAcD

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação de atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitao.com.br/publico/, com a chave: dYAcD

MULTISUL ENGENHARIA LTDA
AVENIDA JULIO CESAR , BAIRO: SOUSA
CEP 66.613-010 BELÉM - PA.
CNPJ: 02.577.145/0001/85
TeleFax: (91) 98802-0102 ; (91) 98802-0098

ATESTADO PARCIAL DE CONCLUSÃO DE OBRA/CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: EXECUÇAO DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE PISO CONCRETO COM PINTURA EPOXI

CONTRATO: 008/2023

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa R & A ENGENHARIA LTDA-EPP,estabelecida na TV José Tentes Cravo,nº15 Bairro Pioneiro , Barcarena-PA, CEPn8.447-00 , Inscrita no CNPJ 12 926.462/0001-13, representada portador da identidade. M-7145678 e no CPF 032.913.436-11, como responsável técnico Engenheiro Robson Ney Costa, CREA 92742-D/MG, pelo Sr Robson Ney Costa, concluiu o contrato de prestação de serviços no endereço de propriedade particular na Av. Amazonas nº 205,Bairro: Centro , entre as ruas Ipê e Açai CEP: 68,523.000, Curionopolis-PA no prazo de execução de 293 (duzentos e noventa e três) dias, tendo o início dos serviços no dia 01/02/2023 até o dia 22 de novembro de 2023, com previsão de término no dia 31/01/2023.

QUADRO DE QUANTITATIVOS

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE PISO CONCRETO COM PINTURA EPOXI

ITEM	Descrição Serviço	Unl.	Quant.
1.1	locação de obra, com uso de equipamentos topográficos	m²	2.017,00
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	2.500,00
1.3	DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ESTRUTURAL COM REMOCAO	m³	420,00
1.4	Aplicação de rahão ou pedra de mão, para enrocamento e compactada mecanicamente	m³	1.470,00
2.1	ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA VALAS COM PA MECANICA	m³	856,00
2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte	m³	1.856,00
2.3	ATERRO COMPACTADO	m³	1.856,00
2.4	COLCHAO PEDRA BRITADA No.2 PARA DRENO	m³	560,00
2.5	Dreno longitudinal de pavimento H = 1,0 m - com tubo100mm geocomposto drenante e Bidim	m	1.890,00
2.6	Nivelamento de plator com motoniveladora com uso de equipamento topografico	m²	2.017,00
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	30,00
3.2	FORMA DE MADEIRA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS	m³	45,12
3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutural convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_12/2015	m³	710,42
3.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	8,14
4.1	FORMA DE MADEIRA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS	m²	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 316681/2023, emitida em 27/11/2023

Certidão nº 316681/2023
13/12/2023, 10:27
Chave de Impressão: dYAdO
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2023 e contém 3 folhas

4.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutural convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_12/2015	m²	278,34
4.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	3,30
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	420,00
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	840,00
6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	840,00
6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0,00
6.4	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m²	0,00
6.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	0,00
7.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,0:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. (INCL. LANÇ. E ADENSAMENTO)	m³	54,00
7.2	PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM PISO COM MASSA DE CORRECAO	m²	640,00
8.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021(CAMPO SOCIETY GRAMA SINTETICA)	m²	616,00
8.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021(CAMPO SOCIETY GRAMA SINTETICA)	m²	284,00
9.1	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV	m²	1.350,00
10.1	Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, fornecimento e instalação	Unl.	0,00
10.2	Tabela de basquete com aro sem rede	Uni.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 318681/2023, emitida em 27/11/2023

Certidão nº 318681/2023
13/12/2023, 10:27
Chave de Impressão: dYAcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2023 e contém 3 folhas

10.3	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	Uni.	0,00
10.4	Poste para volei	Uni.	1,00
10.5	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	Uni.	0,00
10.6	Trave de futebol de salão (Futsal)	Uni.	2,00
10.7	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	Uni.	2,00
10.8	Rede para campo de futebol soçaite	Uni.	0,00
10.9	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	Uni.	2,00
11.1	POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m, MOD. LP- 531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	Uni.	0,00
11.2	KIT REFLETOR PARA QUADRA ESPORTIVA	Uni.	0,00
11.3	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Uni.	0,00
11.4	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC TIGREFLEX REFORÇADO LARANJA 25mm	M	0,00
11.5	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	Uni.	0,00
11.6	ABRIGO P/ QUADRO COMANDO (120x120cm), COM MURETA DE 2,10m	Uni.	0,00
11.7	Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	M	0,00
11.8	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	Uni.	0,00
11.9	QUADRO DISTR.34 DISJUNTORES+GERAL+BARRAMENTO	Uni.	0,00
11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Uni.	0,00
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	Uni.	0,00
5.1	Limpeza geral de obra	m²	0,00

Curionopolis (PA), 22 de novembro de 2023.

ICARO PINHEIRO SERENI:38112507287

Assinado de forma digital por ICARO PINHEIRO SERENI:38112507287

MULTISUL ENGENHARIA LTDA
ÍCARO PINHEIRO SERENI
CREA-11137-D/PA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 318681/2023, emitida em 27/11/2023

Certidão nº 318681/2023
13/12/2023, 10:27
Chave de Impressão: dYAcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2023 e contém 3 folhas

FLS. 626

R&ENGENHARIA

robson.raengenharia@hotmail.com

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Caxias
Comissão especial de Licitação
Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025.
Processo Administrativo Nº 01584/2025

Objeto: "Contratação de Empresa Especializada para Reforma e adequação de quadra poliesportiva do Tiro de Guerra – Município de Caxias – Ma."

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA

A empresa R&A ENGENHARIA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 12.926.462/0001-13, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Alexandre Fernandes de Lima Costa portador da cédula de identidade Nº RG: 78[illegible]524 [illegible] e do CPF Nº 152.310.256-07, tendo examinado o Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Empresa: RA & ENGENHARIA LTDA EPP	
CNPJ: 12.926.462/0001	**Inscrição Estadual: 15.321.[illegible]**
Endereço: Rua Apostolo Pedro Betania	**n.º: 637 s[illegible]01**
Cidade: Parauapebas	**Estado: PA**
CEP: 68.515-0[illegible]	
Banco: ITA[illegible] Agência: 1019	**[illegible]a: 99598-[illegible]**
Representante legal: Robson Ney Costa	
CPF: 032.913.[illegible]11	**RG: [illegible]5678 SSP/MG**
Endereço: Rua Apostolo Pedro Betania	**n.º[illegible]**
Cidade: Parauapebas	**[illegible]: PA**
CEP: 68.515-000	
Telefone: (94) 98103-738[illegible]	**E-mail:** robson.raengenharia@hotmail.com

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor Global é de **R$ 540.000,00** (quinhentos e quarenta mil reais).
Foram utilizados em nosso orçamento a taxa de BDI de 25,00% e Encargos Sociais de 69.90 %
No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.
Os serviços serão executados obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes do edital e anexos.
O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.
O prazo para execução dos serviços é conforme consta do edital.
A conta para deposito dos pagamentos é: Banco/Agencia:/Cta corrente.
O responsável pela assinatura do contrato é: Robson Ney Costa, CPF nº 032.913.436-11 e Carteira de

FLS. 64

R&A ENGENHARIA

robson.raengenharia@hotmail.com

Identidade nº 7145678 SSP/MG, cargo na empresa: Responsável Técnico/legal;
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos

São partes integrantes desta Proposta, (ambos em anexo) os quais obedecem aos critérios previstos no Edital da CONCORRÊNCIA, os seguintes documentos:
Resumo;
Planilha orçamentária;
Composição de Preços unitários;
Cronograma Físico-financeiro;
Curva ABC de insumos;
Gráfico BC de insumos;
Curva ABC de serviços;
Gráfico BC de serviços;
BDI;
Encargos Sociais.

Parauapebas, 27 de junho de 2025.

ROBSON NEY COSTA:032 ... digital por ROBSON NEY ... 291343611

R & A ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ nº 1[illegible]462/0001-13
Robson Ney Costa
Sócio administrador
RG: 7.14[illegible] SSP/MG CPF:032.913.436-11

AVALON

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01884/2025

Data: 27/08/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista:	112,64%
Mensalista:	69,80%

BDI

BDI Cheio:	25,00%
BDI Diferenciado:	

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,69		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		11,97
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,20		BDI (25,00%):		2,99
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,89		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		15,46
Material	SINAPI	332	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR		UN	0,0106000	48,0700	0,51
Material	SINAPI	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0130000	54,4700	0,71
Material	SINAPI	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)		UN	1,0000000	0,8900	0,89
Material	SINAPI	38383	UNA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100		UN	0,0500000	1,7800	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2526450	24,0800	3,63
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1526450	29,5700	4,51

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,46		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		10,93
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,88		BDI (25,00%):		2,68
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,65		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		13,61
Material	SINAPI	332	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR		UN	0,0059000	48,0700	0,28
Material	SINAPI	3906	LUVA SOLDAVEL COM BOLSA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	1,0000000	1,1100	1,11
Material	SINAPI	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0070000	54,4700	0,38
Material	SINAPI	38383	UNA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100		UN	0,0415000	1,7800	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,07139[illegible]	24,0800	1,72
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0718972	29,5700	2,13

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,26		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		5,66
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,40		BDI (25,00%):		1,42
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,66		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		7,08
Material	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0106000	11,2900	0,12
Material	SINAPI	6015	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)		UN	1,0000000	17,9300	17,93
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0832766	24,0800	2,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0832766	29,5700	2,46

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,45		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		22,53
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,63		BDI (25,00%):		5,63
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,08		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		28,16
Material	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0034000	11,2900	0,09
Material	SINAPI	6031	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)		UN	1,0000000	39,9200	39,92
Composição Auxiliar	SINAPI	88243	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1386594	24,0800	3,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1386594	29,5700	4,10

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,41		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		47,65
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,71		BDI (25,00%):		11,86
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,12		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		59,51
Material	Sinapi	20082	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,0402000	15,7000	0,63
Material	SINAPI	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UN	1,0000000	23,8400	23,84
Material	SINAPI	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	54,4700	0,52
Material	SINAPI	38383	UNA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100		UN	0,0500000	1,7800	0,09

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 218

ANALÍTICO

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-19
Local/endereço:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01594/2025

Data: 27/08/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista:	132,58%
Mensalista:	69,90%
	80
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800094	24,0800	1,93
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0801094	29,5700	1,78
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	28,23
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,80		BDI (25,00%):	7,06
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,17		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	35,29
				5,97			

Material	SINAPI	6161	ENSAITE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM				
Material	SINAPI	3748	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1,0000000	4,7000	4,70
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,0210000	3,0400	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1147422	29,5700	8,39
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	H	0,0981909	24,1300	0,87
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,30		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,45
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,27		BDI (25,00%):	2,36
				3,57		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	11,81

Composição Auxiliar	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	M	1,0000000	5,6900	7,95
Composição Auxiliar	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	M	0,8500000	10,1900	8,66
Composição Auxiliar	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,0000000	5,5200	10,64
Composição Auxiliar	SINAPI	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,0000000	6,8700	6,87
Composição Auxiliar	SINAPI	94686	TÊ, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000000	6,1900	6,19
Composição Auxiliar	SINAPI	94690	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000000	9,7400	9,74
Composição Auxiliar	SINAPI	94208	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/	UN	3,0000000	16,6100	49,83
Composição Auxiliar	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000000	21,5100	21,51
Composição Auxiliar	SINAPI	94480	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,0000000	28,2800	56,56
Composição Auxiliar	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000000	43,2700	43,27
Composição Auxiliar	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016	UN	1,0000000	31,1900	31,19
Composição Auxiliar	SINAPI	102891	FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	3,0000000	4,5900	13,77
Composição Auxiliar	SINAPI	102893	FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	1,0000000	5,1900	5,19
Composição Auxiliar	SINAPI	102605	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021	UN	1,0000000	224,5000	224,50
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	486,76
			ENCARGOS SOCIAIS:	92,50		BDI (25,00%):	121,69
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	96,56		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	608,45
				93,84			

Material	SINAPI	9916	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	1,6200	4,86
Material	SINAPI	9917	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	2,0600	6,18
Material	SINAPI	9767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,2000000	0,6400	0,13
Material	SINAPI	9865	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	4,5900	18,36
Material	ORSE	138	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0990000	35,5500	3,52
Material	ORSE	1709	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC/E	KG	0,0990000	49,5900	4,91

FLS. 44

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

(R$/ALOR)

Empresa:	AMA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.926.462/0001-13		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025	

Data: 27/05/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,61%

Mensalista: 69,92%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Desonerado: -

Material	ORSE	2058	SOLUCAO LIMPADORA PVC					
Mão de Obra	SINAPI	2686	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO					
Mão de Obra	SINAPI	41112	SERVENTE DE OBRAS					
Composição Auxiliar	ORSE	80549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE					
Composição Auxiliar	ORSE	10554	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:					
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:					

Material	SINAPI	19	ESTOPA	KG	0,0500000	18,0400	0,90	
Material	SINAPI	9816	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	2,6200	7,86	
Material	SINAPI	20167	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 320 (COR VERMELHA)	UN	0,2050000	0,4400	0,09	
Material	SINAPI	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	UN	1,0000000	5,2100	5,21	
Material	ORSE	138	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	M	3,0000000	2,9800	59,68	
Material	ORSE	1709	PASTA LUBRIFICANTE EP PVC AI	KG	0,0150000	26,5900	0,85	
Material	ORSE	2058	SOLUCAO LIMPADORA PVC	KG	0,0400000	49,5900	2,98	
Mão de Obra	SINAPI	2686	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	L	0,0228000	54,4700	1,25	
Mão de Obra	SINAPI	41112	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0436321	21,1400	0,92	
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,0436321	15,1900	0,66	
Composição Auxiliar	ORSE	10554	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR	H	0,8000000	3,9100	3,13	
				H	0,8000000	3,8400	3,07	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:					
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:					

Material	SINAPI	13	ESTOPA	KG	0,0500000	18,0400	0,90	
Material	SINAPI	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	5,7600	11,52	
Material	SINAPI	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 200 X 80 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	13,2400	13,24	
Material	SINAPI	9838	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	10,8400	43,36	
Material	ORSE	138	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0150000	56,5900	0,85	
Mão de Obra	SINAPI	2686	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,1288321	21,1400	2,72	
Mão de Obra	SINAPI	41112	SERVENTE DE OBRAS	H	0,1288321	15,1900	1,96	
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,4000000	3,9100	1,56	
Composição Auxiliar	ORSE	10554	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR	H	0,4000000	3,8400	1,54	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:					
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:					

Material	SINAPI	2146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0430000	3,0400	0,13	
Material	SINAPI	5146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1 1/4 X 1 1/2 "	UN	1,0000000	14,9500	14,95	
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8017072	29,5700	3,00	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0320295	24,1200	9,77	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:					
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:					

FLS. 29

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

| | | |

Empresa:	M&A ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	33.876.462/0001-19		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CANAÃ – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025		
Composição Auxiliar	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01994/2025

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:		73,89
				ENCARGOS SOCIAIS:		80,05
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:		153,94

Material	ORSE	3015	FOSSA SEPTICA CNS P/ 20 PESSOAS (V=1410L) - OS ANEIS DE 1,00M	UN	1,0000000	425,6700
Composição Auxiliar	ORSE	2497	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	2,4510000	57,8000
Composição Auxiliar	ORSE	68	REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO E COMPACTACAO UTILIZANDO COMPACTADOR PLACA VIBRATORIA, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO	M3	1,2410000	34,4500

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:		69,48
ENCARGOS SOCIAIS:		72,11
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:		139,59

Material	SINAPI	12947	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M	UN	2,0000000	179,8100
Material	ORSE	245	CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE	M3	0,9000000	156,2100
Composição Auxiliar	ORSE	98	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	0,0630000	467,5900
Composição Auxiliar	ORSE	2497	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	1,2000000	57,3000

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:		87,70
ENCARGOS SOCIAIS:		92,53
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:		180,23

Material	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0120000	79,1200
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,3000000	0,6700
Material	ORSE	203	AREIA GROSSA ADQUIRIDO EM DEPOSITO, FRETE INCLUSO (AREIA GROSSA COMERCIAL)	M3	0,0030000	85,3200
Material	ORSE	4212	TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 9 X 19CM	UN	50,0000000	0,4300
Composição Auxiliar	ORSE	180	ACO CA -50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R1	KG	0,0150000	10,5100
Composição Auxiliar	ORSE	126	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANCADO E ADENSADO	M3	0,0200000	495,3700
Composição Auxiliar	ORSE	2497	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	0,0630000	57,3000
Composição Auxiliar	ORSE	88	FORMA PLANA PARA FUNDACOES, EM TABUAS DE PINHO, 04 USOS	M2	0,2000000	88,1200

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:		7,26
ENCARGOS SOCIAIS:		8,17
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:		15,43

Material	SINAPI	13899	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,0000000	245,2900
Composição Auxiliar	SINAPI	87367	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA, MEDIDAS PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0317000	843,2000
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8637518	25,1900
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8637518	30,7200

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:		7,26
ENCARGOS SOCIAIS:		8,16
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:		15,42

Material	SINAPI	31950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,8500
Material	SINAPI	39808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR	UN	1,0000000	78,8000

Data: 27/08/2025

ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,63%
Mensalista:	69,97%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	391,36
BDI (25,00%):	97,84
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	489,20
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	425,67
BDI (25,00%):	106,42
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	532,09
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	151,90
BDI (25,00%):	37,97
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	189,87
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	17,80
BDI (25,00%):	4,45
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	22,25
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	585,56
BDI (25,00%):	146,39
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	731,95
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	379,67
BDI (25,00%):	94,92
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	474,59
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	29,48
BDI (25,00%):	7,37
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	36,85
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	97,41
BDI (25,00%):	24,35
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	121,76
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,95
BDI (25,00%):	0,24
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,19
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,09
BDI (25,00%):	0,02
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,11
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	20,56
BDI (25,00%):	5,14
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	25,70
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,16
BDI (25,00%):	0,04
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,20
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,91
BDI (25,00%):	2,48
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	12,39
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,81
BDI (25,00%):	0,95
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,76
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	17,63
BDI (25,00%):	4,41
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	22,04
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	56,59
BDI (25,00%):	14,15
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	70,74
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	245,29
BDI (25,00%):	61,32
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	306,61
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,26
BDI (25,00%):	1,82
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,08
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	25,19
BDI (25,00%):	6,30
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	31,49
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,72
BDI (25,00%):	7,68
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	38,40
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,85
BDI (25,00%):	0,21
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,06
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	78,80
BDI (25,00%):	19,70
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	98,50

FLS. 91

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	17.928.442/0001-33		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025		

VALORES

Data: 27/05/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista:	127,68%
Mensalista:	82,90%

BDI

BDI Global:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018594/2025

Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1567585	25,1100	29,05	29,05
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1567585	30,7200	35,54	35,54
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		64,59
			ENCARGOS SOCIAIS:	30,09		BDI (25,00%):		16,15
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	82,63		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		80,74

Material	SINAPI	1574	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1,0000000	1,3600	1,36	1,36
Material	SINAPI	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A	UN	1,0000000	45,1800	45,18	45,18
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3074710	25,1100	7,72	7,72
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3074710	30,7200	9,45	9,45
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		63,36
			ENCARGOS SOCIAIS:	6,34		BDI (25,00%):		15,84
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	69,61		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		79,20

Material	SINAPI	1570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1,0000000	0,8100	0,81	0,81
Material	SINAPI	34553	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A	UN	1,0000000	6,4200	6,42	6,42
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0268197	25,1100	0,67	0,67
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0268197	30,7200	0,82	0,82
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		8,72
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,47		BDI (25,00%):		2,18
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,61		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		10,90

Material	ORSE	7948	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	1,0000000	237,5900	237,59	237,59
Mão de Obra	SINAPI	3496	ELETRICISTA	H	0,4117638	21,1800	8,72	8,72
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,4117638	15,1200	6,22	6,22
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,6000000	3,9100	2,35	2,35
Composição Auxiliar	ORSE	10552	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA	H	0,6000000	3,7800	2,26	2,26
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		259,44
			ENCARGOS SOCIAIS:	7,20		BDI (25,00%):		64,86
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,18		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		324,30

Material	ORSE	2932	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V (PARA-RAIO)	UN	1,0000000	53,7200	53,72	53,72
Mão de Obra	SINAPI	3496	ELETRICISTA	H	0,2109866	21,1800	4,47	4,47
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,2109866	15,1200	3,19	3,19
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,3000000	3,9100	1,17	1,17
Composição Auxiliar	ORSE	10552	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA	H	0,3000000	3,7800	1,13	1,13
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		63,68
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,69		BDI (25,00%):		15,92
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,08		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		79,60

Material	SINAPI	2689	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,0170000	2,0900	2,13	2,13
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0037504	25,1100	0,09	0,09

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS 94

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA	AVALON	
CNPJ:	12.826.462/0001-19		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025		
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01586/2025		

Data: 27/08/2025

ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Social:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:		H	0,1017594	30,7200	3,13
				ENCARGOS SOCIAIS:	3,76			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,78
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,00			BDI (25,00%):	1,94
					10,76			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,72

Material	SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	3,9020	3,97
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0010000	13,1900	0,02
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0731803	25,1100	1,79
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0731803	30,7200	2,19

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
				ENCARGOS SOCIAIS:	1,24			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,97
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,39			BDI (25,00%):	1,99
					2,63			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,96

Material	SEINFRA	40273	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA DE 1"	UN	1,0000000	1,1200	1,12
Mão de Obra	SEINFRA	40042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1336035	15,7600	2,11
						PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,24
						BDI (25,00%):	0,81
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,05

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
				ENCARGOS SOCIAIS:	2,30			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	4,94
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,62			BDI (25,00%):	1,24
					4,92			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	6,18

Material	SINAPI	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0170000	6,0900	6,19
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0010000	13,1900	0,02
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0869518	25,1100	2,18
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0869518	30,7200	2,67

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
				ENCARGOS SOCIAIS:	1,50			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	11,05
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,68			BDI (25,00%):	2,76
					3,18			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	13,81

Material	SINAPI	2684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1,0170000	8,1100	8,25
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0020000	13,1900	0,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1029768	25,1100	2,59
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1029768	30,7200	3,16

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
				ENCARGOS SOCIAIS:	3,76			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	14,03
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,00			BDI (25,00%):	3,51
					10,76			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	17,54

Material	SEINFRA	40273	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA DE 1"	UN	1,0000000	1,1200	1,12
Mão de Obra	SEINFRA	40042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1336035	15,7600	2,11
						PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,23
						BDI (25,00%):	0,81
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,04

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
				ENCARGOS SOCIAIS:	2,30			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	4,94
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,62			BDI (25,00%):	1,24
					4,92			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	6,18

Material	SINAPI	2674	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	4,1600	4,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1781744	25,1100	4,47
						PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,63
						BDI (25,00%):	2,16
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,79

FLS. 624

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

ANALÍTICO

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA						
Obra:	32.926.462/0001-38						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA					Data:	27/08/2025
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025					ENCARGOS SOCIAIS	
						Horista:	132,68%
						Mensalista:	69,50%
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015842/2025		BDI	
						BDI Geral:	25,00%
						BDI Diferenciado:	-
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	H	0,1781744	30,7200	5,47
				ENCARGOS SOCIAIS:	3,09		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	14,18
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,47		BDI (25,00%):	3,52
					8,56		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	17,62
Material	SINAPI	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO			UN	1,0000000	1,0300	1,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1097579	25,1100	2,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1097579	30,7200	3,19
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	6,85
				ENCARGOS SOCIAIS:	1,80		BDI (25,00%):	1,71
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,04		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	8,56
					3,84			
Material	SINAPI	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO			UN	1,0000000	1,4700	1,47
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1211642	25,1100	3,04
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1211642	30,7200	3,72
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,23
				ENCARGOS SOCIAIS:	2,19		BDI (25,00%):	2,06
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,37		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,29
					4,47			
Material	SINAPI	1909	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO			UN	1,0000000	2,1900	2,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1192658	25,1100	2,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1192658	30,7200	3,66
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,84
				ENCARGOS SOCIAIS:	2,07		BDI (25,00%):	2,21
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,53		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	11,05
					4,59			
Material	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO			UN	1,0000000	2,1900	2,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1242571	25,1100	3,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1242571	30,7200	3,82
Composição Auxiliar	SINAPI	88529	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014			M3	0,0009000	613,8900	0,55
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,69
				ENCARGOS SOCIAIS:	2,23		BDI (25,00%):	2,42
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,48		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	12,11
					4,71			
Material	SINAPI	1873	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO			UN	1,0000000	3,2800	3,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1696917	25,1100	4,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1696917	30,7200	5,18
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	12,70
				ENCARGOS SOCIAIS:	2,93		BDI (25,00%):	3,18
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,29		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	15,88
					6,22			

FLS. 61

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA						
CNPJ:	12.926.462/0001-15						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMBIENTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIPO DE QUEIMA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01582/2025						

VALORES

						Data:	27/08/2025
						Horista:	ENCARGOS SOCIAIS
						Mensalista:	112,58%
						BDI Geral:	69,90%
						BDI Diferenciado:	25,00%

Material	SINAPI	3013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 mm2	M	1,1900000	3,2000	3,81
Material	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	9,2400	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180217	25,1100	0,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180217	30,7200	0,55
						PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	4,89
						BDI (25,00%):	1,22
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	6,11

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,81
ENCARGOS SOCIAIS: 0,36
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,97

Material	SINAPI	3013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm2	M	1,2434000	3,2000	3,98
Material	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	9,2400	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0210830	25,1100	0,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0210830	30,7200	0,65
						PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	5,24
						BDI (25,00%):	1,31
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	6,55

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,97
ENCARGOS SOCIAIS: 0,41
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,78

Material	SINAPI	3013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 mm2	M	1,2434000	3,2000	3,98
Material	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	9,2400	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0292290	25,1100	0,73
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0292290	30,7200	0,90
						PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	5,69
						BDI (25,00%):	1,42
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	7,11

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,81
ENCARGOS SOCIAIS: 0,36
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 1,08

Material	SINAPI	3013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 mm2	M	1,4270000	3,2000	4,57
Material	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0100000	9,2400	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0697018	25,1100	1,75
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0697018	30,7200	2,14
						PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,55
						BDI (25,00%):	2,14
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,69

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,22
ENCARGOS SOCIAIS: 0,14
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,29

Composição Auxiliar	SINAPI	91948	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	30,5300	30,53
Composição Auxiliar	SINAPI	91996	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	18,2900	18,29
						PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	48,82
						BDI (25,00%):	12,21
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	61,03

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 6,04
ENCARGOS SOCIAIS: 2,78
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 8,82

Composição Auxiliar	SINAPI	91948	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	30,5300	30,53
Composição Auxiliar	SINAPI	91996	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	18,9600	18,96
						PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	49,49
						BDI (25,00%):	12,37
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	61,86

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 6,04
ENCARGOS SOCIAIS: 2,78
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 8,82

ROBSON NEY COSTA:03291343611
Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

CCL FLS. 236

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	32.826.842/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIPO DE QUEIRA – MUNICÍPIO DE CAMETÁ – PA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

AVALIAR

			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01582/2025			Data:	27/05/2025
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS			ENCARGOS SOCIAIS	
						Horista:	112,68%
						Mensalista:	69,97%
							BDI
						BDI Geral:	25,00%
						BDI Diferenciado:	-
Composição Auxiliar	SINAPI	91948	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	22,83		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	28,13
Composição Auxiliar	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	1,0000000	40,6300	10,53
					UN	1,0000000	17,4200	17,42
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	27,95
			ENCARGOS SOCIAIS:	6,00			BDI (25,00%):	6,99
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	6,79			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	34,94
				12,79				
Material	SINAPI	39385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR EMBUTIR 12/13 W, D = 17 CM		UN	1,0000000	8,5700	8,57
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1339486	25,2100	2,86
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3646130	30,7200	11,20
							PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	22,63
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				BDI (25,00%):	5,66
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,48			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	28,29
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,04				
				9,52				
Material	ORSE	1891	PARAFUSO METAL 2 4/2" X 12 P/ BUCHA S-10		UN	2,0000000	0,6800	1,36
Material	ORSE	13524	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		UN	1,0000000	122,7600	122,76
Mão de Obra	SINAPI	2436	ELETRICISTA		H	0,2511039	21,1600	5,31
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS		H	0,2105618	35,1900	7,41
Composição Auxiliar	ORSE	30549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		H	0,9000000	3,9600	3,56
Composição Auxiliar	ORSE	30592	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA		H	0,5000000	3,7600	1,88
							PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	142,72
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				BDI (25,00%):	35,68
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,99			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	178,40
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,69				
				13,67				
Material	SINAPI	3679	SEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COBREADO 3/4 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR		UN	1,0000000	58,0100	58,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1885304	25,2100	4,75
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1885304	30,7200	5,79
							PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	68,55
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				BDI (25,00%):	17,14
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,27			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	85,69
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,68				
				5,95				
Material	ORSE	9326	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/ 11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (PARA-RAIO)		UN	1,0000000	273,9200	273,92
Mão de Obra	SINAPI	2436	ELETRICISTA		H	0,2505295	21,1600	5,45
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS		H	0,2105295	15,1900	3,20
Composição Auxiliar	ORSE	30549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		H	0,3000000	3,9100	1,17
Composição Auxiliar	ORSE	30592	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA		H	0,3000000	3,7600	1,13
							PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	283,87
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				BDI (25,00%):	70,97
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,68			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	354,84
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,06				
				7,48				
Material	SINAPI	869	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO		M	1,0000000	31,9500	31,95

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

R& ENGENHARIA LTDA - 32.826.842/0001-13
TV JOSÉ LEMOS CRAVO, 35, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTA@R1582@OUTLOOK.COM / FONE: (94) 8408-7588

FLS. 0114

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/08/2025
CNPJ:	12.926.462/0001-33						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	112,88%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	68,99%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
					PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01384/2025		BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1888365	25,1800		4,62
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1888365	30,7200		5,65
Composição Auxiliar	SINAPI	96463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	0,6667000	20,7200		13,81
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		24,08
			ENCARGOS SOCIAIS:	5,97		BDI (25,00%):		6,02
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	6,67		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		30,10
				12,64				
Material	SINAPI	367	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500000	45,5100		47,78
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2374636	25,1800		5,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2374636	30,7200		7,29
Composição Auxiliar	SINAPI	96463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	0,6667000	20,7200		13,81
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		74,84
			ENCARGOS SOCIAIS:	6,85		BDI (25,00%):		18,71
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,71		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		93,55
				14,56				
Material	SINAPI	2580	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3 1/2 ", SEM LUVA	M	1,1000000	8,9200		9,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850633	25,1800		2,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850633	30,7200		2,61
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		14,56
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,48		BDI (25,00%):		3,64
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,99		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		18,20
				3,14				
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0121892	24,1200		72,65
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		72,65
			ENCARGOS SOCIAIS:	23,51		BDI (25,00%):		18,16
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	24,34		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		90,81
				48,79				
Composição Auxiliar	SINAPI	5903	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.985 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF	CHI	0,0006000	75,9900		0,05
Composição Auxiliar	SINAPI	5901	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.985 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF	CHP	0,0054000	268,1800		1,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5504413	24,1200		13,27
Composição Auxiliar	SINAPI	91293	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1963000	43,3700		8,51
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		23,28
			ENCARGOS SOCIAIS:	6,70		BDI (25,00%):		5,82
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,55		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		29,10
				14,25				
Material	SINAPI	94643	CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA BAIXO DIÂMETRO = 300 MM	UN	1,0000000	89,0100		89,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3080901	30,9400		9,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0810113	24,1200		1,95

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 97

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.928.462/0001-15		
Qualificação:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025		
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025		

ANALÍTICO

Data: 27/06/2025

						ENCARGOS SOCIAIS	
						Horista:	112,68%
						Mensalista:	69,92%
						BDI	
						BDI Geral:	25,00%
						BDI Diferenciado:	-
Composição Auxiliar	SINAPI	90963	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 85 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8195000	6,2400	5,43
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	5,43
			ENCARGOS SOCIAIS:	21,05		BDI [25,00%]:	99,09
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	26,74		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	26,77
				44,79			123,86
Composição Auxiliar	SINAPI	88319	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	N	0,1208100	30,1000	6,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	N	0,2208100	24,1200	5,91
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	12,56
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,77		BDI [25,00%]:	3,14
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,26		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	15,70
				8,03			14,97
Composição Auxiliar	SINAPI	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11432 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1394000	68,1200	9,50
Composição Auxiliar	SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11432 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2300000	138,9300	32,14
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	41,64
			ENCARGOS SOCIAIS:	5,20		BDI [25,00%]:	10,41
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,49		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	52,05
				11,09			
Composição Auxiliar	SINAPI	88836	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3076681	24,1200	103,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88441	AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2511283	29,9400	67,40
Composição Auxiliar	SINAPI	95272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,2112000	180,6900	38,16
Composição Auxiliar	SINAPI	95273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,1958000	92,2700	110,31
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	351,77
			ENCARGOS SOCIAIS:	69,48		BDI [25,00%]:	87,94
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	78,26		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	439,71
				147,74			
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,7002475	15,1900	10,64
Composição Auxiliar	ORSE	10569	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1,0000000	8,9100	8,91
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	19,55
			ENCARGOS SOCIAIS:	5,00		BDI [25,00%]:	4,89
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,64		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	24,44
				10,64			
Composição Auxiliar	SINAPI	97836	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,86 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0129000	166,1800	2,31
Composição Auxiliar	SINAPI	97837	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,86 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0060000	67,7000	0,41
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	2,72
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,27		BDI [25,00%]:	0,68
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,30		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	3,40
				0,57			
Material	SEINFRA	10719	ARGILA VERMELHA	M3	1,4000000	26,6700	80,01
Mão de Obra	SEINFRA	12943	SERVENTE	H	1,7700457	15,1900	26,89
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	106,90
			ENCARGOS SOCIAIS:	12,64		BDI [25,00%]:	26,73
				14,25		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	133,63

ROBSON NEY COSTA:03291343611
Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. CC 49

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.482/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

MEMÓRIA

Data:	27/06/2025
Horista:	ENCARGOS SOCIAIS
Mensalista:	132,69%
BDI Global:	69,30%
BDI Diferenciado:	BDI
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	25,00%

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 39,89

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7338783	30,3400	22,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3716124	24,1200	57,20

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 24,21

ENCARGOS SOCIAIS: 37,21

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 61,53

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 79,46

BDI (25,00%): 19,86

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 99,33

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1166356	30,3400	3,54
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0317239	24,1200	0,77
Composição Auxiliar	SINAPI	94958	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0339000	342,2600	11,60

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 2,25

ENCARGOS SOCIAIS: 2,69

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 5,00

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 15,91

BDI (15,00%): 2,39

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 18,30

Composição Auxiliar	SINAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	0,7743000	188,0500	105,89
Composição Auxiliar	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GUIA DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	2,5888000	187,2400	484,71
Composição Auxiliar	SINAPI	92580	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,6875000	57,9900	268,93
Composição Auxiliar	SINAPI	92758	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,7982000	12,8400	34,36
Composição Auxiliar	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,8902000	11,4800	30,88
Composição Auxiliar	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,9776000	30,7300	60,09
Composição Auxiliar	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,3575000	9,5250	193,90
Composição Auxiliar	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,9742000	7,9500	63,39
Composição Auxiliar	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,4258000	7,9500	19,28
Composição Auxiliar	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,2654000	8,9500	38,17
Composição Auxiliar	SINAPI	92766	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,7133000	12,6900	97,89
Composição Auxiliar	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,8167000	11,6300	154,87
Composição Auxiliar	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=27 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	KG	6,7665000	10,6500	72,33
Composição Auxiliar	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	M2	0,6698000	100,3800	64,22
Composição Auxiliar	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,1927000	19,6400	3,78
Composição Auxiliar	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,5328000	17,2500	9,19
Composição Auxiliar	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,1758000	15,2200	2,67
				KG	2,6680000	13,1100	34,97

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

RA ENGENHARIA LTDA - 12.926.482/0001-13
TV JOSÉ LEMOS CRAVO, 18, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABIL365@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 8008-7565

FLS 0170

ANEXO

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIPO DE QUEBRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01384/2025

						Data:	27/06/2025
						ENCARGOS SOCIAIS	
						Horista:	112,68%
						Mensalista:	93,90%
						BDI	
						BDI Geral:	25,00%
						BDI Diferenciado:	-
Composição Auxiliar	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,0402000	643,5300	25,95
Composição Auxiliar	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2022	M3	0,1295000	577,1500	74,77
Composição Auxiliar	SINAPI	103679	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,8368000	577,5000	483,28
Composição Auxiliar	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,6609000	9,8800	16,42
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	2.781,49
			ENCARGOS SOCIAIS:	195,40		BDI (25,00%):	570,41
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	220,02		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	2.351,87
				415,44			

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483356	20,2400	8,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0317239	24,1200	0,77
Composição Auxiliar	SINAPI	94963	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0289000	342,2600	13,60
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	14,81
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,86		BDI (25,00%):	3,78
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,69		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	18,69

Material	SINAPI	3982	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,0467000	8,4500	0,39
Material	SINAPI	4917	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,5470000	3,2600	1,78
Material	SINAPI	4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA "7,5 X 7,5" CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,8050000	9,3000	5,65
Material	SINAPI	9979	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 3/4 X 11)	KG	0,0260000	15,6900	0,41
Material	SINAPI	4211	TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 30 CM (1 X 12") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,1340000	15,4200	17,49
Material	SINAPI	40306	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0580000	18,9200	1,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3361129	26,8700	8,75
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8122767	29,9600	24,34
Composição Auxiliar	SINAPI	90832	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0330000	86,1700	0,50
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0530000	37,1000	1,97
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	61,88
			ENCARGOS SOCIAIS:	11,62		BDI (25,00%):	15,50
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	13,09		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	77,38
				24,71			

Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,8700000	0,1800	0,16
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0180000	15,8800	0,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0093914	24,6500	0,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0575134	30,1000	1,73
Composição Auxiliar	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2019	KG	1,0000000	9,0700	9,07
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	11,47
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,89		BDI (25,00%):	2,87
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,80		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	14,34
				2,69			

Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7830000	0,1800	0,14
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,9800	0,35

ROBSON NEY COSTA:03291343611
Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS 114

AVALORI

Empresa:	BBA ENGENHARIA LTDA
Cnpj:	12.926.442/0001-63
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015584/2025

						Data:	27/04/2025	
						ENCARGOS SOCIAIS		
						Horista:	112,68%	
						Mensalista:	69,96%	
						BDI		
						BDI Geral:	25,00%	
						BDI Mercantado:	-	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0067448	24,6500	0,17	
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0411802	30,1000	1,24	
Composição Auxiliar	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	8,9600	8,96	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,44		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		10,78
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,72		BDI (25,00%):		2,69
				1,16		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		13,48

Material	SINAPI	99017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COMPRIMENTO 20 MM	UN	0,5470000	0,1800	0,10	
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,2900	0,33	
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0046550	24,6500	0,11	
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0285201	30,1000	0,86	
Composição Auxiliar	SINAPI	92809	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	8,1200	8,12	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,45		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		9,52
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,44		BDI (25,00%):		2,38
				0,67		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		11,90

Material	SINAPI	99017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COMPRIMENTO 20 MM	UN	0,3670000	0,1800	0,07	
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,2900	0,33	
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0029462	24,6500	0,07	
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180672	30,1000	0,54	
Composição Auxiliar	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	6,9400	6,94	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,28		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		7,95
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,27		BDI (25,00%):		1,99
				0,53		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		9,94

Material	SINAPI	99017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COMPRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,1800	0,21	
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,2900	0,33	
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0128327	24,6500	0,32	
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0784289	30,1000	2,36	
Composição Auxiliar	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	9,1700	9,12	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,53		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		12,34
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,72		BDI (25,00%):		3,09
				3,25		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		15,43

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7240852	30,3400	52,31	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0372591	24,1200	49,14	
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,3000000	1,0700	0,32	
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,1010000	0,4200	0,46	

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS 016

ANEXO

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/06/2025
CNPJ:	12.956.452/0001-15						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	112,49%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,02%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
							BDI Geral:	29,00%
Composição Auxiliar	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 2) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2014	M3	1,1600000	436,2800	BDI Diferenciado:	317,68
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	82,35			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	618,85
			ENCARGOS SOCIAIS:	78,03			BDI (25,00%):	154,91
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	193,19			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	774,56
Material	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0040000	6,4500		0,03
Material	SINAPI	10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGRAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E ACESSORIOS	MES	1,3860000	13,8500		19,44
Material	SINAPI	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 "), PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2080000	9,3000		1,93
Material	SINAPI	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM PORCA DE 5/8", INCLUINDO FORCA E FLANGE	UN	0,4780000	4,6000		2,19
Material	SINAPI	40399	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	MES	1,1360000	4,1900		4,97
Material	SINAPI	40904	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0830000	18,8200		0,62
Material	SINAPI	40278	LOCACAO DE VIGA SANQUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *6* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	0,3560000	12,5000		4,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1761553	24,5700		4,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9595638	29,9600		28,74
Composição Auxiliar	SINAPI	92265	FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	0,8650000	156,0900		29,75
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	18,24			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	80,63
			ENCARGOS SOCIAIS:	14,91			BDI (25,00%):	22,36
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	39,15			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	113,01
Material	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COMPRIMENTO 20 MM	UN	0,7480000	0,1800		0,13
Material	SINAPI	43152	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,1800		0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0067448	24,6500		0,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0431302	30,8000		1,34
Composição Auxiliar	SINAPI	92902	CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	8,8600		8,86
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,84			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	10,73
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,72			BDI (25,00%):	2,68
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,56			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	13,41
Material	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COMPRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,1800		0,21
Material	SINAPI	43152	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,1800		0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0128327	24,6500		0,32
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0784209	30,1000		2,36
Composição Auxiliar	SINAPI	92900	CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	9,1200		9,12
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,53			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	12,14
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,72			BDI (25,00%):	3,03
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,25			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	15,17
Material	SINAPI	1517	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030000	491,5400		542,4
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1405259	29,9600		4,2
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8454330	30,1400		25,4
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9005744	24,1200		21,7

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

RSA ENGENHARIA LTDA - 12.956.452/0001-15
TV JOSE NEMOS CHAVES, 15, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABILIDADE@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 9305-7566

FLS. 252

ANÁLISE

Empresa:	RRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.935.462/0001-19
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 04/2025

							Data:	27/06/2025
							ENCARGOS SOCIAIS	
							Horista:	112,48%
							Mensalista:	69,50%
							BDI	
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
Composição Auxiliar	SINAPI	90355	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1940000	1,0700	0,21
Composição Auxiliar	SINAPI	90347	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHF	0,1790000	0,4200	0,08
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		294,04
			ENCARGOS SOCIAIS:	16,29		BDI (25,00%):		148,91
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	29,29		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		787,89
				84,53				

Material	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA, EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0040000	6,4500	0,03
Material	SINAPI	10748	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1900 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MES	1,1850000	13,8600	16,44
Material	SINAPI	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3" X 3"), PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2080000	9,9000	1,83
Material	SINAPI	92339	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,4740000	4,6900	2,12
Material	SINAPI	42804	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MES	1,1860200	6,1900	4,97
Material	SINAPI	40715	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	KG	0,0350000	18,9200	0,62
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3540000	12,5000	4,46
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1761558	24,5700	4,33
Composição Auxiliar	SINAPI	92266	FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	H	0,9999694	28,8900	28,75
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	M2	0,1690000	156,0900	25,75
			ENCARGOS SOCIAIS:	18,34		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		83,45
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	14,93		BDI (25,00%):		22,30
				28,15		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		111,81

Material	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7480000	0,1800	0,13
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,3900	0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0067448	24,6500	0,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0411300	30,1000	1,24
Composição Auxiliar	SINAPI	92402	CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	8,8400	8,84
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		10,73
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,84		BDI (25,00%):		2,68
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,72		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		13,41
				1,56				

Material	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5480000	0,1800	0,10
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,3900	0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0048590	24,6500	0,11
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0285300	30,1000	0,85
Composição Auxiliar	SINAPI	92403	CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	8,1300	8,12
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		9,41
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,41		BDI (25,00%):		2,35
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,46		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		11,76
				0,87				

Material	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1500000	0,1800	0,21
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,3900	0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0118827	24,6500	0,29
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0784205	30,1000	2,36

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 17

#VALOR!

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.928.462/0001-18		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAIUÁS – MS		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025		
Composição Auxiliar	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM CAIX. AF_12/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

					Data:	27/06/2025
					ENCARGOS SOCIAIS	
					Horista:	112,68%
					Mensalista:	69,96%
					BDI	
					BDI Geral:	25,00%
					BDI Diferenciado:	-
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,59		
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,72		
				5,31		

							PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,1200
							BDI (25,00%):	0,78
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	3,90
Material	SINAPI	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,0300000	493,5400		508,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1405250	28,9600		4,07
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8434220	20,3400		17,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9009746	24,1200		21,72
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1940000	1,0700		0,21
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1790000	0,4200		0,08
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:	16,23				
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	38,24			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	594,04
				54,52			BDI (25,00%):	148,51
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	742,55

Material	SINAPI	3802	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0040000	6,4500		0,03
Material	SINAPI	40273	LOCACAO DE ANDAIMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,30" M	MES	0,1960000	11,9600		2,34
Material	SINAPI	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7800000	4,6000		3,61
Material	SINAPI	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1")	KG	0,0190000	16,2200		0,30
Material	SINAPI	40275	LOCACAO DE VIGA SANQUISME METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "3" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	0,2930000	13,2000		4,93
Composição Auxiliar	SINAPI	88319	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0889975	24,5700		2,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4840673	29,9600		14,49
Composição Auxiliar	SINAPI	92264	FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	0,1050000	208,9500		21,94
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:	7,98				
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,34			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	58,02
				16,32			BDI (25,00%):	14,50
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	72,52

Material	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,1800		0,10
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,2800		0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88298	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0046550	24,4500		0,11
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0235201	20,1000		0,47
Composição Auxiliar	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM CAIX. AF_12/2015	KG	1,0300000	8,1200		8,36
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:					
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,41				
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,44			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,53
				0,85			BDI (25,00%):	2,38
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	11,91

Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,1800		0,10
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,2800		0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88298	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0328827	24,4500		0,80
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0784209	20,1000		1,58

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	12.916.662/0002-13							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS							
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Data:	17/06/2025
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						ENCARGOS SOCIAIS	
							Horista:	112,68%
							Mensalista:	69,93%
							BDI	
							BDI Cheio:	25,00%
Composição Auxiliar	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015M/2025	KG	1,0000000	BDI Diferenciado:	-
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			9,1200	9,12
				ENCARGOS SOCIAIS:	1,88		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	13,36
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,72		BDI (25,00%):	4,09
					5,72		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	18,45
Material	SINAPI	4827	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)		M3	1,0100000	493,5400	547,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1696550	29,9600	8,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1696550	30,3400	5,15
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0184857	24,1200	24,57
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		CHP	0,0840000	1,0700	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		CHI	0,1300000	0,4200	0,05
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	277,12
				ENCARGOS SOCIAIS:	10,66		BDI (25,00%):	144,29
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	31,89		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	721,40
					42,54			
Material	SINAPI	3756	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAVOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VÃO ATÉ 4,00 M (SEM COLOCAÇÃO)		M2	1,0000000	56,4200	56,42
Material	SINAPI	6193	TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CITORIANO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO		M	1,8700000	15,2900	28,78
Material	SINAPI	96304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	0,0300000	14,9200	0,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3661307	29,9600	10,97
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2588900	24,1200	6,24
Composição Auxiliar	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015		M	0,9700000	17,1600	16,65
Composição Auxiliar	SINAPI	92967	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	0,9980000	14,7600	14,69
Composição Auxiliar	SINAPI	104674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022		M3	0,0840000	594,0400	26,14
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	369,79
				ENCARGOS SOCIAIS:	9,92		BDI (25,00%):	92,50
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	21,16		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	462,29
					31,08			
Material	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA					
Material	SINAPI	39749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPÉ E FORCADO					
Material	SINAPI	42470	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS					
Composição Auxiliar	SINAPI	88299	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição Auxiliar	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015					
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				
				ENCARGOS SOCIAIS:	9,92			
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	21,16			
					31,08			
Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COMPRIMENTO 20 MM					
Material	SINAPI	43182	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,014 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)					
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 119

AVALORI

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-18
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/SEMA/2025

Data-base: 27/08/2025
ENCARGOS SOCIAIS
Horista: 112,58%
Mensalista: 53,93%
BDI
BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado:

Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0285201	90,1000	2,56	
Composição Auxiliar	SINAPI	92403	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	8,1200	8,12	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	10,68
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,48			BDI (25,00%):	2,67
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,97			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	13,35

Material	SINAPI	39307	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 22,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UM	1,0000000	0,1800	0,21	
Material	SINAPI	46132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	12,3900	0,33	
Composição Auxiliar	SINAPI	88258	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0228827	24,6500	0,61	
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0784209	90,1000	2,84	
Composição Auxiliar	SINAPI	92600	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	9,1200	9,12	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	13,14
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,55			BDI (25,00%):	3,29
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,25			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	16,43

Material	SINAPI	650	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	13,0000000	2,2700	29,51	
Material	SINAPI	34667	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, 1 C X L *50 X 7,5* CM	M	0,4200000	2,7900	0,75	
Material	SINAPI	37295	PINO DE AÇO COM FURO, HILTI = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	CENTO	0,0050000	24,4200	0,12	
Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0087000	516,4900	4,49	
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5464221	30,5400	16,68	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2723663	24,1200	6,57	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	53,51
			ENCARGOS SOCIAIS:	7,77			BDI (25,00%):	13,38
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,75			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	66,89
				16,52				79,89

Material	SINAPI	1327	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,0300000	481,5400	562,17	
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944407	29,5400	2,83	
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5689110	30,5400	17,34	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6340642	24,1200	15,05	
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1200000	1,6700	0,19	
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1310000	0,4100	0,05	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	577,50
			ENCARGOS SOCIAIS:	11,05			BDI (25,00%):	144,38
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	12,46			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	721,88
				23,51				

Material	SINAPI	826	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICADO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEAB.(ADITIVO ASFALTICA)	KG	1,5000000	13,0000	19,50	
Composição Auxiliar	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0730918	24,6500	1,80	
Composição Auxiliar	SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2342788	30,3400	7,11	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	28,41
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,78			BDI (25,00%):	7,10
				4,26				

ROBSON NEY COSTA:03291343611
Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

AVALORI

Empresa:	R4 ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-18
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015M/2025

Data: 27/06/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 117,69%

Mensalista: 69,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado: -

			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,03			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,04
Material	SINAPI	6226	GAS DE COZINHA - GLP		KG	0,2600000	6,5800	1,71
Material	SINAPI	4015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)		M2	1,1319000	54,0700	61,20
Material	SINAPI	513	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO		L	0,5472000	14,8900	8,15
Composição Auxiliar	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1588618	28,5900	5,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7019413	30,9400	21,34
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	6,16			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	97,53
			ENCARGOS SOCIAIS:	9,21			BDI (25,00%):	24,39
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	17,39			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	121,91
Material	SINAPI	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"		KG	0,1351146	6,2700	1,36
Material	SINAPI	1334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2		KG	0,0744844	7,2200	0,54
Material	SINAPI	10897	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM		KG	0,0007848	17,1900	0,01
Material	SINAPI	10966	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 102 X 15,6		KG	0,0938868	7,1000	0,66
Composição Auxiliar	SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0007217	23,4600	0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0026589	31,9600	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0026188	31,9600	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016		CHP	0,0018536	185,0800	0,34
Composição Auxiliar	SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016		CHI	0,0013529	149,2900	0,17
Composição Auxiliar	SINAPI	100714	TRATAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020		M2	0,2228595	22,2000	4,95
Composição Auxiliar	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		M2	0,1218956	8,7200	1,06
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,58			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	15,20
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,62			BDI (25,00%):	3,80
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,17			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	19,00
Material	SINAPI	10029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO		CJ	4,1500000	2,2000	9,13
Material	SINAPI	7249	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = "80" MM, E = 0,8 MM, SEM PINTURA		M2	1,1660000	37,8300	44,11
Composição Auxiliar	SINAPI	94316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0727434	24,1200	1,75
Composição Auxiliar	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0673124	29,5600	2,00
Composição Auxiliar	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 5,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016		CHP	0,0009000	80,1600	0,03
Composição Auxiliar	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 5,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016		CHI	0,0013009	28,8400	0,04
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,20			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	57,09
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,37			BDI (25,00%):	14,27
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,57			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	71,36
Material	ORSE	31	AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM		KG	0,8500000	6,6400	5,64
Composição Auxiliar	ORSE	127	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA		M3	0,0100000	479,9600	4,80
Composição Auxiliar	ORSE	11640	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 20MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07-2015		M2	0,3500000	94,4100	33,04
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	4,46			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	43,48

FLS 0218

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

ANEXO

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.402/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01384/2025

Data: 27/08/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,58%

Mensalista: 69,89%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado:

COMPOSIÇÃO 1 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO 9 FUROS 9 X 19 X 19 CM

Material	SINAPI	7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 9 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	38,3100000	0,6200	19,58
Material	SINAPI	94557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200000	1,7500	0,73
Material	SINAPI	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (FIXACAO DIRETA)	CENTO	0,0050000	34,4200	0,17
Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0091000	516,4900	4,70
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2092596	30,8400	36,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6046217	24,1200	14,58
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	76,42
			ENCARGOS SOCIAIS:	38,59		BDI (25,00%):	19,10
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	18,86		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	95,52
				57,45			

COMPOSIÇÃO 2 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO 9 FUROS 9 X 19 X 39 CM

Material	SINAPI	89X	BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	13,6000000	3,2100	43,66
Material	SINAPI	94547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	0,4200000	7,8500	1,30
Material	SINAPI	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (FIXACAO DIRETA)	CENTO	0,0100000	34,4200	0,34
Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0102000	516,4900	5,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7494659	30,8400	23,11
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3747338	24,1200	9,04
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	82,21
			ENCARGOS SOCIAIS:	10,59		BDI (25,00%):	20,58
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	11,91		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	102,81
				22,50			

COMPOSIÇÃO 3 – CHAPISCO CONVENCIONAL

Composição Auxiliar	SINAPI	87377	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0017000	623,1900	2,31
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0306429	30,8400	1,54
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0185764	24,1200	0,45
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	4,30
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,92		BDI (25,00%):	1,07
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,06		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	5,37
				1,97			

COMPOSIÇÃO 4 – CHAPISCO ROLADO

Composição Auxiliar	SINAPI	87825	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADICAO DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0015000	2.218,1700	3,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0284138	30,8400	0,88
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0104497	24,1200	0,25
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	4,45
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,43		BDI (25,00%):	1,11
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,48		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	5,57
				0,91			

COMPOSIÇÃO 5 – EMBOÇO/MASSA ÚNICA

Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0304000	516,4900	15,70
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3425382	30,8400	10,56

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS.

AVALOS

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.443/0001-18
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO 01 GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data: 27/08/2025

ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	93,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
				H	0,1712679	24,1200	4,13
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	5,53		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,22
			ENCARGOS SOCIAIS:	6,75		BDI (25,00%):	7,56
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	12,73		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	37,78

Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0304000	586,4900	17,70
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3377197	30,3400	9,64
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2348886	24,1200	3,83
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,65		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	28,17
			ENCARGOS SOCIAIS:	8,37		BDI (25,00%):	7,29
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	12,02		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	35,46

Composição Auxiliar	SINAPI	87269	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0212000	644,5200	13,74
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8902354	30,3400	35,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1819676	24,1200	4,39
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,90		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	88,13
			ENCARGOS SOCIAIS:	8,91		BDI (25,00%):	8,23
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	16,81		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	49,41

Composição Auxiliar	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,7500000	57,8800	43,03
Composição Auxiliar	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	0,2500000	63,0700	15,77
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,34		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	58,80
			ENCARGOS SOCIAIS:	8,26		BDI (25,00%):	14,70
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	15,60		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	73,50

Composição Auxiliar	ORSE	11484	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	0,0500000	452,5600	22,63
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,61		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	22,63
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,69		BDI (25,00%):	5,66
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,30		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	28,29

Materiais	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10,5000000	0,5700	5,70
Material	ORSE	6756	PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR ONIX, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	M2	1,0000000	38,2700	38,27
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	43,97
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	11,00
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	54,97

Material	SINAPI	7258	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,2100000	9,7200	2,04
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,8900000	0,8700	0,77
Composição Auxiliar	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0610000	337,3900	17,21
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1464340	30,3400	4,44

FLS. 184

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA						
CNPJ:	12.826.463/0001-13						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024						
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/04/2024						

ANEXO I

						Data:	27/05/2024
						ENCARGOS SOCIAIS	
						Horista:	112,48%
						Mensalista:	68,97%
						BDI	
						BDI Geral:	25,00%
						BDI Diferenciado:	-

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0732063	24,1200	1,77
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,47		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	25,88
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,91		BDI (25,000%):	6,47
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,38		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	32,35

Composição Auxiliar	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	0,0548000	86,4900	9,84
Composição Auxiliar	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 30 M2. AF_06/2014	M2	0,3348000	59,0000	19,85
Composição Auxiliar	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30 M2. AF_06/2014	M2	0,8087000	49,8400	80,34
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	4,28		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	110,03
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,72		BDI (25,00%):	27,51
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,91		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	137,54

Material	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,0213000	5,4500	0,11
Material	SINAPI	4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (2 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5000000	3,2600	8,15
Material	SINAPI	4509	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 30 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,1250000	4,7200	14,75
Material	SINAPI	9838	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2994000	15,5400	4,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1342976	29,9600	33,98
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9853417	30,5400	29,93
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2206463	24,1200	53,15
Composição Auxiliar	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,2315000	425,6900	524,14
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	78,14		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	866,61
			ENCARGOS SOCIAIS:	88,06		BDI (25,00%):	216,73
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	166,20		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1.083,34

Material	SEINFRA	10971	AREIA FINA PRÉ MOLHADA (DIM. =0,0700) 30X100CM	M	1,0000000	12,3900	12,39
Mão de Obra	SEINFRA	12391	PEDREIRO	H	0,5812800	21,1400	9,87
Mão de Obra	SEINFRA	12548	SERVENTE	H	0,3488280	15,1900	5,57
Composição Auxiliar	SEINFRA	00370	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010000	572,9000	0,57
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	4,61		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,40
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,88		BDI (25,00%):	7,60
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	9,58		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	38,00

Material	ORSE	13777	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2	1,0000000	428,9200	428,92
Mão de Obra	SINAPI	41760	PEDREIRO	H	0,6498110	21,1400	13,80
Mão de Obra	SINAPI	41181	SERVENTE DE OBRAS	H	0,6498110	15,1900	10,65
Composição Auxiliar	ORSE	1903	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:4) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35 X 0,45 X 0,25 M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE	M3	0,0030000	448,7300	1,34
Composição Auxiliar	ORSE	90349	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1,0000000	3,9100	3,91
Composição Auxiliar	ORSE	10950	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO	H	1,0000000	3,8300	3,83
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	12,09		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	464,65
			ENCARGOS SOCIAIS:	13,64		BDI (25,00%):	116,16
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	25,73		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	580,81

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS 114

ANEXO I

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	32.926.982/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010184/2025

						Data:	17/06/2025
							ENCARGOS SOCIAIS
						Horista	117,63%
						Mensalista:	69,90%
							BDI
						BDI Geral:	25,00%
						BDI Diferenciado:	-
Material	SINAPI	4577	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO = 32 MM	UN	9,2000000	0,1500	1,38
Material	SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL, INCOLOR 280 G	UN	0,8678571	21,2800	14,33
Material	SINAPI	38496	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACETO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO	UN	0,8539000	899,4700	767,88
Composição Auxiliar	SINAPI	38309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2852964	30,3400	7,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1175992	24,2200	2,84
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,18		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	28,63
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,59		BDI (25,00%):	7,16
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	6,77		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	35,79
Material	SINAPI	36183	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ COROMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	M	1,0000000	76,5200	76,52
Material	SINAPI	37598	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	1,2900000	2,4700	3,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88278	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3457617	38,2900	13,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735209	24,1200	4,18
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	5,04		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	97,91
			ENCARGOS SOCIAIS:	6,73		BDI (25,00%):	24,48
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	12,68		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	122,39
Material	SINAPI	346	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO)	KG	1,5000000	7,4800	11,22
Material	SINAPI	10987	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,4200000	17,1900	7,22
Material	ORSE	361	BARRA QUADRADA DE FERRO 1/2" (1,27 KG/M)	M	7,0000000	10,4800	73,36
Material	ORSE	3808	TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 48,3MM (1.1/2"), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580	M	3,1400000	42,7800	134,34
Mão de Obra	SINAPI	4720	PEDREIRO	H	0,8905144	23,1400	17,77
Mão de Obra	SINAPI	5110	SERRALHEIRO	H	1,3445845	21,1400	28,43
Mão de Obra	SINAPI	6811	SERVENTE DE OBRAS	H	0,8905144	15,1900	12,77
Composição Auxiliar	ORSE	134	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15,5 MPA (01/01), SEM LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,0140000	416,9000	5,86
Composição Auxiliar	ORSE	10949	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1,0000000	8,9100	8,91
Composição Auxiliar	ORSE	10950	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO	H	1,0000000	8,8100	8,81
Composição Auxiliar	ORSE	10954	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERRALHEIRO OU OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	H	1,6000000	5,7300	9,17
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	28,39		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	894,90
			ENCARGOS SOCIAIS:	31,91		BDI (25,00%):	223,73
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	60,24		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1.118,63
Material	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILIPS	UN	2,1600000	0,4800	1,04
Material	SINAPI	5901	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1/8) + 3025 UNIDADES)	KG	0,0020000	53,4300	0,10
Material	SINAPI	18033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	1,0910000	8,1800	8,92
Material	SINAPI	38380	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,4700000	32,1900	15,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8295200	24,6500	20,44
Composição Auxiliar	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0051344	30,1000	30,25
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	34,18		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	78,89
			ENCARGOS SOCIAIS:	18,22		BDI (25,00%):	19,72
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	54,40		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	98,61
Material	SINAPI	13092	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0015000	35,5000	0,05
Material	SINAPI	7167	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0500000	19,6700	20,65

FLS. 152

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

ANEXO

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	13.926.462/0001-19
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015ms/2025

						Data:	27/05/2025	
							ENCARGOS SOCIAIS	
						Horista:	112,68%	
						Mensalista:	69,95%	
							BDI	
						BDI Geral:	25,00%	
						BDI Diferenciado:		
Material	SINAPI	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,35* MM, PESO *3,34* KG/M (NBR 5580)					
Material	SINAPI	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,30* KG/M (NBR 5580)					
Material	SINAPI	43180	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 16 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)					
Composição Auxiliar	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,0701000	85,0600	30,54	
				M	0,5105000	28,7300	35,87	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,0797000	13,3800	1,07	
				H	0,7378041	30,8000	22,23	
Composição Auxiliar	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	H	0,7528363	24,1200	18,16	
				M3	0,0045000	347,9200	1,57	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	72,83		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	129,50	
			ENCARGOS SOCIAIS:	54,49		BDI (25,00%):	32,37	
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	127,34		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	161,87	
Material	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)					
Material	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100					
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,0433000	8,6400	9,01	
				UN	0,0045000	1,7300	0,01	
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0165341	24,0800	0,39	
				H	0,0165341	29,5700	0,48	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,35		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,88	
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,29		BDI (25,00%):	0,22	
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,64		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,07	
Material	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR					
Material	SINAPI	9579	JOELHO PVC, SOLDAVEL 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL					
Material	SINAPI	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0071000	48,0700	0,34	
Material	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,0000000	0,5800	0,58	
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,0080000	54,4700	0,44	
				UN	0,0038000	1,7800	0,01	
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1148709	24,0800	2,77	
				H	0,1148749	29,5700	3,40	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,99		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,55	
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,25		BDI (25,00%):	1,89	
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,24		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,45	
Material	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR					
Material	SINAPI	9581	JOELHO DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL					
Material	SINAPI	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0035000	48,0700	0,16	
Material	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,0000000	2,0100	2,01	
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,0070000	54,4700	0,38	
				UN	0,0038000	1,7800	0,01	
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1006283	24,0800	2,42	
				H	0,1041875	29,5700	3,08	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,85		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,45	
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,07		BDI (25,00%):	2,11	
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,92		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,56	
Material	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR					
Material	SINAPI	9624	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL					
Material	SINAPI	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0050000	48,0700	0,2	
Material	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,0000000	5,9100	5,9	
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,0070000	54,4700	0,3	
				UN	0,0038000	1,7800	0,0	
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069378	24,0800	2,5	
				H	0,1069378	29,5700	3,1	

FLS 027

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

#VALOR!

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA				Data:	27/06/2025
CNPJ:	12.926.462/0001-13				ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS				Horista:	112,68%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA				Mensalista:	69,90%
					BDI	
					BDI Geral:	25,00%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025			BDI Diferenciado:	-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.539,66	702,98	23.805,31	33.047,95	6,12%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.208,41	2.265,92	5.908,34	9.382,67	1,74%
3	MOVIMENTO DE TERRA	845,66	0,00	5.591,48	6.437,14	1,19%
4	FUNDAÇÕES	21.425,90	35,54	9.921,02	31.382,46	5,81%
5	SUPERESTRUTURA	38.795,80	4,72	14.018,04	52.818,56	9,78%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.696,64	0,00	1.333,30	4.029,94	0,75%
7	COBERTURAS E TELHADOS	131.770,38	3.500,57	14.089,10	149.360,05	27,66%
8	VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	14.590,43	29,85	18.248,28	32.868,56	6,09%
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	50.622,73	11,29	4.428,66	55.062,68	10,20%
10	ESQUADRIAS	24.592,47	0,00	10.656,84	35.249,31	6,53%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	6.053,39	3,96	2.764,39	8.821,74	1,63%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.497,17	0,00	4.185,95	11.683,12	2,16%
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	10.252,32	18,36	6.329,70	16.600,38	3,07%
14	PINTURA	21.347,79	0,00	20.477,40	41.825,19	7,75%
15	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	5.144,76	0,00	658,86	5.803,62	1,07%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.396,05	0,00	17.330,76	38.726,81	7,17%
17	MOBILIÁRIO	5.165,82	0,00	0,00	5.165,82	0,96%
18	SERVIÇOS FINAIS	446,09	0,00	1.287,91	1.734,00	0,32%

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

RA ENGENHARIA LTDA - 12.926.462/0001-13
TV JOSE LEMOS CRAVO, 15, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABIL1982@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 8103-798

FLS. CCL 624

#VALOR!

Empresa:	RRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data:	27/06/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

1.1	SINAPI	105689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	367,21	459,01	2.065,54
1.2	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1,00	UN	1.266,22	1.582,78	1.582,78
1.3	SEINFRA	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	1,00	UN	1.083,19	1.353,99	1.353,99
1.4	ORSE	4176	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	719,50	m2	5,09	6,36	4.576,02
1.5	PRÓPRIA	901913	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,00	MÊS	7.374,80	9.217,98	18.435,76
1.6	PRÓPRIA	901914	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,00	UN	2.013,54	2.516,93	5.033,86
2.1	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	35,18	M3	99,09	123,86	4.357,39
2.2	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	79,20	M2	11,98	14,97	1.185,62
2.3	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,64	M3	41,64	52,05	85,36
2.4	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018	3,00	UN	321,79	402,24	1.206,72
2.5	ORSE	26	Coleta e carga manuais de entulho	86,82	m3	14,55	18,19	669,76
2.6	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	552,30	M3XKM	2,72	3,40	1.877,82
3.1	SEINFRA	C0890	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	11,25	M3	87,03	108,79	1.223,89
3.2	SINAPI	98523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	52,50	M3	79,44	99,30	5.213,25
4.1.1	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 8 CM. AF_01/2024	24,66	M2	15,91	19,89	490,49
4.1.2	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_12/2022	8,25	M3	2.281,66	2.852,07	17.825,44
4.2.1	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	15,16	M2	15,91	19,89	301,58
4.2.2	SINAPI	98536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	58,64	M2	61,98	77,48	4.543,43
4.2.3	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2,00	KG	11,48	14,35	28,70
4.2.4	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	185,00	KG	10,78	13,41	2.480,85

FLS.

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

#VALOR!

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA								
CNPJ:	12.926.462/0001-13								
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS							Data:	27/06/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA							ENCARGOS SOCIAIS	
								Horista:	112,68%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025							Mensalista:	69,90%
								BDI	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025				BDI Geral:	25,00%
								BDI Diferenciado:	-
4.2.6	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	8,00	KG	9,52	11,90	95,20
4.2.7	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	6,00	KG	7,95	9,94	59,64
4.2.8	SINAPI	96558	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	68,00	KG	12,34	15,43	1.049,24
			CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 80 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	5,82	M3	619,65	774,56	4.507,94
5.2.1	SINAPI	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	9,11	M2	89,45	111,81	1.018,59
5.2.2	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	40,00	KG	10,75	13,41	536,40
5.2.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	17,00	KG	12,34	15,43	262,31
5.2.4	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	0,89	M3	594,04	742,55	660,87
5.2.1	SINAPI	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	32,40	M2	89,45	111,81	3.622,64
5.2.2	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	90,00	KG	10,75	13,41	1.206,90
5.2.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	8,00	KG	9,52	11,90	95,20
5.2.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	31,00	KG	12,34	15,43	478,33
5.2.5	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	3,46	M3	594,04	742,55	2.569,22
5.3.1	SINAPI	92481	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	114,24	M2	50,02	62,52	7.142,28
5.3.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	618,00	KG	9,52	11,90	7.354,20
5.3.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	326,00	KG	12,34	15,43	5.030,18
5.3.4	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	9,76	M3	577,12	721,40	7.040,86
5.3.5	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020, PA	15,24	M2	160,79	200,99	3.063,09

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 0156

ANEXO I

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data:	27/04/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

5.4.1	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	55,90	M2	41,96	52,45	2.931,96
5.4.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	67,67	KG	9,52	11,90	805,27
5.4.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	47,96	KG	12,34	15,43	740,02
5.4.4	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	74,04	M2	63,51	79,39	5.878,04
5.4.5	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	3,90	M3	577,50	721,88	2.962,20
6.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	58,64	M2	29,63	37,04	2.172,08
6.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	15,24	M2	97,53	121,91	1.857,91
7.1	SINAPI	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDAUTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	4.730,50	KG	15,23	19,04	90.068,72
7.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	815,57	M2	57,20	71,50	58.313,26
7.3	ORSE	8697	Chapim de concreto pré-moldado	19,20	m	42,99	58,74	978,07
8.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	74,50	M2	76,42	95,52	7.116,24
8.2	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	68,85	M2	82,25	102,81	7.078,47
8.3	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	149,00	M2	4,30	5,37	800,13
8.4	SINAPI	87862	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	15,24	M2	4,45	5,56	84,78
8.5	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	275,97	M2	30,22	37,78	10.428,15
8.6	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	61,22	M2	29,17	36,46	2.232,08
8.7	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	15,24	M2	33,13	41,41	631,09

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

#VALOR!

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA								
CNPJ:	12.926.462/0001-13								
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS							Data:	27/06/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA							ENCARGOS SOCIAIS	
								Horista:	132,68%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025							Mensalista:	99,90%
								BDI	
					PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025			BDI Geral:	25,00%
								BDI Diferenciado:	-
8.8	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	61,22	M2	58,80	73,50	4.499,67
9.1.1	ORSE	8807	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	701,10	m2	22,63	28,28	19.832,41
9.1.2	ORSE	10170	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	478,40	m2	44,97	56,21	26.890,86
9.2.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	15,24	M2	25,86	32,33	492,71
9.2.2	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	15,24	M2	53,83	67,29	1.025,50
9.3.1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	7,40	M3	666,83	833,54	6.168,20
9.8.2	SEINFRA	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	22,25	M	22,40	28,00	623,00
10.1	ORSE	13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	9,76	m2	468,46	585,57	2.213,45
10.2	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0,96	M2	285,45	356,81	340,24
10.3	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	2,40	M	97,11	121,39	291,34
10.4	ORSE	9290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	4,20	m2	304,94	381,17	1.600,91
10.5	SINAPI	95857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	10,00	M	76,22	95,28	952,80
10.6	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 9X9CM (EXCETO MURETA). AF_09/2021	184,40	M2	129,50	161,88	29.850,67
11.1.1	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	82,50	M	3,98	4,97	151,53
11.1.2	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	7,54	9,43	113,16
11.1.3	SINAPI	103950	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	8,43	10,54	52,70

FLS. 0647

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

#VALOR!

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-19
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data:	27/06/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,80%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

11.1.4	SINAPI	89368	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	12,37	15,46	30,92
11.1.5	SINAPI	89895	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	10,33	12,91	64,55
11.1.6	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UN	5,66	7,08	14,16
11.1.7	SINAPI	89853	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	22,52	28,15	56,30
11.1.8	SINAPI	89864	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	47,45	59,31	118,62
11.1.9	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	28,23	35,29	35,29
11.1.10	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	9,02	11,28	56,40
11.1.11	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1,00	UN	495,75	619,69	619,69
11.2.1	ORSE	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	4,00	un	56,84	71,05	284,20
11.2.2	ORSE	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	2,00	un	82,76	103,45	206,90
11.2.3	ORSE	1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)	2,00	pt	75,44	94,55	189,10
11.2.4	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	18,86	23,57	47,14
11.2.5	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	17,09	21,36	42,72
11.2.6	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	57,09	71,29	142,58
11.2.7	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	8,10	10,12	20,24
11.2.8	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	1,00	UN	391,38	489,22	489,22
11.2.9	ORSE	1710	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	1,00	un	595,50	744,37	744,37
11.2.10	ORSE	1748	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 anels h=0,50m cada padrão cehop	1,00	un	626,70	783,37	783,37
11.3.1	ORSE	9941	Canaleta em tijolo maciço 30x30cm com tampa de concreto	64,50	m	56,59	70,74	4.548,58
12.1.1	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	273,14	341,42	341,42
12.1.2	SINAPI	101948	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	144,08	180,04	180,04
12.1.3	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	66,36	82,95	82,95

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 059

#VALOR!

Empresa:	RRA ENGENHARIA LTDA								
CNPJ:	12.926.462/0001-13								
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS							Data:	27/06/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA							ENCARGOS SOCIAIS	
								Horista:	112,68%
								Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025							BDI	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025				BDI Geral:	25,00%
								BDI Diferenciado:	-
12.1.4	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	9,00	UN	8,72	10,90	98,10
12.1.5	ORSE	7996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-0MB, Siemens ou similar	1,00	un	287,46	296,88	296,88
12.1.6	ORSE	9042	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 440v	4,00	un	62,67	78,34	313,36
12.2.1	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	49,80	M	7,76	9,70	483,06
12.2.2	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	88,10	M	7,97	9,96	877,48
12.2.3	SEINFRA	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	88,00	UN	6,06	7,58	667,04
12.2.4	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,79	M	11,04	13,80	478,86
12.2.5	SINAPI	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	M	14,03	17,54	52,62
12.2.6	SEINFRA	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	40,00	UN	6,06	7,58	303,20
12.2.7	SINAPI	91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	14,10	17,62	17,62
12.2.8	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	17,00	UN	6,85	8,56	145,52
12.2.9	SINAPI	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	8,23	10,29	102,90
12.2.10	SINAPI	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	8,94	11,17	11,17
12.2.11	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UN	9,60	12,00	108,00
12.2.12	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	13,18	16,48	329,60
12.3.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	488,50	M	2,49	3,11	1.519,24
12.3.2	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	248,50	M	3,61	4,51	1.120,74
12.3.3	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,70	M	5,64	7,05	68,39
12.3.4	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	21,20	M	9,44	11,80	250,16
12.4.1	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	28,81	36,01	72,02
12.4.2	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	UN	30,49	38,11	190,55

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

#VALOR!

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01564/2025

Data:	27/08/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,88%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

12.4.3	SINAPI	91955	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	27,95	34,94	69,88
12.4.4	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	2,00	UN	23,03	28,79	57,58
12.4.5	ORSE	12908	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	20,00	un	137,79	172,24	3.444,80
13.1	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	6,00	UN	64,43	80,54	483,24
13.2	ORSE	9051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	1,00	un	283,87	354,84	354,84
13.3	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	21,00	M	57,63	72,04	1.512,84
13.4	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	120,00	M	74,88	93,58	11.227,20
13.5	SINAPI	99008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	11,40	M	14,56	18,20	207,48
13.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	18,00	M3	72,65	90,81	1.634,58
13.7	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	18,00	M3	23,28	29,10	523,80
13.8	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	6,00	UN	43,28	54,10	324,60
13.9	SEINFRA	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	6,00	UN	11,76	14,70	88,20
13.10	SINAPI	98469	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	6,00	UN	20,72	25,90	155,40
13.11	SEINFRA	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	6,00	UN	11,76	14,70	88,20
14.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	275,97	M2	13,80	17,25	4.760,48
14.2	SINAPI	104662	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	592,45	M2	9,36	11,70	8.931,66
14.3	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	15,24	M2	17,12	21,40	326,14
14.4	SINAPI	104660	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	15,24	M2	11,38	14,23	216,87
14.5	SINAPI	86423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	119,13	M2	19,35	24,19	2.881,75
14.6	SINAPI	100788	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	803,45	M2	8,16	10,20	8.195,19
14.7	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	4,20	M2	39,84	49,80	209,16
14.8	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	478,40	M2	18,30	22,88	10.945,79
14.9	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	279,60	M	9,11	11,39	3.139,08

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

R&A ENGENHARIA LTDA - 12.926.462/0001-13
TV JOSE LEMOS CRAVO, 35, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABIL1982@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 8105-7388

#VALOR!

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA								
CNPJ:	12.926.462/0001-13								
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS							Data:	27/06/2025
								ENCARGOS SOCIAIS	
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA							Horista:	112,68%
								Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025							BDI	
					PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025			BDI Geral:	25,00%
								BDI Diferenciado:	-
14.10	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	184,40	M2	12,30	22,88	4.219,07
15.1	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	698,60	873,25	1.746,50
15.2	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	2,00	UN	30,07	37,59	75,18
15.3	SINAPI	86885	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	311,23	389,04	778,08
15.4	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	393,69	492,36	984,72
15.5	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	83,95	104,94	209,88
15.6	ORSE	2050	Chuveiro plástico sem registro	2,00	UN	24,11	30,14	60,28
15.7	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	61,73	77,16	154,32
15.8	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	60,41	75,51	151,02
15.9	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	80,64	100,80	201,60
15.10	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	289,41	360,51	1.442,04
16.1	ORSE	2374	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,55 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	117,81	m2	175,09	218,86	25.783,90
16.2	ORSE	4461	Tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 2", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 2 1/2 x 1/4"	112,80	m2	89,96	112,45	12.684,36
16.3	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	10,80	M2	14,09	17,36	176,69
16.4	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	10,80	M2	6,06	7,58	81,86
17.1	ORSE	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em apo galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	1,00	par	3.153,06	3.941,33	3.941,33
17.2	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	1,00	par	786,39	982,99	982,99
17.3	ORSE	2429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	1,00	un	193,20	241,50	241,50
18.1	ORSE	2450	Limpeza geral	719,50	m2	1,93	2,41	1.734,00

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 198

#VALOR!

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.936.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012184/2025

Data:	27/08/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,30%
BDI	
BDI Cheio:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Material	SINAPI	4509	MADEIRA DE MADEIRA NAO APARELHADA, *2,5 X 30 CM (2 X 4 ") PARA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,2000000	6,2200	15,16
Material	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	822,4200	822,42
Material	SINAPI	5062	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (3/8 X 3")	KG	0,0112000	29,1700	0,33
Material	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0112000	15,6800	0,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2828439	29,3600	8,48
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8485768	24,1300	20,47
Composição Auxiliar	SINAPI	102334	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	0,5000000	20,9100	10,46
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	13,13		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		887,29
			ENCARGOS SOCIAIS:	12,54		BDI (25,00%):		91,80
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	25,66		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		459,01

Material	SINAPI	8094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	22,2300	22,23
Material	SINAPI	11247	ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 24 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM	UN	2,0000000	1,1200	2,24
Material	SINAPI	14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *19* MM, GOLO DE 80 M, CARGA RECOMENDADA = *90* KGF	UN	0,0600000	47,8500	2,84
Material	SINAPI	3998	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000000	7,3000	7,30
Material	SINAPI	4845	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 8", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	8,0100	24,03
Material	SINAPI	84543	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	1,0000000	35,0400	35,01
Material	SINAPI	88937	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	M	0,1560000	3,8600	0,60
Material	SINAPI	91996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	UN	1,0000000	76,8000	76,80
Material	SINAPI	99809	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR	MB	0,0040000	845,2000	5,38
Composição Auxiliar	SINAPI	87367	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	H	0,2103213	25,1100	5,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9184545	20,7200	39,93
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	6,0500000	17,1900	104,00
Composição Auxiliar	SINAPI	91872	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,0000000	13,7000	13,70
Composição Auxiliar	SINAPI	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,0000000	22,0100	22,01
Composição Auxiliar	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	11,0000000	14,6900	161,59
Composição Auxiliar	SINAPI	91938	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,0000000	21,7100	21,71
Composição Auxiliar	SINAPI	95859	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	M	1,8500000	48,8400	90,80
Composição Auxiliar	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1,0000000	101,4600	303,46
Composição Auxiliar	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1,0000000	23,7800	23,78
Composição Auxiliar	SINAPI	91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,0000000	456,6800	456,68
Composição Auxiliar	SINAPI	100678	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,0000000	18,4500	18,45
Composição Auxiliar	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	UN	1,0000000	15,3700	15,37
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	126,09		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		1.184,62
			ENCARGOS SOCIAIS:	163,34		BDI (25,00%):		296,16
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	289,28		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		1.480,78

Material	SELTRSA	80020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32X1"	UN	1,0000000	15,3700	15,37
Material	SOMAFER	10402	GAGECE - LIGACAO DE AGUA	UN	1,0000000	78,7500	78,75

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. CCL 69

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.936.462/0001-16		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025		

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

							Data:	27/06/2025
							ENCARGOS SOCIAIS	
							Horista:	112,48%
							Mensalista:	69,80%
							BDI	
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
Material	SEINFRA	40409	CAIBRO DE 3"X3"	M	30,0000000	5,0900		80,00
Material	SEINFRA	13801	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	4,0000000	6,6900		26,76
Material	SEINFRA	12947	CINTA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X3"	M	10,0000000	26,9900		269,90
Material	SEINFRA	42852	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"X2"	M	5,0000000	11,9900		59,95
Material	SEINFRA	12410	PREGO 18X27 (3.1/2" X 3O) (APROXIMADAMENTE 1.93UN/KG)	KG	0,5000000	11,0900		5,54
Material	SEINFRA	100268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,5000000	456,7500		228,38
Mão de Obra	SEINFRA	10408	CARPINTEIRO	H	8,1173824	21,1400		171,64
Mão de Obra	SEINFRA	12949	SERVENTE	H	8,1173824	15,1900		123,30
Composição Auxiliar	SEINFRA	C0856	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	M3	0,1290000	455,8900		58,82
					MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	247,58	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	454,99
					ENCARGOS SOCIAIS:	184,80	BDI (25,00%):	2.883,79
					MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	313,89	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	270,80
								1.353,99
Material	SINAPI	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24 MM (0,009 KG/M)	KG	0,0700000	15,0700		1,05
Material	SINAPI	9067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0120000	16,3400		0,20
Material	SINAPI	10567	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 23" CM (1 X 9") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1500000	10,9100		1,64
Material	ORSE	1569	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 8CM - 0,0006 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,1300000	5,2700		0,69
Mão de Obra	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,0344609	21,1400		0,73
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0344609	15,1900		0,52
Mão de Obra	ORSE	48	AUXILIAR TOPOGRAFIA - SICRO	H	0,0172304	18,2600		0,31
Mão de Obra	ORSE	70	TOPOGRAFO - SICRO	H	0,0172304	24,0500		0,41
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,0200000	8,5100		0,17
Composição Auxiliar	ORSE	30551	ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO	H	0,0200000	7,8200		0,15
					MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,85	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,79
					ENCARGOS SOCIAIS:	1,02	BDI (25,00%):	0,95
					MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,93	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	2,37
								4,36
Composição Auxiliar	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,0000000	31,3900		3.766,80
Composição Auxiliar	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,0000000	120,2500		3.607,50
					MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3.218,30	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7.374,30
					ENCARGOS SOCIAIS:	1.420,00	BDI (25,00%):	1.843,58
					MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4.638,30	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9.217,88
Composição Auxiliar	SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	23,0242000	71,8500		2.013,54
					MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	316,95	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	2.013,54
					ENCARGOS SOCIAIS:	357,04	BDI (25,00%):	503,50
					MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	673,99	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	2.516,92
Composição Auxiliar	SINAPI	8952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,8695000	30,4300		26,45
Composição Auxiliar	SINAPI	8795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	2,1870000	32,0400		70,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0205481	30,9400		0,64
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1276275	24,1200		3,08
Composição Auxiliar	SINAPI	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 88 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,1870000	23,6200		28,04

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. CCL

ANEXO

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA						
CNPJ:	12.926.462/0001-15						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS					Data:	27/06/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA					ENCARGOS SOCIAIS	
						Horista:	112,68%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025					Mensalista:	69,80%
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0758/2025					BDI	
Composição Auxiliar	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020			BDI Geral:	25,00%
						BDI Diferenciado:	-
				M3	0,0140000	220,0400	3,19
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,22		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	43,28
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,50		BDI (25,00%):	10,82
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,72		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	54,10
Material	SEINFRA	12076	TERMINAL PRESSÃO PVC/ABS 35MM2				
Mão de Obra	SEINFRA	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UN	1,0000000	4,2700	4,27
Mão de Obra	SEINFRA	12312	ELETRICISTA	H	0,2027508	15,7600	3,20
				H	0,2027508	21,1400	4,29
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,52		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	11,76
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,97		BDI (25,00%):	2,94
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,49		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	14,70
Material	SINAPI	13267	ARRUELA REDONDA DE LATÃO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM				
Material	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,30 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E RENDA PHILLIPS	UN	1,0000000	1,1200	1,12
Material	SINAPI	7572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E ELICHA	UN	1,0000000	0,4800	0,48
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,0000000	5,9600	5,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2358773	25,3100	5,92
				H	0,2358773	30,7200	7,25
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	4,09		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	20,72
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,61		BDI (25,00%):	5,18
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,70		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	25,90
Material	SEINFRA	12076	TERMINAL PRESSÃO PVC/ABS 35MM2				
Mão de Obra	SEINFRA	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UN	1,0000000	4,2700	4,27
Mão de Obra	SEINFRA	12312	ELETRICISTA	H	0,2027508	15,7600	3,20
				H	0,2027508	21,1400	4,29
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,52		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	11,76
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,97		BDI (25,00%):	2,94
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,49		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	14,70
Material	SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)				
Material	SINAPI	43526	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	UN	0,0800000	0,6600	0,05
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	1,3339000	1,8000	2,40
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2803818	31,8200	8,92
				H	0,0934380	24,1200	2,25
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	5,46		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	13,62
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,89		BDI (25,00%):	3,40
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,35		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	17,25
Material	SINAPI	95672	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA				
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	L	0,2367000	18,3200	4,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1161290	31,8200	3,69
				H	0,0419034	24,1200	1,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,55		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,04
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,74		BDI (25,00%):	2,26
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,29		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	11,30
Material	SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)				
Material	SINAPI	43526	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	UN	0,0800000	0,6600	0,05
				KG	0,7200000	1,8000	1,30

FLS. 38

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

ORÇAMENTO

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-19
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015SA/2025

Data: 27/08/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,83%

Mensalista: 63,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Desonerado: -

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2583912	31,8200	12,52
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1911562	24,1200	8,16
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				4,85	
			ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	5,46	17,43
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:			BDI (25,00%):	10,31	4,36
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		21,80

Material	SINAPI	25692	TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,2367000	18,3200	4,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1756714	31,8200	5,62
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0589164	24,1200	1,42
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				2,16	
			ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	2,45	11,38
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:			BDI (25,00%):	4,61	2,85
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		14,23

Material	SINAPI	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	2,2604800	5,4900	12,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1187604	31,8200	3,78
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0199911	24,1200	0,47
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				1,92	
			ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	2,40	16,26
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:			BDI (25,00%):	4,31	4,06
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		20,32

Material	SINAPI	5818	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS	L	0,0280000	17,1700	1,00
Material	SINAPI	7311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	0,3265000	23,6700	5,56
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0495867	31,8200	1,58
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				0,69	
			ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,34	8,13
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:			BDI (25,00%):	1,06	2,04
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		10,20

Material	SINAPI	5818	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS	L	0,1240000	17,1700	2,13
Material	SINAPI	7292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,4134000	27,7800	11,48
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8242912	31,8200	26,23
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				8,39	
			ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,26	39,84
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:			BDI (25,00%):	17,45	9,96
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		49,80

Material	SINAPI	12815	FITA CREPE ADILO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0202000	7,3200	0,07
Material	SINAPI	9085	SELADOR ACRÍLICO PARA EXTERIORES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,1500000	7,8800	1,18
Material	SINAPI	7348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	0,4270000	18,7700	8,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2188839	31,8200	6,97
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0884465	24,1200	2,13
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				2,79	
			ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,12	18,35
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:			BDI (25,00%):	5,89	4,59
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		22,94

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS.

AVALORU

Empresa:	RSLA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.936.442/0001-19
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data:	17/06/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Material	SINAPI	5330	DILUENTE EPOXI					
Material	SINAPI	92815	FITA CREPE ROLO DE 25 M(M H 50 M					
Material	SINAPI	7844	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA		L	0,0030000	29,1300	0,22
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	0,0400000	7,3200	0,29
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		L	0,0160000	57,1700	0,91
					H	0,1857743	31,8200	5,91
					H	0,0777801	24,1200	1,87
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,40			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,13
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,71			BDI (25,00%):	2,28
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,11			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	11,41

Material	SINAPI	92815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M					
Material	SINAPI	6085	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS		UN	0,0800000	7,3200	0,97
Material	SINAPI	7848	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO		L	0,1600000	7,8200	1,25
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		L	0,4270000	18,7700	8,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2338939	31,8200	6,81
					H	0,0894483	24,1200	2,16
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,77			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	19,20
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,12			BDI (25,00%):	4,80
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,89			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	24,00

Material	SINAPI	6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE					
Composição Auxiliar	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016		UN	1,0000000	5,2400	5,24
					UN	1,0000000	692,1800	692,26
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	33,51			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	697,50
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,68			BDI (25,00%):	174,35
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	29,54			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	872,25

Material	SINAPI	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL					
Composição Auxiliar	SINAPI	94107	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	25,7800	25,78
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1154829	29,5700	3,41
					H	0,0368742	24,1200	0,88
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,43			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,07
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,94			BDI (25,00%):	7,52
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	37,59

Material	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS					
Material	SINAPI	4825	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO		UN	6,0000000	0,3890	2,33
Material	SINAPI	14795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM		KG	0,5844000	21,8200	12,75
Material	SINAPI	37829	REJUNTE EPOXI BRANCO		M2	0,3770000	548,2000	206,67
Material	SINAPI	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO		G5	0,0154000	98,4900	1,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	2,0000000	13,1700	26,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2367019	38,2900	47,36
					H	0,6216268	24,1200	14,99
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	21,18			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	304,99
			ENCARGOS SOCIAIS:	23,77			BDI (25,00%):	76,25
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	44,95			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	381,24

FLS. 94

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	12.826.482/0001-13							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS							
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA							
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025							
Composição Auxiliar	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	189,2700	189,27
Composição Auxiliar	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	144,6700	144,67
Composição Auxiliar	SINAPI	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,0000000	65,9500	65,95
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	18,94		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		399,89
			ENCARGOS SOCIAIS:	21,34		BDI (25,00%):		68,47
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	40,28		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		492,36
Material	SINAPI	9145	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 mm X 50 m (L X C)	UN	0,0210000	3,0400	0,06
Material	SINAPI	12815	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1,0000000	81,2100	81,21
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0731228	29,5700	2,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0327935	24,1200	0,79
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,88		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		83,96
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,99		BDI (25,00%):		20,99
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,87		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		104,95
Material	SINAPI	11580	BRAÇO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	1,0000000	8,9400	8,94
Material	SINAPI	7508	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	1,0000000	7,0900	7,09
Mão de Obra	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,3124000	27,9400	8,60
Composição Auxiliar	ORSE	10554	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR	H	0,4000000	3,8400	1,54
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	5,31		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		26,31
			ENCARGOS SOCIAIS:	6,69		BDI (25,00%):		6,58
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	11,50		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		32,89
Material	SINAPI	11709	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,0000000	32,9100	32,91
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2373358	29,5700	7,02
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0747840	24,1200	1,80
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,40		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		61,73
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,26		BDI (25,00%):		15,43
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,15		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		77,16
Material	SINAPI	11797	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	1,0000000	51,5700	51,57
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2377208	29,5700	7,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0748796	24,1200	1,81
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,80		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		60,40
			ENCARGOS SOCIAIS:	5,16		BDI (25,00%):		15,10
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,17		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		75,51
Material	SINAPI	21802	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UN	1,0000000	52,9300	52,93
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4760402	29,5700	14,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1499715	24,1200	3,62
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	6,80		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		80,64
			ENCARGOS SOCIAIS:	9,57		BDI (25,00%):		20,16

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS 0071

ANEXO I

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	13.926.442/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Data:	27/06/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,84%
Mensalista:	69,92%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 22,85

VALOR

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 100,50

Material	SINAPI	4297	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	12,1800	73,08
Material	SINAPI	34081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,0000000	182,8100	182,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7195614	29,3700	21,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2247979	24,1300	5,42

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	6,79
ENCARGOS SOCIAIS:	9,79
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	28,69

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	288,81
BDI (25,00%):	72,19
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	360,51

Composição Auxiliar	ORSE	340	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1,0000000	10,6100	11,03
Composição Auxiliar	ORSE	151	ALVENARIA, BLOCO CERAMICO VEDACAO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA TS - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA 1CM - REV.09	M2	0,8570000	63,3000	57,54
Composição Auxiliar	ORSE	98	ALVENARIA PEDRA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DMI 0,3520,4000,23M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE	M3	0,3050000	607,8900	42,83
Composição Auxiliar	ORSE	3810	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) – REVISADO 06/2013	M2	1,7340000	6,7200	11,65
Composição Auxiliar	ORSE	96	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	0,0130000	467,8900	6,08
Composição Auxiliar	ORSE	115	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REV 02_04/2022	M2	0,1300000	117,8900	15,34
Composição Auxiliar	ORSE	3318	REBOCO ESPESSURA DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	M2	1,7340000	29,1900	50,62

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	38,07
ENCARGOS SOCIAIS:	42,95
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	81,02

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	125,09
BDI (25,00%):	31,27
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	156,36

Material	SINAPI	332	BARRA DE PERFIL RETANGULAR, BARRA CHATA, 3 1/2" X 1/4" (L X E), 1,89 KG/M	M	0,4000000	36,2700	5,71
Material	SINAPI	10897	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0400000	17,1900	0,69
Material	ORSE	4258	TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 12AWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, SEM REVESTIMENTO	M2	1,0500000	60,6700	63,70
Mão de Obra	SINAPI	6140	SERRALHEIRO	H	0,3929448	11,1400	4,38
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,7330351	10,1900	7,14
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,9500000	3,9100	3,71
Composição Auxiliar	ORSE	10594	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERRALHEIRO OU OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	H	0,2500000	3,7400	0,93

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,16
ENCARGOS SOCIAIS:	8,06
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	15,22

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	98,96
BDI (25,00%):	22,69
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	112,48

Material	SINAPI	8174	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,0000000	10,0300	10,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018045	24,1300	2,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0280862	29,9400	0,81

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,93
ENCARGOS SOCIAIS:	1,04
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,97

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	13,09
BDI (25,00%):	3,27
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	16,36

Material	SINAPI	8178	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	0,1250000	1,5600	0,20
Material	SINAPI	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	2,6410000	1,7400	4,62

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 021

#VALOR!

Empresa:	PA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/04/2026
CNPJ:	12.926.443/0001-19						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	117,61%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	93,30%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025			BDI	
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)				BDI Global:	25,00%
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	BDI Diferenciado:	
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	43496	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
					H	1,0000000	1,7300	1,73
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	H	1,0000000	1,9700	1,97
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		10,39
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		2,59
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		12,98
Mão de Obra	SINAPI	4783	PINTOR						
						H	0,0247000	21,1900	0,96
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,77		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		0,96
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,19		BDI (25,00%):		0,24
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,96		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		0,49
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS						
Composição Auxiliar	SINAPI	95375	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	15,1900	15,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88316/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,9700	0,97
					H	1,0000000	8,5600	8,56
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,64		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		24,12
				ENCARGOS SOCIAIS:	8,08		BDI (25,00%):		6,03
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	24,12		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		30,15
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)						
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43497	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3300	1,33
					H	1,0000000	0,6100	0,61
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	8,09		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		8,56
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		2,10
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		10,70
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS						
						H	0,0044200	35,1900	0,37
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,17		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		0,37
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,20		BDI (25,00%):		0,09
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,37		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		0,46
Mão de Obra	SINAPI	1753	CARPINTEIRO DE FORMAS						
Composição Auxiliar	SINAPI	95330	CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	21,1400	21,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88263/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,2800	0,28
					H	1,0000000	8,5400	8,54
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,84		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		29,96
				ENCARGOS SOCIAIS:	11,20		BDI (25,00%):		7,49
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	29,96		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		37,45

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 44

[VALOR]

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	22.976.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAIRU – BA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/04/2025

Data: 27/05/2025

ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,69%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,9400	1,94
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43464	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,4300	1,43
Material	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,4900	0,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		8,54
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	BDI (25,00%):		2,13
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		10,67

Mão de Obra	SINAPI	2218	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,0132000	21,1400	0,28
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,13	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		0,28
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,15	BDI (25,00%):		0,07
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,28	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		0,35

Material	SINAPI	1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1,0050000	3,5000	3,69
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3280000	25,1200	8,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3280000	30,7200	10,08
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	5,89	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		22,01
			ENCARGOS SOCIAIS:	6,42	BDI (25,00%):		5,50
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	12,32	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		27,51

Mão de Obra	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	15,7500	15,75
Composição Auxiliar	SINAPI	95815	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,6800	0,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88247/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	8,6700	8,67
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,41	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		25,13
			ENCARGOS SOCIAIS:	8,35	BDI (25,00%):		6,28
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	15,13	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		31,41

Mão de Obra	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0429700	15,7500	0,68
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,52	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		0,68
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,36	BDI (25,00%):		0,17
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,88	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		0,85

Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,9400	1,94
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43464	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,2000	1,20
Material	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,4500	0,45
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		8,42

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 422

(EVALORI

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-16
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Data: 27/05/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,68%

Mensalista: 69,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01554/2025

Mão de Obra	SINAPI	2436	ELETRICISTA				
Composição Auxiliar	SINAPI	95832	CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	21,1400	21,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88264/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,9100	0,91
				H	1,0000000	8,6700	8,67

ENCARGOS SOCIAIS:

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 30,72
ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	BDI (25,00%): 7,68
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 38,40

Material	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6800	0,68
Material	SINSUM	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	42384	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,2000	1,20
Material	SINAPI	43060	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,8500	0,85

ENCARGOS SOCIAIS:

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 8,67
ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	BDI (25,00%): 2,17
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 10,84

Mão de Obra	SINAPI	2436	ELETRICISTA				
				H	0,0329000	21,1400	0,69

ENCARGOS SOCIAIS:

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,48	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 0,91
ENCARGOS SOCIAIS:	0,48	BDI (25,00%): 0,23
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,91	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 1,14

Material	SINAPI	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6				
Material	SINAPI	34686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	UN	1,0000000	1,6900	1,69
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,0000000	9,5200	9,52
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892000	25,1100	4,75
				H	0,1892000	30,7200	5,81

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:

ENCARGOS SOCIAIS:	3,28	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 21,71
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,70	BDI (25,00%): 5,43
	10,98	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 27,14

Material	SINAPI	1852	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO				
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,0000000	1,4700	1,47
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2130000	25,1100	5,35
				H	0,2190000	30,7200	4,73

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:

ENCARGOS SOCIAIS:	5,80	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 11,70
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,34	BDI (25,00%): 2,43
	12,24	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 17,13

Material	SINAPI	416	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	UN	1,0000000	5,2500	5,25

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 117

AVALORI

Empresa:	GSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025

Data: 27/05/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 132,68%

Mensalista: 69,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado: -

Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1863000	25,1100	4,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1863000	30,7200	5,72
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	10,40
			ENCARGOS SOCIAIS:	8,23		BDI (25,00%):	2,60
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,69		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	13,00
				16,92			21,81

Material	SINAPI	39278	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	5,4600	5,46
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9280000	25,1100	8,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9280000	30,7200	10,08
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	18,32
			ENCARGOS SOCIAIS:	5,09		BDI (25,00%):	4,58
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,42		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	22,90
				13,51			16,87

Material	SINAPI	363	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,0000000	31,9500	287,55
Composição Auxiliar	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF	CHP	0,0770000	233,5800	17,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2330000	25,1100	30,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0950000	30,7200	123,13
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	459,63
			ENCARGOS SOCIAIS:	99,02		BDI (25,00%):	114,91
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	56,87		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	574,54
				155,89			

Composição Auxiliar	SINAPI	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	37,1600	37,16
Composição Auxiliar	SINAPI	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF	H	1,0000000	23,4100	23,41
Composição Auxiliar	SINAPI	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_08/20	H	1,0000000	8,6900	8,69
Composição Auxiliar	SINAPI	89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF	H	1,0000000	40,0100	40,01
Composição Auxiliar	SINAPI	91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGU	H	1,0000000	3,5200	3,52
Composição Auxiliar	SINAPI	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS MAOP	H	1,0000000	120,7900	120,79
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	234,62
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,69		BDI (25,00%):	58,65
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	15,43		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	293,27
				37,15			

Equipamento	SINAPI	2363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT	UN	0,0000651	112.454,6600	7,32
Equipamento	SINAPI	97752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	UN	0,0000348	300.927,6500	10,48
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	17,80
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	4,45
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	22,25
				0,00			

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

GSA ENGENHARIA LTDA - 12.926.462/0001-15
TV JOSÉ LEMOS CRUZO, 15, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.449-000
E-MAIL: CONTATO.GSA@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 8105-7588

FLS. 47

AVALIAR

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.928.462/0001-15		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	Data:	27/05/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		ENCARGOS SOCIAIS
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025	Horista:	113,84%
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01581/2025	Mensalista:	46,80%
			BDI
		BDI Geral:	25,00%
		BDI Diferenciado:	

Equipamento	SINAPI	9345	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT	UN	0,0000544	113.154,6600	1,62
Equipamento	SINAPI	37752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000543	500.927,6500	7,06
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,68
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	2,17
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,86

Equipamento	SINAPI	9345	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT	UN	0,0000687	113.154,6600	7,78
Equipamento	SINAPI	37752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000543	500.927,6500	27,21
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	40,03
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	10,00
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	50,01

Equipamento	SINAPI	9345	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT	UN	0,0000026	113.154,6600	0,30
Equipamento	SINAPI	37753	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	500.927,6500	2,85
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,15
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,78
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	3,93

Material	SINAPI	4721	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM					
						26,4300000	4,5700	120,79
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		120,79
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		30,20
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		150,99

Mão de Obra	SINAPI	4098	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK					
Composição Auxiliar	SINAPI	95393	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	29,1200	29,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88316/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,5300	0,53
					H	1,0000000	7,4900	7,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	13,69		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		37,15
			ENCARGOS SOCIAIS:	18,40		BDI (25,00%):		9,29
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	37,15		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		46,45

Material	SINAPI	97370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	97371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,0600	4,06
Material	SINAPI	97372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	97373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,9400	1,94
Material	SINAPI	43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43563	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,8600	0,86
					H	1,0000000	0,0100	0,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		7,49
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		1,87
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		9,36

Mão de Obra	SINAPI	4098	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK					
					H	0,0018500	29,1200	0,53
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,34		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		0,53
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,29		BDI (25,00%):		0,13

FLS. 61

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

ANALÍTICO

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	32.928.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015m/2025

Data:	27/08/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,84%
Mensalista:	92,30%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,95 — PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 0,93

Material	SINAPI	9378	REMANESCENTE DE DESATIVACAO HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO Ø DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR					
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	78,7900	78,79
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1242000	25,1100	9,75
					H	0,3882000	30,7200	11,93
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	6,74			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	101,46
			ENCARGOS SOCIAIS:	7,89			BDI (25,00%):	25,37
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	21,63			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	126,83

Material	SINAPI	9020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, ISOLACAO PVC/ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2					
Material	SINAPI	21137	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		M	1,2434000	8,5400	10,62
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	0,0004000	9,2400	0,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0760000	25,1100	1,91
					H	0,0760000	30,7200	2,33
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,82			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	14,86
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,45			BDI (25,00%):	3,67
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,26			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	18,54

Material	SINAPI	887	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO					
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	1,0500000	43,5100	47,72
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0310000	25,1100	0,78
					H	0,0310000	30,7200	1,02
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,58			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	49,52
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,64			BDI (25,00%):	12,41
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,85			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	61,93

Material	SINAPI	2689	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA					
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M	1,0700000	6,0900	6,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1970000	25,1100	4,95
					H	0,1970000	30,7200	6,05
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,43			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	17,19
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,63			BDI (25,00%):	4,30
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	13,06			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	21,49

Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
Material	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS		M3	1,1800000	78,3100	90,61
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	116,8000000	0,9300	108,62
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KG	261,9000000	0,6700	175,47
					H	11,2900000	24,1200	270,65
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	80,18			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	645,35
			ENCARGOS SOCIAIS:	90,49			BDI (25,00%):	161,34
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	276,87			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	806,69

FLS. CCL 49

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

(R$/A1)

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01534/2025

Data:	27/06/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,20%
BDI	
BDI Desat.:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Material	SEINFRA	I0109	AREIA MEDIA		M3	0,7780000	78,1800	60,77
Material	SEINFRA	I0230	BRITA		M3	0,9638000	78,5000	75,65
Material	SEINFRA	I0805	CIMENTO PORTLAND		KG	320,0000000	0,4700	147,40
Mão de Obra	SEINFRA	U2443	SERVENTE		H	10,0000000	15,1300	151,30
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	434,89
				71,40			BDI (25,00%):	108,97
				ENCARGOS SOCIAIS: 80,50			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	544,86
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 151,90				

Material	SINAPI	12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO		PAR	0,0008000	69,8800	0,06
Material	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)		UN	0,0002000	38,9200	0,00
Material	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)		UN	0,0006000	14,5600	0,01
Material	SINAPI	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)		PAR	0,0002000	13,1000	0,00
Material	ORSE	188	ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)		UN	0,0020000	218,5000	0,00
Material	ORSE	10492	CESTA BASICA		UN	0,0018000	16,0000	1,43
Material	ORSE	30517	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)		UN	0,0045000	190,0000	0,86
Material	ORSE	941	FARDAMENTO COM MANGAS CURTA		UN	0,0002000	26,8800	0,01
Material	ORSE	4722	MARRETA 1 KG COM CABO		Cr	0,0004000	900,0000	0,36
Material	ORSE	1651	OCULOS BRANCO PROTEÇAO		UN	0,0018000	190,7700	0,34
Material	ORSE	10788	PA QUADRADA		UN	0,0002000	78,1800	0,00
Material	ORSE	10596	PROTETOR AURICULAR		UN	0,0002000	46,9200	0,01
Material	ORSE	10599	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML		FR	0,0002000	6,7000	0,00
Material	ORSE	10761	REFEIÇAO - CAFE DA MANHA (CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)		UN	0,0045000	6,9000	0,03
Material	ORSE	30362	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO		UN	0,0018000	18,0000	0,03
Material	ORSE	4728	TALHADEIRA CHATA 10"		UN	0,1018000	5,0000	0,51
Material	ORSE	2378	VALE TRANSPORTE		UN	0,0045000	12,5400	0,06
					UN	0,0009000	18,5800	0,01
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00	UN	0,0010000	4,5000	0,45
				ENCARGOS SOCIAIS: 0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,93
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00			BDI (25,00%):	0,98
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,91

Material	SINAPI	12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO		PAR	0,0007000	69,8800	0,05
Material	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)		UN	0,0002000	38,9200	0,00
Material	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)		UN	0,0006000	14,5600	0,01
Material	SINAPI	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)		PAR	0,0002000	13,1000	0,00
Material	ORSE	188	ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)		UN	0,0018000	16,0000	1,43
Material	ORSE	10492	CESTA BASICA		UN	0,0045000	190,0000	0,86
Material	ORSE	10579	CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM		UN	0,0002000	26,8800	0,01
Material	ORSE	30517	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)		Cr	0,0004000	900,0000	0,36
Material	ORSE	941	FARDAMENTO COM MANGAS CURTA		UN	0,0018000	190,7700	0,34
Material	ORSE	10978	FORMAO GRANDE		UN	0,0002000	78,1800	0,00
Material	ORSE	11244	MARTELO COM UNHA		UN	0,0002000	46,9200	0,01
Material	ORSE	1651	OCULOS BRANCO PROTEÇAO		PR	0,0002000	6,7000	0,00
Material	ORSE	10596	PROTETOR AURICULAR		UN	0,0045000	6,9000	0,03
Material	ORSE	10599	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML		UN	0,0018000	18,0000	0,03
Material	ORSE	10761	REFEIÇAO - CAFE DA MANHA (CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)		UN	0,1018000	5,0000	0,51
Material	ORSE	30362	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO		UN	0,0045000	12,5400	0,06
Material	ORSE	10577	SERROTE 40CM		UN	0,0009000	18,5800	0,01
Material	ORSE	2378	VALE TRANSPORTE		UN	0,0010000	4,5000	0,45
Equipamento	ORSE	11268	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL		UN	0,0004000	144,0000	0,06
Equipamento	ORSE	11349	SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL		UN	0,0003000	617,9500	0,19
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,93
				ENCARGOS SOCIAIS: 0,00			BDI (25,00%):	0,98
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,91

FLS. 672

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

ANEXO I

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/04/2025

				Data:	27/06/2025
				ENCARGOS SOCIAIS	
				Horista:	132,68%
				Mensalista:	69,90%
				BDI	
				BDI Geral:	25,00%
				BDI Diferenciado:	-

Mão de Obra	SINAPI	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO					
Composição Auxiliar	SINAPI	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	116,2300	116,23
Composição Auxiliar	SINAPI	90776/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	2,9200	1,82
					H	1,0000000	2,1000	2,10
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	54,46			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	120,25
			ENCARGOS SOCIAIS:	71,58			BDI (25,00%):	30,06
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	126,25			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	150,31

Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	43496	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,8600	1,86
Material	SINAPI	43497	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
					H	1,0000000	0,7400	0,74
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:		H	1,0000000	0,0300	0,03
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	2,63
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,66
				0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	3,29

Mão de Obra	SINAPI	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO					
					H	0,0165000	116,2300	1,92
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,92
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,48
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,92			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	2,40

Mão de Obra	SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS					
Composição Auxiliar	SINAPI	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	28,0100	28,01
Composição Auxiliar	SINAPI	90776/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,6800	0,68
					H	1,0000000	2,7000	2,70
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	15,17			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	31,39
			ENCARGOS SOCIAIS:	14,84			BDI (25,00%):	7,85
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	31,39			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	39,24

Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	43497	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	43498	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
					H	1,0000000	1,2500	1,25
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:		H	1,0000000	0,1000	0,10
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	2,70
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,67
				0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	3,37

Mão de Obra	SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS					
					H	0,0284200	28,0100	0,80
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,35			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,80
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,86			BDI (25,00%):	0,20
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,68			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,00

FLS 84

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

[VALOR]

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	12.826.482/0001-15							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Data:	27/06/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						ENCARGOS SOCIAIS	
							Horista:	112,68%
							Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013546/2025			BDI Cheio:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
Composição Auxiliar	SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,5800		35,58
Composição Auxiliar	SINAPI	92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIACAO. AF_11/2015	H	1,0000000	3,7000		3,70
Composição Auxiliar	SINAPI	92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	H	1,0000000	1,1400		1,14
Composição Auxiliar	SINAPI	92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	1,0000000	0,4600		0,46
Composição Auxiliar	SINAPI	92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENCAO. AF_11/2015	H	1,0000000	4,6300		4,63
Composição Auxiliar	SINAPI	92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2015	H	1,0000000	30,2400		30,24
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	31,91			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	71,85
			ENCARGOS SOCIAIS:	39,74			BDI (25,00%):	17,96
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	71,65			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	89,81
Equipamento	SINAPI	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,0000148	77.101,5600		1,14
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,14
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,29
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,43
Equipamento	SINAPI	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,0000060	77.101,5600		0,46
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,46
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,12
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,58
Equipamento	SINAPI	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,0000600	77.101,5600		4,63
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	4,63
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	1,16
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	5,79
Material	SINAPI	6222	GASOLINA COMUM	L	6,6800000	4,5200		30,19
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,19
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	7,55
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	37,74
			DESCRIÇÃO					
Mão de Obra	SINAPI	3095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	H	1,0000000	24,0500		24,05
Composição Auxiliar	SINAPI	93369	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,1400		0,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88288/3	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	7,6900		7,69
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	31,91			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	31,91
			ENCARGOS SOCIAIS:	39,74			BDI (25,00%):	7,98
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	71,65			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	39,89
Material	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,6900		4,69
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,8300		0,83

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 0110

ANEXO

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA						Data:	27/05/2025
CNPJ:	12.826.462/0001-19						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	112,68%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015346/2025			BDI	
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,9400	1,94
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,9600	0,96
Material	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0300	0,03
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	2,98
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,75
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	3,73
Mão de Obra	SINAPI	4090	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO		H	0,0054800	24,0500	0,14
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,07			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,14
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,07			BDI (25,00%):	0,04
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,14			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,18
Equipamento	SINAPI	13817	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS		UN	0,0000460	77.101,5800	3,79
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,79
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,95
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,73
Composição Auxiliar	SINAPI	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 80 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015		H	1,0000000	4,9200	4,92
Composição Auxiliar	SINAPI	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 80 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015		H	1,0000000	1,3200	1,32
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	6,24
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	1,56
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	7,80
Equipamento	SINAPI	11809	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO "85" PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO "102" PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA "20" CV		UN	0,0000363	92.254,2900	3,35
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,35
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,84
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,19
Equipamento	SINAPI	11809	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO "85" PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO "102" PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA "20" CV		UN	0,0000143	92.254,2900	1,32
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,32
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,33
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88258	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	28,8300	28,83
Composição Auxiliar	SINAPI	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACAO. AF_07/2016		H	1,0000000	1,2900	1,29
Composição Auxiliar	SINAPI	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016		H	1,0000000	0,3000	0,30
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,94			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,42
			ENCARGOS SOCIAIS:	11,20			BDI (25,00%):	7,60
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	21,14			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	38,02

FLS. 214

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

(VALOR)

Empresa:	BIA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	32.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015aa/2025

Data: 27/06/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,68%

Mensalista: 69,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado:

Mão de Obra	SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO				
Composição Auxiliar	SINAPI	95381	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	21,1600	21,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88298/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,2000	0,20
				H	1,0000000	7,4900	7,49

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 9,94 — PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 28,85

ENCARGOS SOCIAIS: 11,20 — BDI (25,00%): 7,21

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 20,82 — PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 36,06

Material	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)				
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)				
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,4400	4,44
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6800	0,68
Material	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,1400	1,14
Material	SINAPI	43486	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
				H	1,0000000	0,8600	0,86
				H	1,0000000	0,0100	0,01

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00 — PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 7,46

ENCARGOS SOCIAIS: 0,00 — BDI (25,00%): 1,87

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00 — PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 9,33

Mão de Obra	SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO				
				H	0,0095285	21,1600	0,20

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,10 — PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 0,30

ENCARGOS SOCIAIS: 0,10 — BDI (25,00%): 0,08

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,20 — PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 0,38

Equipamento	SINAPI	41998	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR				
				UN	0,0000648	20.719,3400	1,29

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00 — PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 1,29

ENCARGOS SOCIAIS: 0,00 — BDI (25,00%): 0,32

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00 — PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 1,61

Equipamento	SINAPI	41998	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR				
				UN	0,0000648	20.719,3400	0,30

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00 — PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 0,30

ENCARGOS SOCIAIS: 0,00 — BDI (25,00%): 0,08

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00 — PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 0,38

Mão de Obra	SINAPI	4750	PEDREIRO				
Composição Auxiliar	SINAPI	95371	CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	21,1600	21,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88309/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,5200	0,52
				H	1,0000000	8,6800	8,68

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 8,94 — PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 30,36

ENCARGOS SOCIAIS: 11,20 — BDI (25,00%): 7,59

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 20,14 — PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 37,95

Material	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)				
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	6,6400	6,64
				H	1,0000000	0,6300	0,63

FLS. 0821

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

#VALOR!

Empresa:	FAIA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/06/2025
CNPJ:	12.926.462/0001-19							ENCARGOS SOCIAIS
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	117,68%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,90%
	COMCO ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025							BDI
Material	SINAPI	37372	ENAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02554/2025			BDI Geral:	25,00%
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)				BDI Diferenciado:	-
Material	SINAPI	43465	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0900	0,09
					H	1,0000000	1,2800	1,28
					H	1,0000000	0,4200	0,42
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,13
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	3,13
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	7,81
Mão de Obra	SINAPI	6750	PEDREIRO					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,24	H	0,0284200	21,1900	0,53
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,28			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,53
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,52			BDI (25,00%):	0,13
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88666	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENCAO. AF_07/2016					
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	1,6200	1,62
Composição Auxiliar	SINAPI	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACAO. AF_07/2016		H	1,0000000	28,8900	28,89
Composição Auxiliar	SINAPI	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016		H	1,0000000	1,2900	1,29
					H	1,0000000	0,2000	0,20
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,54			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	32,04
			ENCARGOS SOCIAIS:	11,26			BDI (25,00%):	8,01
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	20,80			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	40,05
Equipamento	SINAPI	41804	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000800	20.219,3400	1,62
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,62
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,40
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	2,02
Composição Auxiliar	SINAPI	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015					
Composição Auxiliar	SINAPI	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015		H	1,0000000	4,9200	4,92
Composição Auxiliar	SINAPI	90962	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - MANUTENCAO. AF_06/2015		H	1,0000000	1,3200	1,32
Composição Auxiliar	SINAPI	90963	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015		H	1,0000000	6,1500	6,15
					H	1,0000000	11,4300	11,43
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	23,82
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	5,96
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	29,78
Equipamento	SINAPI	12808	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO "89" PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO "102" PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA "20" CV					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000667	92.254,2800	6,15
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	6,15
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	1,54
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	7,69

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 149

#VALOR!

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-18
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data:	07/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,30%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Material	SINAPI	4222	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM				
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	L	2,5000000	4,6700	11,68
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	11,68
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	2,92
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	14,60

Mão de Obra	SINAPI	6110	SERRALHEIRO					
Composição Auxiliar	SINAPI	93877	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	27,3400	27,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88315/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,2800	0,28
					H	1,0000000	6,6800	6,68
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	8,96			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	34,30
			ENCARGOS SOCIAIS:	13,20			BDI (25,00%):	7,59
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	30,10			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	37,63

Mão de Obra	SINAPI	6110	SERVENTE					
					H	0,0132800	21,1400	0,28
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,18			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,28
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,15			BDI (25,00%):	0,07
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,33			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,35

Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	43466	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
					H	1,0000000	1,3400	1,34
					H	1,0000000	0,8200	0,82
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,68
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	2,17
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,85

Composição Auxiliar	SINAPI	93858	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11432 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	34,9100	34,91
Composição Auxiliar	SINAPI	93857	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11432 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	30,8900	30,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	36,8900	36,89
Composição Auxiliar	SINAPI	89128	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11432 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	24,7100	24,71
Composição Auxiliar	SINAPI	89129	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11432 KG - JUROS. AF_06/2014		H	1,0000000	6,5300	6,53
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	99,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	133,84
			ENCARGOS SOCIAIS:	18,48			BDI (25,00%):	33,46
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	86,89			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	167,30

Mão de Obra	SINAPI	6748	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA					
Composição Auxiliar	SINAPI	95864	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	23,1200	23,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88301/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,2800	0,28
					H	1,0000000	7,4900	7,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	18,89			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,89

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 82

R$ 1,00

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-18
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01564/2025

							Data:	27/06/2025
							ENCARGOS SOCIAIS	
							Horista:	112,68%
							Mensalista:	68,90%
							BDI	
							BDI Geral	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
				ENCARGOS SOCIAIS:	19,43		BDI (25,00%):	9,31
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	39,29		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	48,11
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,6800	0,68
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	37378	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43466	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,5800	0,58
Material	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,0100	0,01
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,09		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,49
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	1,87
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,36
Mão de Obra	SINAPI	4248	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA			H	0,0050700	29,4800	0,28
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,18		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,28
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,19		BDI (25,00%):	0,07
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,36		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,35
Material	SINAPI	4721	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM			L	7,5800000	4,8200	36,53
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	36,53
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	9,13
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	45,66
Equipamento	SINAPI	4262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 21632 KG			UN	0,0000700	441.293,4200	30,89
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,89
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	7,72
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	38,61
Equipamento	SINAPI	4262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 21632 KG			UN	0,0000560	441.293,4200	24,71
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	24,71
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	6,18
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	30,89
Equipamento	SINAPI	4262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 21632 KG			UN	0,0000184	441.293,4200	8,08
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	6,53
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	1,63
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	8,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	SINAPI	95128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 21632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			H	1,0000000	26,8900	26,89
Composição Auxiliar	SINAPI	95129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 21632 KG - JUROS. AF_06/2014			H	1,0000000	24,7100	24,71
						H	1,0000000	6,5300	6,53

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS 0794

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	32.926.462/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Data:	27/08/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,58%
Mensalista:	68,80%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	15,99	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 69,12
ENCARGOS SOCIAIS:	13,44	BDI (25,00%): 17,43
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	29,43	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 85,16

Composição Auxiliar	SINAPI	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,9900	31,99
Composição Auxiliar	SINAPI	89247	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	40,7900	40,79
Composição Auxiliar	SINAPI	89248	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	H	1,0000000	14,1800	14,18
Composição Auxiliar	SINAPI	89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H	1,0000000	9,8100	9,81
Composição Auxiliar	SINAPI	89270	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	65,5600	65,56
Composição Auxiliar	SINAPI	89271	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	22,1600	22,16

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	31,31	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 180,60
ENCARGOS SOCIAIS:	12,74	BDI (25,00%): 45,17
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	51,99	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 225,86

Equipamento	SINAPI	44475	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4	UN	0,0000067	1.019.640,1900	5,81

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 5,81
ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	BDI (25,00%): 1,45
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 7,26

Equipamento	SINAPI	44475	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4	UN	0,0000843	1.019.640,1900	85,96

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 85,96
ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	BDI (25,00%): 14,37
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 71,83

Material	SINAPI	4721	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	4,8500000	4,5700	22,16

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 22,16
ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	BDI (25,00%): 5,54
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 27,70

Mão de Obra	SINAPI	4254	OPERADOR DE GUINDASTE				
Composição Auxiliar	SINAPI	95559	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	24,0000	24,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88294/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,4500	0,45
				H	1,0000000	7,4900	7,49

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	31,31	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 31,94
ENCARGOS SOCIAIS:	12,74	BDI (25,00%): 8,00
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	51,99	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 39,94

Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	6,8400	4,68
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,4300	0,43
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34

FLS. 58

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

#VALOR!

Empresa:	BBA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/06/2025
CNPJ:	22.926.463/0001-38						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	132,65%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.						Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/04/2025			BDI Geral:	25,00%
Material	SINAPI	43465	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA – HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	BDI Diferenciado:	-
Material	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
					H	1,0000000	0,9600	0,96
					H	1,0000000	0,0100	0,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,98
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,25
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,23
Mão de Obra	SINAPI	4254	OPERADOR DE GUINDASTE					
					H	0,0188500	24,0500	0,45
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,31			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,45
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,14			BDI (25,00%):	0,11
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,46			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,56
Equipamento	SINAPI	44475	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4					
					UN	0,0000400	1.019.840,1900	40,79
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	40,79
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	10,20
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	50,99
Equipamento	SINAPI	44475	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4					
					UN	0,0000143	1.019.840,1900	14,58
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	14,58
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	3,64
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	18,23
Mão de Obra	SINAPI	44503	JARDINEIRO (HORISTA)					
Composição Auxiliar	SINAPI	95350	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	21,1400	21,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88441/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,1300	0,13
					H	1,0000000	8,6400	8,64
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	8,94			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	29,91
			ENCARGOS SOCIAIS:	11,30			BDI (25,00%):	7,48
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	20,24			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	37,39
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6200	0,62
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	43465	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,2800	1,28
					H	1,0000000	0,8200	0,82
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,99
			ENCARGOS SOCIAIS:	9,09			BDI (25,00%):	2,27
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	9,09			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	11,36
Mão de Obra	SINAPI	44503	JARDINEIRO (HORISTA)					
					H	0,0058900	21,1400	0,12
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,06			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,12
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,08			BDI (25,00%):	0,03
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,14			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,15

BBA ENGENHARIA LTDA - 22.926.463/0001-38
AV JOSÉ LEANDRO CRAVO, 15, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABB1980@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 8108-7349

ROBSON NEY COSTA:03291343611
Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 69

AVALIAÇÃO

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	32.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015da/2025

Data:	27/05/2025						
ENCARGOS SOCIAIS							
Horista:	132,68%						
Mensalista:	92,90%						
BDI							
BDI Geral:	25,00%						
BDI Diferenciado:	-						

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,9900	31,99
Composição Auxiliar	SINAPI	89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,00 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	40,7900	40,79
Composição Auxiliar	SINAPI	95268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,00 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	H	1,0000000	34,3900	34,39
Composição Auxiliar	SINAPI	89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,00 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H	1,0000000	6,8100	6,81
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	11,51		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	93,97
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,74		BDI (25,00%):	23,49
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	27,25		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	117,46

Composição Auxiliar	SINAPI	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	20,0200	20,02
Composição Auxiliar	SINAPI	7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	62,2400	62,24
Composição Auxiliar	SINAPI	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	7,7600	7,76
Composição Auxiliar	SINAPI	7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	35,2200	35,22
Composição Auxiliar	SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,7800	34,78
Composição Auxiliar	SINAPI	91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,2400	3,24
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	18,69		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	166,16
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,43		BDI (25,00%):	41,54
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	34,78		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	207,70

Equipamento	SINAPI	37733	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000043	47.845,6800	0,20
Equipamento	SINAPI	37715	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11180 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000043	500.927,6500	2,13
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	17,13
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	20,02
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	3,80

Material	SINAPI	4221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	13,6300000	4,5700	62,30
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	62,30
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	15,58
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	77,87

Equipamento	SINAPI	37733	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000146	47.845,6800	0,70
Equipamento	SINAPI	37715	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11180 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000143	500.927,6500	7,06
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,76
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	1,94
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,70

Equipamento	SINAPI	37733	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000818	47.845,6800	4,00

ROBSON NEY COSTA:03291343611
Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 047

AVALIAÇÃO

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	23.916.462/0001-13		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025		
Equipamento:	SINAPI 97739	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018584/2025

						Data:	27/06/2025
						ENCARGOS SOCIAIS	
						Horista:	113,68%
						Mensalista:	69,99%
						BDI	
						BDI Geral:	25,00%
						BDI Diferenciado:	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:		UM	0,0000042	500.927,6500	37,16
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	37,16
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	9,29
				0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	46,45
Mão de Obra	SINAPI	20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE					
Composição Auxiliar	SINAPI	95346	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	39,1200	39,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88281/3	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,1700	0,17
					H	1,0000000	7,4900	7,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	19,69			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	46,78
			ENCARGOS SOCIAIS:	19,49			BDI (25,00%):	9,36
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	39,18			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	56,14
Mão de Obra	SINAPI	20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE					
					H	0,0054870	28,1200	0,15
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,15
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,09			BDI (25,00%):	0,04
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,17			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,19
Material	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	3,0000000	1,1400	3,34
Material	SINAPI	37378	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43466	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,2600	0,26
Material	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	5,89
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	1,47
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	7,36
				0,00				
Equipamento	SINAPI	97739	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)					
Equipamento	SINAPI	97737	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:		UM	0,0000058	47.845,6800	0,28
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UM	0,0000057	500.927,6500	2,86
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,14
				0,00			BDI (25,00%):	0,79
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	3,93
Composição Auxiliar	SINAPI	7058	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO, AF_06/2014					
Composição Auxiliar	SINAPI	7059	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS, AF_06/2014		H	1,0000000	20,0200	20,02
Composição Auxiliar	SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	7,7600	7,76
Composição Auxiliar	SINAPI	95402	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014		H	1,0000000	36,7800	36,78
					H	1,0000000	3,1400	3,14
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	13,69			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	67,70
			ENCARGOS SOCIAIS:	18,48			BDI (25,00%):	16,93
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	26,78			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	84,63

CC 1480
FLS.

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

Empresa:	ERA ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	12.926.462/0001-13							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS							
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.						Data:	27/08/2025
								ENCARGOS SOCIAIS
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						Horista:	132,68%
							Mensalista:	89,90%
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01564/2025				BDI
							BDI Geral:	25,00%
Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				BDI Diferenciado:	
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M3	0,8325000	78,1100		65,03
Material	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 2 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	KG	318,6531000	0,6700		148,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,5821000	70,1100		62,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6058000	24,1200		50,79
Composição Auxiliar	SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 880 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	H	1,8315000	28,8300		98,89
Composição Auxiliar	SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	CHP	0,6853000	4,7400		3,25
				CHI	0,6982000	1,5300		0,98
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	28,20			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	342,26
			ENCARGOS SOCIAIS:	82,89			BDI (25,00%):	85,57
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	99,38			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	427,83
Composição Auxiliar	SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 880 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,2300		1,23
Composição Auxiliar	SINAPI	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,0000000	0,2900		0,29
Composição Auxiliar	SINAPI	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.AF_11/2014	H	1,0000000	1,3500		1,43
Composição Auxiliar	SINAPI	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,5800		1,68
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	4,74
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	1,19
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	5,93
Equipamento	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 6CV, EXCLUSO CARREGADOR					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000700	19.249,1900	1,35
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,35
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,34
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,69
Material	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	KW/H	2,2000000	0,7500	1,65
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,65
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,41
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	2,06
Equipamento	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 340L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000540	19.249,1900	1,04
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,04
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,26
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,30
Equipamento	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 6CV, EXCLUSO CARREGADOR					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000360	19.249,1900	0,69
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,69
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,17
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,86

FLS

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

(VALOR)

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.936.462/0001-18		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	Data:	27/06/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CUMBUCA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA	ENCARGOS SOCIAIS	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025	Horista:	112,68%
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01586/2025	Mensalista:	52,90%
		BDI	
		BDI Desoft:	25,00%
		BDI Diferenciado:	

Composição Auxiliar	SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,2800	1,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 6 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	Jr	1,0000000	0,2800	0,28
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,56
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,39
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,95

Mão de Obra	SINAPI	87666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR				
Composição Auxiliar	SINAPI	95869	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	21,1400	21,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88377/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,2000	0,20
				H	1,0000000	7,4900	7,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,14		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	28,83
			ENCARGOS SOCIAIS:	11,79		BDI (25,00%):	7,21
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	20,93		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	36,04

Material	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,8400	4,84
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43463	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,8600	0,86
Material	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,48
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	1,87
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,35

Mão de Obra	SINAPI	87666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR				
				H	0,0095000	21,1400	0,20
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,10		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,30
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,10		BDI (25,00%):	0,08
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,20		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,38

Material	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 3/8 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	3,1100000	0,1600	0,50
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M	KG	0,0250000	13,1800	0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0138000	24,6500	0,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840000	30,1000	2,53
Composição Auxiliar	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	9,1200	9,12
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,58		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	12,82
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,79		BDI (25,00%):	3,21
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,84		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	16,03

Material	SINAPI	43058	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO	KG	1,0700000	6,6700	7,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0095000	24,6500	0,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0541000	30,1000	1,63

FLS 490

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

AVALIAR

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-18
Concedente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – NO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Data: 27/08/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,58%

Mensalista: 58,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Equipamentos:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Mão de Obra	SINAPI	6116	AUXILIANTE DE ARMADOR					
Composição Auxiliar	SINAPI	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	33,7600	15,79	
Composição Auxiliar	SINAPI	88298/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,2100	0,21	
				H	1,0000000	8,6800	8,68	

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,41
ENCARGOS SOCIAIS:	8,35
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	24,69

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 25,69

BDI (25,00%): 6,16

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 30,81

Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,8400	4,84	
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6900	0,69	
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34	
Material	SINAPI	43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01	
Material	SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,2900	1,24	
				H	1,0000000	0,8200	0,82	

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00
ENCARGOS SOCIAIS:	0,00
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 8,48

BDI (25,00%): 2,12

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 10,60

Mão de Obra	SINAPI	6116	AUXILIANTE DE ARMADOR	H	0,0132800	15,7600	0,21	

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,16
ENCARGOS SOCIAIS:	0,11
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,21

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 0,21

BDI (25,00%): 0,05

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 0,26

Mão de Obra	SINAPI	878	ARMADOR					
Composição Auxiliar	SINAPI	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	23,1400	21,14	
Composição Auxiliar	SINAPI	88315/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,2800	0,28	
				H	1,0000000	8,6800	8,68	

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	8,94
ENCARGOS SOCIAIS:	11,30
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	30,30

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 30,30

BDI (25,00%): 7,58

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 37,88

Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,8400	4,84	
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6900	0,69	
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34	
Material	SINAPI	43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01	
Material	SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,2400	1,24	
				H	1,0000000	0,8200	0,82	

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00
ENCARGOS SOCIAIS:	0,00
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 8,48

BDI (25,00%): 2,12

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 10,60

FLS. 171

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

EVALDAN

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.928.442/0001-18
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 04/2025

Data: 27/06/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,66%

Mensalista: 69,92%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado: -

Mão de Obra | SINAPI | 378 | ARMADOR

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,13	H	0,0167000	21,1400
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,15			
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,28			

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 0,28

BDI (25,00%): 0,07

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 0,35

Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO Ø 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	1,1800000	0,1600
Material	SINAPI	43135	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	13,1800
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0128327	24,6500
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0784209	30,1000
Composição Auxiliar	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTR. AF_12/2015		KG	1,0000000	9,1200

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,59	
ENCARGOS SOCIAIS:	1,72	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,84	

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 12,24

BDI (25,00%): 3,06

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 15,45

Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO Ø 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,3170000	0,1600
Material	SINAPI	43135	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	13,1800
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0250000	24,6500
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0640000	30,1000
Composição Auxiliar	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTR. AF_12/2015		KG	1,0000000	6,9400

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,89	
ENCARGOS SOCIAIS:	0,98	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,71	

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 9,88

BDI (25,00%): 2,47

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 12,35

Material	SINAPI	43055	AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHÃO		KG	1,1100000	6,1100
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0008000	24,6500
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0048000	30,1000

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,06	
ENCARGOS SOCIAIS:	0,05	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,16	

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 6,84

BDI (25,00%): 1,71

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 8,55

Material	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)		M3	1,1000000	506,6600
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3300000	30,8400
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5010000	24,3200
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		CHP	0,0920000	1,0700
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		CHI	0,0920000	0,8200

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	6,60	
ENCARGOS SOCIAIS:	7,77	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	22,21	

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 645,

BDI (25,00%): 161,

PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 806,

FLS. 88

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

ANEXO

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.928.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015584/2025

Data:	27/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,88%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Cheio:	28,00%
BDI Diferenciado:	-

Composição Auxiliar	SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,3400	0,34
Composição Auxiliar	SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,0800	0,08
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,42
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (28,00%):	0,12
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,53

Equipamento	SINAPI	39826	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0002500	2.648,5300	0,66
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,66
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (28,00%):	0,18
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,85

Equipamento	SINAPI	39826	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0002500	2.648,5300	0,66
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,66
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (28,00%):	0,18
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,85

Composição Auxiliar	SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,3400	0,34
Composição Auxiliar	SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,0800	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,0800	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	90585	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,2600	0,26
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,77
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (28,00%):	0,22
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,99

Equipamento	SINAPI	39826	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0002500	2.648,5300	0,66
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,66
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (28,00%):	0,18
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,85

Material	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,0250000	0,7900	0,02
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,02
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (28,00%):	0,01
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,02

Material	SINAPI	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1000000	491,5400	540,69
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1898350	23,9500	5,07

FLS. 692

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

(MAIOR)

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.928.462/0001-15		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025		
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/04/2025		

Data:	27/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	132,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1896550	30,3400	5,75
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0196827	24,1200	24,57
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0840000	1,0700	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1200000	0,4200	0,05
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	30,88		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	579,15
			ENCARGOS SOCIAIS:	18,99		BDI (25,00%):	144,78
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	49,87		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	723,93

Material	SINAPI	1517	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,0500000	491,5400	516,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0984407	29,9600	2,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5683130	30,3400	17,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6290642	24,1200	15,17
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1200000	1,0700	0,13
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1200000	0,4200	0,05
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	21,05		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	577,50
			ENCARGOS SOCIAIS:	13,94		BDI (25,00%):	144,38
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	34,99		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	721,88

Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7280000	0,1800	0,13
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0750000	12,2900	0,92
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068000	24,6500	0,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0468000	30,1000	1,41
Composição Auxiliar	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	8,8400	8,84
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,69		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	10,09
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,75		BDI (25,00%):	2,67
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,87		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	13,51

Material	SINAPI	33	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	KG	1,1000000	7,4900	8,31
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0018000	24,6500	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0168000	30,1000	0,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,12		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,85
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,20		BDI (25,00%):	2,22
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,58		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	11,06

Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,3390000	0,1800	0,24
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0150000	12,2900	0,18

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 69

ANALÍTICO

Empresa:	RRA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.926.462/0001-18		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025		
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01384/2025		

Data: 27/06/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 122,65%

Mensalista: 82,30%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado: -

Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0098000	24,6500	0,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0897000	30,1000	2,70
Composição Auxiliar	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	9,0200	9,02
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,01		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	11,65
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,14		BDI (25,00%):	2,91
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,16		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	14,56

Material	SINAPI	32	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO	KG	1,0700000	7,4400	7,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051000	24,6500	0,13
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510000	30,1000	1,53
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,35		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,62
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,38		BDI (25,00%):	2,40
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,74		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	12,02

Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *6,3 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3100000	0,1800	0,06
Material	SINAPI	43152	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,3800	0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0082000	24,6500	0,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0150000	30,1000	0,45
Composição Auxiliar	SINAPI	92808	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	6,9600	6,96
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,58		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,99
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,68		BDI (25,00%):	1,97
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,74		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,86

Material	SINAPI	42695	AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHÃO	KG	1,1100000	6,1800	6,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025000	30,1000	0,08
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,60		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	6,84
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,04		BDI (25,00%):	1,72
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,08		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	8,56

Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *6,3 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3700000	0,1800	0,07
Material	SINAPI	43152	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,3800	0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0093814	24,6500	0,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0573134	30,1000	1,73
Composição Auxiliar	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	9,0200	9,02
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,99		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	11,48
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,19		BDI (25,00%):	2,87
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,03		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	14,35

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 191

ANEXO

Empresa:	RHA ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	32.976.462/0001-18							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Data:	27/05/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						ENCARGOS SOCIAIS	
							Horistas	112,68%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						Mensalistas	69,90%
			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/04/2025				BDI	
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
Material	SINAPI	39017	ESPAGADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,0500000	0,1900	0,01
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,3800	0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0750000	24,6500	1,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1960000	30,1000	5,90
Composição Auxiliar	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	9,0200	9,02
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,94		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		17,29
			ENCARGOS SOCIAIS:	5,18		BDI (25,00%):		4,33
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	8,11		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		21,64
Material	SINAPI	39017	ESPAGADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *3,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5450000	0,1900	0,10
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0125000	13,3800	0,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0046560	24,6500	0,11
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0285301	30,1000	0,86
Composição Auxiliar	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	8,1200	8,12
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,41		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		9,32
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,46		BDI (25,00%):		2,33
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,26		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		11,65
Material	SINAPI	34	AÇO CA-50, Ø 8,0 MM, VERGADO	KG	1,1200000	7,0500	7,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88268	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0034000	24,6500	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0040000	30,1000	0,24
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,15		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		8,15
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,20		BDI (25,00%):		2,04
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,35		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		10,19
Material	SINAPI	39017	ESPAGADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3570000	0,1900	0,07
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,3800	0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0029462	24,6500	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0280672	30,1000	0,84
Composição Auxiliar	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	5,9400	5,94
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,26		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		7,95
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,27		BDI (25,00%):		1,99
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,77		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		9,94
Material	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0500000	6,4300	0,06
Material	SINAPI	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,4760000	15,8700	7,55
Material	SINAPI	34004	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0050000	23,5000	0,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2050000	24,5700	5,04

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 69

ANALÍTICO

Empresa:	BSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.413/0001-38
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIPO DE QUEBRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014A4/2025

Data: 27/05/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,84%

Mensalista: 69,02%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado:

Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Composição Auxiliar	SINAPI	92265	FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	H	0,9000000	29,5600	26,96
Composição Auxiliar	SINAPI	92272	FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015	M2	0,6240000	120,6600	75,30
				M	1,8150000	39,5100	71,73
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	34,30		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	187,74
			ENCARGOS SOCIAIS:	37,28		BDI (25,00%):	46,94
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	72,19		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	234,68

Material	SINAPI	1349	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 18 MM				
Material	SINAPI	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,3250000	75,4800	24,53
Material	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	M	7,3420000	8,2000	21,79
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,0120000	15,2400	0,18
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0930000	24,5700	0,79
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 20" - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	0,0850000	29,9400	2,40
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 20" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0220000	38,1700	0,84
				CHI	0,0850000	37,1000	3,28
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,97		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,81
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,91		BDI (25,00%):	7,69
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,59		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	40,51

Composição Auxiliar	SINAPI	88237	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Composição Auxiliar	SINAPI	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 20" - DEPRECIACAO. AF_08/2015	H	1,0000000	37,0000	37,00
Composição Auxiliar	SINAPI	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,0600	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 20" - MANUTENCAO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,0200	0,02
Composição Auxiliar	SINAPI	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,0900	0,09
				H	1,0000000	1,0200	1,02
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	13,69		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	38,17
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,48		BDI (25,00%):	9,54
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	37,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	47,72

Equipamento	SINAPI	14818	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)				
				UM	0,0000220	1.090,1800	0,02
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,02
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,02
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,04

Equipamento	SINAPI	14818	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)				
				UN	0,0000165	1.090,1800	0,02
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,02
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,00
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,02

FLS. 61

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

(VALOR)

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/05/2025
CNPJ:	12.806.462/0001-13						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	112,69%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
Equipamento	SINAPI	38638	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1500" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015464/2025			BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000000	1.080,1800	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,00
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,00
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,00
Material	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	KWH	1,3600000	0,7520	1,02
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,02
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,26
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,28
Mão de Obra	SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)					
Composição Auxiliar	SINAPI	95462	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	22,1200	22,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88317/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,9900	0,99
					H	1,0000000	7,4900	7,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	15,69			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,60
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,40			BDI (25,00%):	7,65
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	37,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	38,25
Material	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,5400	0,54
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,4800	0,48
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,8600	0,86
					H	1,0000000	0,0100	0,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	2,45
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,61
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	3,06
Mão de Obra	SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,14	H	0,0128000	28,1200	0,39
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,31			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,39
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,45			BDI (25,00%):	0,10
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,49
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição Auxiliar	SINAPI	91668	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 20" - DEPRECIACAO. AF_08/2015		H	1,0000000	37,0000	37,00
Composição Auxiliar	SINAPI	91669	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015		H	1,0000000	0,0800	0,08
					H	1,0000000	0,0200	0,02
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	18,69			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	37,10
			ENCARGOS SOCIAIS:	19,40			BDI (25,00%):	9,27
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	37,90			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	46,37
Mão de Obra	SINAPI	8117	CARPINTEIRO AUXILIAR					
Composição Auxiliar	SINAPI	95309	CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	15,7500	15,75
					H	1,0000000	0,2700	0,27

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS 138

ANEXOS

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-11
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
Composição Auxiliar	SINAPI 88239/2 ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data: 27/06/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 117,68%

Mensalista: 67,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado:

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,41	H	1,0000000	6,5400	6,54
			ENCARGOS SOCIAIS:	8,56			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	14,57
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	24,97			BDI (25,00%):	6,14
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	30,72
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,8400	4,84
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6200	0,62
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	37375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0000	0,00
Material	SINAPI	43469	EPI - FARDA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	3,4800	3,48
Material	SINAPI	43470	FERRAMENTAS - FARDA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,4900	0,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00				14,57
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	14,57
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	3,43
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	18,00
Mão de Obra	SINAPI	6107	CARPINTEIRO AUXILIAR		H	0,0100000	15,7400	0,16
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,16			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,16
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,18			BDI (25,00%):	0,03
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,27			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,19
Material	SINAPI	1358	CHAPA OU MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM		M2	1,1660000	44,5600	51,97
Material	SINAPI	4317	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO		M	6,9920000	3,2600	22,80
Material	SINAPI	4331	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO		M	0,1660000	9,3000	1,54
Material	SINAPI	9065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)		KG	0,1590000	15,3400	2,44
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1020000	34,5700	4,94
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9110000	29,9400	27,29
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 20" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,0560000	34,1700	1,91
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 20" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,2370000	37,1000	8,79
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	14,46				120,64
			ENCARGOS SOCIAIS:	28,51			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,16
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	42,97			BDI (25,00%):	150,80
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	
Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	2,3430000	0,1800	0,21
Material	SINAPI	45132	ARAME RECOZIDO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M)		KG	0,0250000	13,8800	0,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88235	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0970000	24,6500	2,39
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2320000	30,1000	7,00
Composição Auxiliar	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		KG	1,0000000	9,1200	9,12
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,97				19,66
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,37			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	4,92
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	31,95			BDI (25,00%):	24,58
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	

FLS. 0169

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	37.926.483/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAUCAIA – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

ANEXO I

Data: 27/05/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 122,65%

Mensalista: 69,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado: -

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Material	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0700000	6,4500	0,45
Material	SINAPI	40273	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 1,80 A 3,20 M	MES	0,1960000	11,9600	2,34
Material	SINAPI	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,20 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	KG	0,7800000	4,6000	3,62
Material	SINAPI	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MES	0,0700000	13,9200	0,96
Material	SINAPI	40275	LOCACAO DE VIGA JANDUIA/ONE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	MES	0,3930000	12,2600	4,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2040000	24,5700	5,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1250000	29,9600	33,70
Composição Auxiliar	SINAPI	92267	FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	0,5250000	167,8400	88,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	138,03
			ENCARGOS SOCIAIS: 22,12			BDI (25,00%):	34,51
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 84,92			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	172,54

Material	SINAPI	1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	1,3940000	61,5600	29,53
Material	SINAPI	4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	9,2190000	3,2600	30,11
Material	SINAPI	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,8050000	9,3600	21,46
Material	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 X 11)	KG	0,2080000	15,5400	3,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	24,5700	6,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1800000	29,9600	35,33
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CNP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0630000	38,1700	2,40
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2190000	37,1000	8,46
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	167,64
			ENCARGOS SOCIAIS: 17,98			BDI (25,00%):	41,91
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 83,24			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	209,54

Material	SINAPI	99017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UM	0,2430000	0,1800	0,04
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,3300	0,58
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0057448	24,5700	0,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0411309	30,8000	1,27
Composição Auxiliar	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	8,8500	8,85
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	10,78
			ENCARGOS SOCIAIS: 8,64			BDI (25,00%):	2,69
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 1,98			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	13,47

Material	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	6,4500	0,06
Material	SINAPI	367 69	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGINAVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1900 KGF (19 KN), INCLUSO TRIPE E PORCAO	MES	0,3970000	13,8600	5,50
Material	SINAPI	40270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 6,30 KG/M, COM INTERMEDIARIES PLASTICAS	M	0,0390000	89,9300	3,51
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	24,5700	3,10
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	29,9600	17,98
Composição Auxiliar	SINAPI	92267	FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	0,5770000	48,0700	27,74
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	57,39
			7,16				

FLS. 79

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

AVALIAÇÃO

Interessado:	RAA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0154/2025

Data:	27/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

	ENCARGOS SOCIAIS:	8,08				BDI (25,00%):	14,58
	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	21,82				PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	72,40
Material	SINAPI	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	1,0500000	44,5600	46,79
Composição Auxiliar	SINAPI	88259	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060000	24,5700	0,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	29,9600	0,15
Composição Auxiliar	SINAPI	92692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0050000	38,1700	0,19
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA, COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0020000	37,1000	0,07
	MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,46				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	48,07
	ENCARGOS SOCIAIS:	0,52				BDI (25,00%):	12,02
	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1,29				PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	60,09
Material	SINAPI	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,2100000	44,5600	9,36
Material	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,0095500	8,4500	0,08
Material	SINAPI	4547	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,7220000	3,2600	2,35
Material	SINAPI	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,2180000	9,3000	11,33
Material	SINAPI	20847	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0090000	16,9000	0,15
Material	SINAPI	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0080000	15,6900	0,13
Material	SINAPI	40804	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0150000	18,8700	0,28
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7810000	24,5700	19,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7160000	29,9600	51,41
Composição Auxiliar	SINAPI	92692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0340000	38,1700	0,52
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0540000	37,1000	2,00
	MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	29,48				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	105,38
	ENCARGOS SOCIAIS:	34,42				BDI (25,00%):	26,30
	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	72,02				PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	131,68
Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,0 A 12,5* MM, COMPRIMENTO 20 MM	UN	0,1150000	0,1800	0,02
Material	SINAPI	43137	ARAME RECOZIDO 16 BWG, Ø = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Ø = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	13,3900	0,33
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025000	24,6900	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0152000	30,1000	0,46
Composição Auxiliar	SINAPI	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	1,0000000	8,0300	8,03
	MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,18				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,90
	ENCARGOS SOCIAIS:	0,21				BDI (25,00%):	2,23
	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,39				PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	11,13
Material	SINAPI	43056	AÇO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHÃO	KG	1,1400000	7,0500	8,04
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0013000	30,1000	0,04
	MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,01				PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,08

ROBSON NEY COSTA:03291343611
Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

RAA ENGENHARIA LTDA - 12.926.462/0001-15
TV JOSÉ LEMOS CHAVES, 15, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABIL1516@OUTLOOK.COM | FONE: (91) 8105-7516

FLS. 104

ANALÍTICO

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	13.926.462/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Data: 27/05/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 117,66%

Mensalista: 68,96%

BDI

BDI Geral: 26,00%

BDI Diferenciado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015M/2025

			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (26,00%):	1,62
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,10
Material	SINAPI	89017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 12,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,480000	0,1800	0,09
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,075000	13,3900	0,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,044000	24,6500	1,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,110000	30,1000	3,40
Composição Auxiliar	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		KG	1,000000	8,1200	8,12
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,58			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	13,12
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,76			BDI (26,00%):	3,39
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,64			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	16,51
Material	SINAPI	89017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 12,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,615000	0,1800	0,11
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,035000	13,3900	0,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,057000	24,6500	1,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,150000	30,1000	4,51
Composição Auxiliar	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		KG	1,000000	8,8600	8,86
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,09			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	15,22
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,38			BDI (26,00%):	3,96
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	6,47			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	19,18
Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M3	0,721900	76,1100	54,93
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	291,659000	0,6700	195,42
Material	SINAPI	5721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M3	0,592700	70,1100	41,55
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,963000	24,1200	47,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,340000	26,6800	35,75
Composição Auxiliar	SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014		CHP	0,638200	4,7400	3,03
Composição Auxiliar	SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_12/2014		CHI	0,601800	3,5100	0,91
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	24,55			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	344,29
			ENCARGOS SOCIAIS:	29,68			BDI (26,00%):	111,97
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	83,18			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	457,25
Material	SINAPI	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 18 MM		M2	1,146000	79,4900	91,08
Material	SINAPI	4917	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO		M	6,953000	3,2900	22,88
Material	SINAPI	4931	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5" CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO		M	0,968000	9,3000	9,00
Material	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 1/2 X 11)		KG	0,159000	15,9400	2,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,207000	24,5700	4,98
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,913000	29,8400	27,24

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 129

AVALIAÇÃO

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	23.826.462/0001-19							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Data:	27/05/2025
							ENCARGOS SOCIAIS	
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Horista:	182,68%
							Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
							BDI Geral:	25,00%
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012584/2025						BDI Diferenciado:	

Composição Auxiliar	SINAPI	92692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 30" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0500000	38,1700	1,91
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2370000	37,1000	8,79
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	14,48		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	124,89
			ENCARGOS SOCIAIS:	18,91		BDI (25,00%):	28,02
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	43,67		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	156,11

Material	SINAPI	1343	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 18 MM				
Material	SINAPI	4817	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1,8540000	75,4900	100,84
Material	SINAPI	4891	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5" CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	9,2820000	3,2600	30,11
Material	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 X 11)	M	2,3080000	9,2000	21,46
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,2680000	13,2400	3,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	24,5700	6,14
Composição Auxiliar	SINAPI	92692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 30" - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	1,1800000	29,9600	35,35
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0460000	38,1700	2,40
				CHI	0,2550000	37,1000	9,46
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	17,93		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	203,83
			ENCARGOS SOCIAIS:	20,33		BDI (25,00%):	50,96
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	38,26		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	254,78

Material	SINAPI	4817	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)				
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	1,1000000	491,5400	547,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1405259	29,9600	4,21
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8454220	30,5400	25,85
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	H	0,9005746	26,1200	23,72
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1930000	1,0700	0,21
				CHI	0,1780000	0,4200	0,08
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	16,29		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	584,04
			ENCARGOS SOCIAIS:	18,29		BDI (25,00%):	146,01
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	34,58		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	730,05

Material	SINAPI	4891	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA "7,5 X 7,5" CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO				
Material	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 X 11)	M	1,8100000	9,2000	12,18
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,0720000	13,2400	0,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0280000	24,5700	0,52
Composição Auxiliar	SINAPI	92692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 30" - CHP DIURNO. AF_08/2015	H	0,0910000	29,9600	2,73
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0070000	38,1700	0,27
				CHI	0,0300000	37,1000	1,11
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,53		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	17,16
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,74		BDI (25,00%):	4,29
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,62		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	21,45

ROBSON NEY COSTA:03291343611
Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. CCL 69

[VALOR]

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.463/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAMAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data:							27/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS							
Horista:							112,68%
Mensalista:							69,90%
BDI							
BDI Geral:							25,00%
BDI Diferenciado:							-

Material	SINAPI	39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM				
Material	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	UN	2,8860000	0,1800	0,52
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AUXILIANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,0850000	13,3400	0,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0172000	24,6500	0,42
Composição Auxiliar	SINAPI	92769	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	H	0,1059000	30,3000	3,18
				KG	1,0000000	30,3200	10,32
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,23		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	14,75
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,48		BDI (25,00%):	3,69
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,71		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	18,45

Material	SINAPI	43059	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO				
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AUXILIANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	1,0700000	6,6700	7,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0153000	24,6500	0,37
				H	0,0919000	30,1000	2,81
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,04		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	10,32
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,15		BDI (25,00%):	2,58
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,18		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	12,90

Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				
Material	SINAPI	1525	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	M3	1,1500000	78,1100	89,83
Material	SINAPI	3979	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	174,1000000	0,5300	767,92
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	195,8600000	0,6700	131,25
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	H	4,5000000	28,8300	129,74
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,0700000	1,6400	1,72
				CHI	3,4800000	0,8700	1,26
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	44,78		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	344,80
			ENCARGOS SOCIAIS:	80,41		BDI (25,00%):	129,17
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	125,74		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	431,63

Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0000000	0,8300	0,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0000000	0,0700	0,07
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,90
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,00
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,90

Equipamento	SINAPI	10539	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR				
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	Und	0,0000540	4.780,6500
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,26
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,06
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,32

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS.

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.928.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015SA/2025

(VALOR)

							Data:	27/08/2025
							ENCARGOS SOCIAIS	
							Horista:	132,65%
							Mensalista:	69,90%
							BDI	
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
Equipamento	SINAPI	10595	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000148	4.730,6200	0,07
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,07
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,02
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF_10/2014		H	1,0000000	0,3000	0,30
Composição Auxiliar	SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_10/2014		H	1,0000000	0,0700	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO, AF_10/2014		H	1,0000000	0,1800	0,18
Composição Auxiliar	SINAPI	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_10/2014		H	1,0000000	0,9400	0,94
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00				
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,64
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,41
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	2,05
Equipamento	SINAPI	10595	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000700	4.730,6200	0,33
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,33
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,08
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,41
Material	SINAPI	3709	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	KWH	1,2500000	0,7500	0,94
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,94
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,23
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,17
Mão de Obra	SINAPI	12879	IMPERMEABILIZADOR					
Composição Auxiliar	SINAPI	95335	CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	21,3400	21,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88270/2	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,5200	0,52
					H	1,0000000	6,0600	6,06
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,94				
			ENCARGOS SOCIAIS:	13,20			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,94
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	30,94			BDI (25,00%):	7,74
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	37,97
Material	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	43480	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
					H	1,0000000	1,7400	1,74
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	H	1,0000000	0,4200	0,42
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,96
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	2,24
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	11,20

FLS. 78

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

F.L.S.

[VALOR]

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA						Data:	22/05/2025
CNPJ:	12.934.462/0001-15						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA						Horista:	111,84%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAUCAIA – AGA						Mensalista:	68,80%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
Mão de Obra	SINAPI	12879	IMPERMEABILIZADOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01544/2025			BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,24	H	0,0114200	21,1400	0,57
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,28		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,52
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,52		BDI (25,00%):	0,13
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,65
Mão de Obra	SINAPI	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO					
Composição Auxiliar	SINAPI	95818	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	1,0000000	15,7600	15,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88243/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,0000000	0,2100	0,21
						H	1,0000000	8,5600	8,56
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,41				
				ENCARGOS SOCIAIS:	8,29		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	24,53
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	24,53		BDI (25,00%):	6,13
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	30,66
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,6400	0,64
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	3,2400	3,24
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	1,2900	1,29
Material	SINAPI	43497	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,6100	0,61
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	6,09				
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,09		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,56
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	2,14
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,70
Mão de Obra	SINAPI	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO					
						H	0,0135800	15,7600	0,21
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,30				
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,11		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,41
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,21		BDI (25,00%):	0,05
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,26
Mão de Obra	SINAPI	4160	SOLDADOR					
Composição Auxiliar	SINAPI	95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	1,0000000	21,1400	21,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88317/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,0000000	0,2800	0,28
						H	1,0000000	9,6400	9,64
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,94				
				ENCARGOS SOCIAIS:	31,20		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	31,08
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	31,08		BDI (25,00%):	7,77
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	38,85
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	3,3400	3,34
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43492	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	1,7900	1,79
Material	SINAPI	43498	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	1,2300	1,23
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00				
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,84
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	2,46
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	12,30

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

CCL
FLS.

RVALOR

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	33.926.462/0001-18
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/24/2025

Data:	17/04/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	68,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	

Mão de Obra	SINAPI	6160	SOLDADOR					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,13	H	0,0112000	11,1400	0,12
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,15			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,28
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,28			BDI (25,00%):	0,07
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,35
Material	SINAPI	39785	GRAMPO DE AÇO, ANGULAR (GRT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA, 1,41 A 1,19 MM (SAE 016)					
Composição Auxiliar	SINAPI	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SC25K	0,1500000	104,9600	15,75
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0859000	22,8100	1,96
Composição Auxiliar	SINAPI	93408	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DEJATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE		H	0,0859000	24,1200	1,29
Composição Auxiliar	SINAPI	93409	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DEJATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE		CHP	0,0157000	79,9300	1,25
					CHI	0,0002000	36,6000	1,40
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,48			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	21,80
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,62			BDI (25,00%):	5,45
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,40			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	27,25
Composição Auxiliar	SINAPI	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição Auxiliar	SINAPI	93408	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DEJATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE		H	1,0000000	28,9100	28,91
Composição Auxiliar	SINAPI	93405	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DEJATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE		H	1,0000000	6,1200	6,12
Composição Auxiliar	SINAPI	93406	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DEJATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE		H	1,0000000	1,5700	1,57
Composição Auxiliar	SINAPI	93407	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DEJATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE		H	1,0000000	7,3400	7,34
					H	1,0000000	36,0100	36,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,34			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	79,85
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,80			BDI (25,00%):	19,96
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	25,50			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	99,94
Equipamento	SINAPI	36532	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 185 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV					
Equipamento	SINAPI	39818	MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO "670" MM, BICO DE JATO		UN	0,0000147	77.856,7700	1,13
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000185	30.751,6900	0,56
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	1,69
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,39
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	2,08
Equipamento	SINAPI	36532	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 185 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV					
Equipamento	SINAPI	39818	MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO "670" MM, BICO DE JATO		UN	0,0000467	77.856,7700	5,15
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000700	30.751,6900	3,15
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,30
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	1,87
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,17
Material	SINAPI	4721	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	L	7,8000000	4,5700	35,65
							PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	35,65

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-19
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

MANOEL

Data:	27/08/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	68,99%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-
BDI (25,00%):	9,09
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	45,61

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01934/2025

ENCARGOS SOCIAIS:

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:						0,00	
Mão de Obra	SINAPI	4251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA				
Composição Auxiliar	SINAPI	95968	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	21,1400	21,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88306/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,2800	0,28
				H	1,0000000	7,4900	7,49
MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:						9,94	
ENCARGOS SOCIAIS:						11,20	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:						28,91	

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:						23,91	
BDI (25,00%):						7,73	
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:						36,14	
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,8400	4,84
Material	SINAPI	37373	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,9800	0,98
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,2400	1,24
Material	SINAPI	37379	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43159	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,9600	0,96
Material	SINAPI	43164	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:						0,00	
ENCARGOS SOCIAIS:						0,00	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:						0,00	

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:						7,49	
BDI (25,00%):						1,87	
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:						9,36	
Mão de Obra	SINAPI	4251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	H	0,0100000	21,1400	0,21
MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:						0,19	
ENCARGOS SOCIAIS:						0,19	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:						0,28	

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:						0,28	
BDI (25,00%):						0,07	
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:						0,35	
Equipamento	SINAPI	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 66 CV				
Equipamento	SINAPI	39815	MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO "670" MM, BICO DE JATO	UN	0,0000583	77,856,7700	4,53
MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				UN	0,0000640	30.751,6900	1,97
ENCARGOS SOCIAIS:						0,00	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:						0,00	

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:						6,50	
BDI (25,00%):						1,63	
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:						8,13	
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Composição Auxiliar	SINAPI	93404	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE	H	1,0000000	38,9100	38,91
Composição Auxiliar	SINAPI	93405	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE	H	1,0000000	6,1200	6,12
				H	1,0000000	1,5700	1,57
MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:						9,94	
ENCARGOS SOCIAIS:						11,20	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:						28,91	

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:						36,60	
BDI (25,00%):						9,15	
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:						45,75	
Material	SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (BARCA)				
Material	SINAPI	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,1900000	29,3400	5,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	L	0,0675000	37,1700	0,67
				H	0,0635000	31,8200	2,02

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

Empresa:	RBM ENGENHARIA LTDA						Data:	17/04/2025
CNPJ:	12.926.462/0001-15						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	117,63%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	53,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019M/2025				BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,69			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,72
			ENCARGOS SOCIAIS:	6,71			BDI (25,00%):	2,18
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,40			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88306	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	30,9500	30,95
Composição Auxiliar	SINAPI	98283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016		H	1,0000000	28,4300	28,43
Composição Auxiliar	SINAPI	98284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016		H	1,0000000	27,4900	27,49
Composição Auxiliar	SINAPI	98296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016		H	1,0000000	11,1800	11,18
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	33,93			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	148,75
			ENCARGOS SOCIAIS:	12,74			BDI (25,00%):	37,19
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	51,99			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	185,93
Equipamento	SINAPI	44474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRAÇÃO 6 X 6		UN	0,0000057	1.960.846,5300	11,18
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	11,18
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	2,79
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	13,97
Equipamento	SINAPI	44474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRAÇÃO 4 X 4		UN	0,0000400	1.960.846,5300	78,43
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	78,43
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	19,61
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	98,04
Equipamento	SINAPI	44474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRAÇÃO 6 X 6		UN	0,0000141	1.960.846,5300	27,65
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	27,65
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	6,91
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	34,56
Mão de Obra	SINAPI	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA					
Composição Auxiliar	SINAPI	93544	CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	24,0500	24,05
Composição Auxiliar	SINAPI	95278/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,3200	0,32
					H	1,0000000	7,4900	7,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	31,31			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	31,86
			ENCARGOS SOCIAIS:	12,74			BDI (25,00%):	7,97
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	44,06			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	39,83
Material	SINAPI	37370	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,8400	4,84
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6800	0,68
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,8500	0,85
Material	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,48

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

CCL 10
FLS.

[VALOR]

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	32.926.462/0001-19
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/04/2025

Data: 27/08/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,68%

Mensalista: 69,82%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado:

Mão de Obra	SINAPI	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA				
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,15	H	0,0122800	26,0500	0,32
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,17			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,32
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,32			BDI (25,00%):	0,08
								PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,40
Mão de Obra	SINAPI	44499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA						
Composição Auxiliar	SINAPI	95200	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			H	1,0000000	15,7500	15,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88240/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,0000000	0,2100	0,21
						H	1,0000000	7,4900	7,49
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,48				
				ENCARGOS SOCIAIS:	8,35			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	23,46
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	23,46			BDI (25,00%):	5,87
								PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	29,33
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,6320	0,63
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	1,2400	1,24
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43465	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,8600	0,86
Material	SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			H	1,0000000	0,0100	0,01
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00				
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,48
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	1,87
								PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,35
Mão de Obra	SINAPI	44498	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA						
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,19	H	0,0122800	26,0500	0,32
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,21			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,32
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,41			BDI (25,00%):	0,08
								PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,40
Composição Auxiliar	SINAPI	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Composição Auxiliar	SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016			H	1,0000000	31,9900	31,99
Composição Auxiliar	SINAPI	93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016			H	1,0000000	78,4300	78,43
Composição Auxiliar	SINAPI	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016			H	1,0000000	27,6500	27,65
Composição Auxiliar	SINAPI	93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016			H	1,0000000	125,0800	125,08
Composição Auxiliar	SINAPI	93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016			H	1,0000000	9,7500	9,75
							1,0000000	11,1900	11,19
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	31,81				
				ENCARGOS SOCIAIS:	12,74			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	285,06
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	44,55			BDI (25,00%):	71,27
								PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	356,33

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 111

AVALORI

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/08/2025
CNPJ:	12.915.467/0001-14						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	113,89%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	62,82%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011534/2025			BDI Geral:	25,00%
Material	SINAPI	3705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA				BDI Diferenciado:	
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	KW/H	13,0000000 0,7500	9,75
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,75
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	2,44
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	12,19
Equipamento	SINAPI	44474	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW, TRAÇÃO 6 X 6					
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000643 1.960.848,5300	126,08
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	126,08
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	31,52
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	157,60
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição Auxiliar	SINAPI	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016			H	1,0000000 29,0300	29,03
Composição Auxiliar	SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016			H	1,0000000 0,2500	0,25
Composição Auxiliar	SINAPI	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016			H	1,0000000 0,0600	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016			H	1,0000000 0,2400	0,24
						H	1,0000000 0,5800	0,58
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,94			
				ENCARGOS SOCIAIS:	31,20		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,16
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	32,03		BDI (25,00%):	7,54
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	37,70
Equipamento	SINAPI	38487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV					
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000640 3.268,1900	0,20
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,20
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,0496):	0,05
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,25
Equipamento	SINAPI	38487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV					
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000346 3.268,1900	0,00
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,00
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,00
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,00
Equipamento	SINAPI	38487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV					
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0000500 3.268,1900	0,16
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,16
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,04
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,20
Material	SINAPI	3705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA					
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	KW/H	0,7900000 0,7500	0,59
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,59
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,15
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,74

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

CCU
FLS.

(VALOR)

Empresa:	R.A ENGENHARIA LTDA						Data:	27/06/2025
CNPJ:	12.926.462/0002-13						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	119,68%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,80%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
Mão de Obra	SINAPI	4258	OPERADOR DE GUINCHO	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025			BDI Geral:	25,00%
Composição Auxiliar	SINAPI	95558	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	BDI Diferenciado:	-
Composição Auxiliar	SINAPI	88295/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	21,1400	21,14
					H	1,0000000	0,4000	0,40
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			7,4900	7,49
				ENCARGOS SOCIAIS:	9,84		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	29,03
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	17,33		BDI (25,00%):	7,26
					29,08		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	36,29
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	6,6400	6,64
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,2400	1,24
Material	SINAPI	43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,8900	0,89
					H	1,0000000	0,0100	0,01
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,48
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	1,87
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,35
Mão de Obra	SINAPI	4258	OPERADOR DE GUINCHO					
					H	0,0283500	21,1400	0,60
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,60
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,19		BDI (25,00%):	0,15
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,21		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,75
					0,40			
Mão de Obra	SINAPI	12869	TELHADOR					
Composição Auxiliar	SINAPI	95585	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	21,1400	21,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88319/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,2800	0,28
					H	1,0000000	8,5400	8,54
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	29,96
				ENCARGOS SOCIAIS:	9,34		BDI (25,00%):	7,49
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	21,30		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	37,45
					29,96			
Mão de Obra	SINAPI	12869	TELHADOR					
					H	0,0232800	21,1400	0,49
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,49
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,16		BDI (25,00%):	0,12
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,18		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,61
					0,33			
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	6,6400	6,64
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,2400	1,24
Material	SINAPI	43433	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,4900	1,49
					H	1,0000000	0,4900	0,49
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	8,56
				ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	2,15
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	10,71

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

CCL 02

(VALOR)

Empresa:	RRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.826.462/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01558/2025

Data:	27/08/2025						
ENCARGOS SOCIAIS							
Horista:	132,68%						
Mensalista:	69,90%						
BDI							
BDI Geral:	25,00%						
BDI Diferenciado:	-						

Composição Auxiliar	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,0300	29,03
Composição Auxiliar	SINAPI	99277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 600 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2016	H	1,0000000	0,2500	0,25
Composição Auxiliar	SINAPI	93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_08/2016	H	1,0000000	0,0400	0,04
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,54		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	29,54
			ENCARGOS SOCIAIS:	21,39		BDI (25,00%):	7,84
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	29,03		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	36,93

Material	SINAPI	34592	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,0000000	378,5100	378,51
Material	SINAPI	44935	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3	M3	1,0000000	45,3700	45,37
Composição Auxiliar	ORSE	128	LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PECAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,0000000	53,3800	53,38
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	20,92		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	478,84
			ENCARGOS SOCIAIS:	28,13		BDI (25,00%):	119,71
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	49,04		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	598,55

Mão de Obra	SINAPI	370	ARMADOR	H	0,1400000	24,1400	3,38
Mão de Obra	SINAPI	1378	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,3400000	21,1400	7,19
Mão de Obra	SINAPI	4732	PEDREIRO	H	0,3400000	21,1400	7,19
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,6200000	15,1900	24,61
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1,6200000	5,9100	9,57
Composição Auxiliar	ORSE	10550	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO	H	0,3400000	5,8100	1,97
Composição Auxiliar	ORSE	10551	ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO	H	0,3400000	5,8000	1,97
Composição Auxiliar	ORSE	10555	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR	H	0,1400000	5,7300	0,97
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	20,52		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	53,36
			ENCARGOS SOCIAIS:	28,13		BDI (25,00%):	13,34
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	48,65		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	66,70

Material	SINAPI	12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0004000	69,8900	0,03
Material	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UNP	0,0000000	38,9200	0,00
Material	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0006000	14,6600	0,01
Material	SINAPI	12902	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7,5 CM)	PAR	0,0010000	13,7000	0,01
Material	ORSE	154	ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)	UN	0,1010000	14,0000	1,41
Material	ORSE	10549	ARCO DE SERRA	UNP	0,0002000	39,9000	0,00
Material	ORSE	10552	CESTA BASICA	UN	0,0040000	180,0000	0,72
Material	ORSE	10557	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)	CJ	0,0004000	800,0000	0,32
Material	ORSE	941	FARDAMENTO COM MANGAS CURTA	UN	0,0015000	180,7900	0,27
Material	ORSE	1481	OCULOS BRANCO PROTECAO	PR	0,0000000	6,7000	0,00
Material	ORSE	10696	PROTETOR AURICULAR	UN	0,0045000	4,9000	0,02
Material	ORSE	10699	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML	UN	0,0010000	18,0000	0,02
Material	ORSE	10761	REFEICAO - CAFE DA MANHA (CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)	UN	0,1010000	5,0000	0,51
Material	ORSE	10362	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0045000	12,5900	0,06
Material	ORSE	10586	TORQUESA	UN	0,0000000	99,0000	0,00
Material	ORSE	2378	VALE TRANSPORTE	UN	0,0454000	4,5000	0,20

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

CCL
FLS.

AVALIAR

Empresa:	RRA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	33.926.462/0001-15		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	Data:	27/08/2025
		ENCARGOS SOCIAIS	
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.	Horista:	112,68%
		Mensalista:	53,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025	BDI	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025	BDI Desejado:	25,00%
		BDI Diferenciado:	
	MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,79
	ENCARGOS SOCIAIS: 0,00	BDI (25,00%):	0,95
	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,65

Material	SINAPI	12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0008000	68,8900	0,06
Material	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0002000	18,9200	0,00
Material	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0006000	24,5600	0,01
Material	SINAPI	12899	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7,5 CM)	PAR	0,0023000	13,1000	0,03
Material	ORSE	158	AUXÍLIO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UM	0,1018000	14,0000	1,43
Material	ORSE	10492	CESTA BÁSICA	UN	0,0045000	220,0000	0,99
Material	ORSE	4721	COLHER DE PEDREIRO	UN	0,0004000	18,9000	0,01
Material	ORSE	4174	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:149, ATLAS OU SIMILAR	UN	0,0005000	12,0000	0,01
Material	ORSE	11245	DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22	UN	0,0007000	11,6000	0,01
Material	ORSE	11246	ESCALA METRICA DE GUARU	UN	0,0007000	10,1200	0,01
Material	ORSE	10517	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (GRUPO)	CJ	0,0000400	900,0000	0,12
Material	ORSE	941	FARDAMENTO COM MANGAS CURTA	UN	0,0003500	170,7700	0,29
Material	ORSE	11264	MARRETA DE 1/2 KG COM CABO	UN	0,0002000	13,5200	0,00
Material	ORSE	11265	MARTELO DE BORRACHA COM CABO	UN	0,0003000	18,7500	0,01
Material	ORSE	11243	MARTELO SEM UNHA	UN	0,0001000	28,0000	0,00
Material	ORSE	39789	NIVEL DE BOLHA DE MADEIRA	UN	0,0000400	19,4000	0,01
Material	ORSE	1681	OCULOS BRANCO PROTEGE	PR	0,0008000	6,7000	0,01
Material	ORSE	10596	PROTETOR AURICULAR	UN	0,0045000	4,5000	0,02
Material	ORSE	10779	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML	UN	0,0010000	38,0000	0,04
Material	ORSE	10780	PRUMO DE FACE	UN	0,0000800	35,9500	0,03
Material	ORSE	10761	REFEIÇÃO - CAFE DA MANHÃ (CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)	UM	0,1018000	9,0000	0,92
Material	ORSE	10282	REGUA DE ALUMINIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)	UN	0,0002000	45,2000	0,01
Material	ORSE	10367	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0003000	12,5400	0,00
Material	ORSE	11247	SERRA MARMORE	UN	0,0010000	327,8000	0,33
Material	ORSE	1378	VALE TRANSPORTE	UN	0,0598000	4,5000	0,27
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:			3,03
			ENCARGOS SOCIAIS: 0,00	BDI (25,00%):			0,76
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:			3,79

Material	SINAPI	1344	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 10 MM	M2	0,8840000	43,9000	35,64
Material	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,9200000	6,4500	0,12
Material	SINAPI	4509	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10* CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,7200000	4,7200	12,84
Material	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0850000	15,3400	0,38
Material	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1000000	15,6800	1,56
Material	SINAPI	6199	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, QUARUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,3060000	15,3900	4,71
Material	SINAPI	43180	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1650000	13,3800	2,21
Material	ORSE	1569	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	3,0670000	5,1700	15,85
Mão de Obra	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000000	31,1400	31,14
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,8000000	25,1900	4,56
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,3000000	8,9300	1,17
Composição Auxiliar	ORSE	10551	ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO	H	1,0000000	3,8000	3,80
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS: 12,08	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:			94,21
			ENCARGOS SOCIAIS: 13,62	BDI (25,00%):			23,55
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS: 30,87	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:			117,76

Material	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,9400000	79,1200	74,37

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS.

VALORI

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/06/2025
CNPJ:	12.926.462/0001-13						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	117,46%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012842/2025			BDI Geral:	25,00%
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32				BDI Diferenciado:	-
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	472,6800000	0,6700		248,19
				H	11,0300000	24,1200		265,90
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	78,66		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		513,83
			ENCARGOS SOCIAIS:	68,71		BDI (25,00%):		128,46
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	268,80		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		772,18

Material	SINAPI	7356	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS					
Material	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	L	185,4000000	11,7200		1.890,97
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M3	0,7800000	78,1200		61,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	264,4200000	0,6700		177,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURANGAF_10/2014	H	4,6900000	28,8300		135,21
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DURANGAF_10/2014	CHP	1,0900000	1,6400		1,79
				CHI	5,6000000	0,2700		1,35
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	46,63		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		2.218,17
			ENCARGOS SOCIAIS:	45,42		BDI (25,00%):		554,54
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	159,11		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		2.772,71

Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
Material	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	M3	1,1400000	78,1200		89,05
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	171,1000000	0,8700		159,15
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	192,4700000	0,6700		128,96
				H	11,1000000	24,1200		267,73
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	78,25		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		444,93
			ENCARGOS SOCIAIS:	89,36		BDI (25,00%):		111,23
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	267,78		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		556,16

Material	SINAPI	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS					
Material	SINAPI	384	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	KG	4,9100000	0,8000		3,93
Material	SINAPI	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	M2	3,5618000	28,2800		99,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,4720000	4,7200		1,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	30,1800		19,62
				H	0,3088000	24,1200		7,45
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	8,67		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		52,07
			ENCARGOS SOCIAIS:	9,76		BDI (25,00%):		13,77
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	27,07		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		78,64

Mão de Obra	SINAPI	4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA					
Composição Auxiliar	SINAPI	93826	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	21,1400		21,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88396/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,9400		0,94
				H	1,0000000	8,6800		8,68
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,94		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		30,18
			ENCARGOS SOCIAIS:	11,79		BDI (25,00%):		7,54
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	30,18		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		37,72

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

(AVALORI)

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-18
Concorrência:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Data: 27/06/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,68%

Mensalista: 69,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015584/2025

Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,6400		4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6800		0,68
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400		1,34
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0900		0,01
Material	SINAPI	43459	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,2400		1,24
Material	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,4200		0,42
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		8,09
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):		2,17
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		10,25

Mão de Obra	SINAPI	4761	AZULEJISTA OU LADRILHISTA		H	0,0369900	23,1400		0,85
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,17			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		0,85
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,19			BDI (25,00%):		0,09
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,36			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		0,45

Material	SINAPI	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS		KG	4,9800000	0,8000		3,98
Material	SINAPI	536	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2		M2	1,0553000	21,2000		22,84
Material	SINAPI	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO		KG	0,4220000	4,7200		1,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5800000	26,1800		15,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2686000	24,1200		6,48
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	8,89			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		55,38
			ENCARGOS SOCIAIS:	7,76			BDI (25,00%):		14,34
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	21,57			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		71,72

Material	SINAPI	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)		M3	1,0000000	374,9100		374,91
Material	SINAPI	84555	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MENSAL DE 40 M3		M3	1,0000000	45,9700		45,97
Composição Auxiliar	ORSE	13477	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, PARA INFRAESTRUTURA, INCLUINDO COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO		M3	1,0000000	82,2800		82,28
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	32,29			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		453,54
			ENCARGOS SOCIAIS:	13,85			BDI (25,00%):		113,14
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	82,28			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		566,70

Mão de Obra	SINAPI	4750	PEDREIRO		H	0,8400000	21,1800		7,61
Mão de Obra	SINAPI	4111	SERVENTE DE OBRAS		H	1,2200000	15,1800		18,52
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		H	1,2200000	3,9100		4,77
Composição Auxiliar	ORSE	10550	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO		H	0,8600000	3,8100		1,37
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	32,29			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		32,28
			ENCARGOS SOCIAIS:	18,89			BDI (25,00%):		8,07
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	82,28			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		40,35

Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M3	1,2500000	74,1300		106,22
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	429,5500000	0,6700		308,30
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,8500000	28,8300		139,83

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. CCL 11

ANEXO I

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	11.926.462/0001-38
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025

Data: 27/06/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 112,68%

Mensalista: 42,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado:

Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHP	1,7300000	1,6400	1,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	CHI	3,7200000	0,8700	1,30
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	48,21		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		557,99
			ENCARGOS SOCIAIS:	54,32		BDI (25,00%):		139,50
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	102,53		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		697,49

Material	SINAPI	1581	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1325000	0,8100	7,40
Material	SINAPI	1257	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0615000	30,4100	32,28
Material	SINAPI	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,2410000	4,7200	1,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4789000	30,1800	14,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1610000	24,1200	3,88
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	5,68		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		59,00
			ENCARGOS SOCIAIS:	6,08		BDI (25,00%):		14,75
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	12,18		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		73,75

Material	SINAPI	1581	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1325000	0,8100	7,40
Material	SINAPI	1257	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0571000	30,4100	32,15
Material	SINAPI	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,2410000	4,7200	1,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,1800	6,04
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	24,1200	2,87
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,91		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		49,60
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,28		BDI (25,00%):		12,40
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	6,15		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		62,00

Material	SINAPI	1581	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1325000	0,8100	7,40
Material	SINAPI	1257	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0615000	30,4100	32,27
Material	SINAPI	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,2410000	4,7200	1,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6797000	30,1800	20,51
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	24,1200	4,57
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	8,13		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		65,49
			ENCARGOS SOCIAIS:	9,14		BDI (25,00%):		16,37
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	17,26		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		81,86

Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7580000	78,1100	59,20
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	332,5777000	0,6700	216,47
Material	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5872000	70,1100	41,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5333000	24,1200	61,10
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6046000	28,8300	46,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHP	0,8259000	1,6400	1,35

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. CCL 117

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	12.926.463/0001-18							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRAS							
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAIRAS – BA							
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025							
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01534/2025							
Composição Auxiliar	SINAPI	88832	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7787000	0,3700	0,29	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	84,04		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		425,61
			ENCARGOS SOCIAIS:	36,84		BDI (25,00%):		106,40
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	107,88		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		532,01
Material	SEINFRA	00009	AREIA MÉDIA					
Material	SEINFRA	00005	CIMENTO PORTLAND		M3	1,2160000	78,5100	94,96
Mão de Obra	SEINFRA	02543	SERVENTE		KG	488,0000000	0,6700	325,43
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	73,40	H	10,0000000	15,1900	151,90
			ENCARGOS SOCIAIS:	80,50		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		572,30
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	153,90		BDI (25,00%):		143,13
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		715,43
Material	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		M3	1,6800000	78,1900	84,88
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS		KG	452,2000000	0,6700	302,97
Composição Auxiliar	ORSE	10849	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		H	4,0000000	15,1900	60,76
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	28,56	H	4,0000000	3,9000	15,64
			ENCARGOS SOCIAIS:	32,20		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		463,73
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	76,40		BDI (25,00%):		115,93
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		579,66
Mão de Obra	SINAPI	4735	MARMORISTA / GRANITEIRO					
Composição Auxiliar	SINAPI	95241	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	29,1200	29,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88274/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	0,4900	0,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	15,69	H	1,0000000	8,6800	8,68
			ENCARGOS SOCIAIS:	22,60		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		38,29
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	38,29		BDI (25,00%):		9,57
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		47,86
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37375	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	43488	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43489	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,2400	1,24
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	H	1,0000000	0,8200	0,82
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		8,86
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		2,22
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		10,85
Mão de Obra	SINAPI	4735	MARMORISTA / GRANITEIRO					
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,29	H	0,0189900	29,1200	0,55
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,29		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		0,49
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,49		BDI (25,00%):		0,12
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		0,61

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS. 91

[VALORI]

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.483/0001-18
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Data: 17/04/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista:	112,68%
Mensalista:	68,96%

BDI

BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01384/2025

Material	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA MAZDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8430000	79,1300	74,61
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	259,0000000	0,6700	170,69
Material	SINAPI	4722	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2050000	79,1800	16,55
Material	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6270000	79,4800	64,19
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	6,0000000	15,1900	91,14
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	6,0000000	3,9800	23,88

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	42,84	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 416,00
ENCARGOS SOCIAIS:	48,30	BDI (25,00%): 104,72
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	134,60	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 520,68

Material	SINAPI	12896	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E SOLADO DE BORRACHA	PAR	0,0200000	68,8800	0,95
Material	SINAPI	12884	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0020000	138,9200	0,09
Material	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0066000	14,6600	0,01
Material	SINAPI	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	PAR	0,0020000	13,1000	0,09
Material	ORSE	159	ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	UN	0,1010000	14,0000	1,41
Material	ORSE	10585	ARCO DE SERRA	UN	0,0002000	19,9000	0,00
Material	ORSE	10432	CESTA BÁSICA	UN	0,0035000	260,0000	0,91
Material	ORSE	10517	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)	CJ	0,0004000	800,0000	0,32
Material	ORSE	941	FARDAMENTO COMPANHEIRA DIURETA	UN	0,0015000	180,7700	0,27
Material	ORSE	1861	ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	PR	0,0003000	8,7000	0,01
Material	ORSE	10596	PROTETOR AURICULAR	UN	0,0005000	4,2000	0,02
Material	ORSE	10589	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML	UN	0,0018000	18,0000	0,03
Material	ORSE	10761	REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA)	UN	0,1010000	5,0000	0,51
Material	ORSE	10882	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0045000	12,5400	0,06
Material	ORSE	10586	TORQUESA	UN	0,0002000	38,0000	0,01
Material	ORSE	2378	VALE TRANSPORTE	UN	0,0050000	4,5000	0,02

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	6,08	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 3,78
ENCARGOS SOCIAIS:	0,69	BDI (25,00%): 0,93
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 4,71

Mão de Obra	SINAPI	282	AUXILIAR DE SERRALHEIRO	H	1,0000000	15,7600	15,76
Composição Auxiliar	SINAPI	95520	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,2100	0,21
Composição Auxiliar	SINAPI	88252/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	6,6800	6,68

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,41	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 24,65
ENCARGOS SOCIAIS:	9,20	BDI (25,00%): 6,26
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	24,65	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 30,81

Material	SINAPI	37870	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,6000000	6,6400	6,64
Material	SINAPI	37971	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	2,0000000	0,6500	0,65
Material	SINAPI	37872	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,0000000	3,2400	12,96
Material	SINAPI	43485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,8200	0,82

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	6,08	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 8,48
ENCARGOS SOCIAIS:	6,09	BDI (25,00%): 2,12
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 10,60

FLS.

ROBSON NEY COSTA:03291343611
Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

ANEXO

Empresa:	RAA ENGENHARIA LTDA.		
CNPJ:	33.926.462/0001-13		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025.		
Ação da Obra:	SINAPI	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01384/2025

Data:	27/08/2025
	ENCARGOS SOCIAIS
Horista:	112,69%
Mensalista:	68,09%
	BDI
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:				H	0,0122850	15,7600	0,21
ENCARGOS SOCIAIS:			0,10			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,21
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:			0,11			BDI (25,00%):	0,05
			0,21			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,26

Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8269000	78,1100	64,59
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,0139000	0,8700	182,65
Material	SINAPI	4722	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5782000	70,1100	40,54
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3483000	24,1200	56,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4811000	28,6900	42,70
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHP	0,7629000	1,6400	1,25
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	CHI	0,7188000	0,9700	0,27

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	31,45	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	347,52
ENCARGOS SOCIAIS:	35,45	BDI (25,00%):	86,94
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	99,22	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	434,40

Mão de Obra	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO				
Composição Auxiliar	SINAPI	95835	CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	21,1400	21,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88267/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,4400	0,44
				H	1,0000000	7,8900	7,89

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	9,94	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:
ENCARGOS SOCIAIS:	11,29	BDI (25,00%):
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	29,27	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:

Mão de Obra	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO				
				H	0,0207000	21,1400	0,44

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,21	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:
ENCARGOS SOCIAIS:	0,23	BDI (25,00%):
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,44	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:

Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	6,6400	6,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,4800	0,48
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,8400	1,84
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43465	EPI - FARDAMENTO ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,0500	1,05
Material	SINAPI	43963	FERRAMENTAS - FARDAMENTO ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,1000	0,10

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,09	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,99
ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	BDI (25,00%):	1,99
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,98

Mão de Obra	SINAPI	245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO				
Composição Auxiliar	SINAPI	95817	CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	15,7600	15,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88248/2	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,1900	0,19
				H	1,0000000	7,9900	7,99

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

FLS.

AVALIOU

Empresa:	RRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Data: 27/05/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 111,64%

Mensalista: 48,80%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2024

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	7,42	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		24,06
			ENCARGOS SOCIAIS:	8,36	BDI (25,00%):		6,02
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	24,06	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		30,10
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6800	0,68
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43465	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,0900	1,09
Material	SINAPI	43463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,3100	0,31
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		7,99
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	BDI (25,00%):		2,00
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		9,99
Mão de Obra	SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,0207000	15,7600	0,33
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,15	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		0,33
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,18	BDI (25,00%):		0,08
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,34	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		0,41
Material	SINAPI	97	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,0000000	13,6000	13,60
Material	SINAPI	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0047000	48,0700	0,23
Material	SINAPI	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0018000	34,4700	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1375000	24,0800	3,31
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1375000	29,5700	4,07
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,90	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		21,67
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,95	BDI (25,00%):		5,38
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,85	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		27,05
Material	SINAPI	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0094000	48,0700	0,45
Material	SINAPI	9536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,7900	1,79
Material	SINAPI	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0210000	34,4700	0,72
Material	SINAPI	88899	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 300	UN	0,0084000	1,7900	0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0751000	24,0800	1,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0751000	29,5700	2,22
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,91	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		6,97
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,47	BDI (25,00%):		1,72
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,09	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		8,69
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957000	24,0800	2,3
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957000	29,5700	2,8
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,68	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		5,1
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,80	BDI (25,00%):		1,3
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,19	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		6,4

FLS. CCL

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

ANEXO

Empresa:	RA CONSTRUTORA LTDA	Data:	27/05/2025
CNPJ:	37.916.462/0001-13		ENCARGOS SOCIAIS
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	Horista:	112,66%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA	Mensalista:	69,30%
			BDI
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015842/2025	BDI Geral:	25,00%
		BDI Diferenciado:	-

Material	SINAPI	94637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	213,8600	213,86
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1052000	24,0300	2,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1052000	29,5700	3,11
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,80		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	219,50
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,04		BDI (25,00%):	54,12
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,64		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	287,63

Material	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0190000	48,0700	0,91
Material	SINAPI	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	54,4700	0,65
Material	SINAPI	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	0,8900	0,89
Material	SINAPI	92989	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0056000	1,7800	0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0787000	24,0300	1,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0787000	29,5700	2,27
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,85		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	5,19
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,58		BDI (25,00%):	1,55
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,12		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	7,74

Material	SINAPI	9149	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0058000	11,2300	0,06
Material	SINAPI	11580	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	20,9200	20,92
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	24,0300	4,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	29,5700	5,63
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,99		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	31,15
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,72		BDI (25,00%):	7,80
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	10,21		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	38,95

Material	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0141000	48,0700	0,68
Material	SINAPI	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0115000	54,4700	0,63
Material	SINAPI	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	2,7700	2,77
Material	SINAPI	92989	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0126000	1,7800	0,02
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1003000	24,0300	2,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1003000	29,5700	2,96
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,74		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	9,74
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,96		BDI (25,00%):	2,43
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,37		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	12,17

Material	SINAPI	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	16,7300	0,67
Material	SINAPI	11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	37,8900	37,89
Material	SINAPI	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0099000	54,4700	0,54
Material	SINAPI	92989	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0080000	1,7800	0,01

FLS. 99

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

RA CONSTRUTORA LTDA - 37.916.462/0001-13
TV. JOSÉ LEMOS CUNHA, 13, PIONEIRO, BACABEIRA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABIL1582@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 9928-7588

Empresa:	RIA ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	12.926.462/0001-25							
Concorrente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS							
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA							
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025							

(VALOR)

							Data:	27/08/2025
							ENCARGOS SOCIAIS	
							Horista:	112,68%
							Mensalista:	69,90%
							BDI	
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	24,0800		1,91
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	29,5700		2,35
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,98			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	49,27
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,88			BDI (25,00%):	10,82
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,26			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	54,09
Material	SINAPI	20040	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	15,7000		0,63
Material	SINAPI	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	22,8400		29,54
Material	SINAPI	20053	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0050000	84,4700		0,53
Material	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0400000	1,7800		0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0401094	24,0800		1,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0601094	29,5700		1,78
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,05			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	28,23
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,17			BDI (25,00%):	7,06
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,22			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	35,29
Material	SINAPI	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0035000	48,0700		0,17
Material	SINAPI	9849	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0050000	11,7300		0,06
Material	SINAPI	3922	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,7800		1,78
Material	SINAPI	20053	SOLUÇAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0050000	84,4700		0,42
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0576000	24,0800		1,39
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0576000	29,5700		1,70
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,09			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	5,82
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,13			BDI (25,00%):	1,39
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,06			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	6,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0857000	24,0800		2,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0857000	29,5700		2,53
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,48			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	4,59
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,67			BDI (25,00%):	1,15
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,91			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	5,74
Material	SINAPI	35	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	9,0600		9,06
Material	SINAPI	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0035000	48,0700		0,17
Material	SINAPI	20053	SOLUÇAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0050000	84,4700		0,42
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1239000	24,0800		3,29
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1239000	29,5700		3,66
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,92			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	16,63
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,92			BDI (25,00%):	4,15
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,38			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	20,79

FLS. CCL

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

ANEXO

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-18
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data: 27/08/2025
Horista: 112,68%
Mensalista: 69,90%
BDI
BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado:

Material	SINAPI	9862	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)					
Material	SINAPI	38382	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100					
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,0459000	6,5800		6,90
				UN	0,0057000	1,7900		0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0605000	24,0800		1,45
				H	0,0909000	19,5700		1,79
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,05			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	10,13
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,19			BDI (25,00%):	2,54
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	5,25			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	12,70

Material	SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)					
Material	SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100					
Composição Auxiliar	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,0459000	3,0800		3,19
				UN	0,0051000	1,7800		0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0460000	24,0800		1,11
				H	0,0460000	29,5700		1,37
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,80			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	5,68
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,59			BDI (25,00%):	1,42
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	2,48			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	7,10

Material	SINAPI	12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE ACO E SOLADO/BICO ACOLCHOADO					
Material	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)					
Material	SINAPI	12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)					
Material	SINAPI	12897	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	PAR	0,0008000	68,8800		0,06
Material	ORSE	158	AUXILIO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)	UN	0,0002000	18,9200		0,00
Material	ORSE	10492	CESTA BASICA	UN	0,0006400	18,5600		0,01
Material	ORSE	10517	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)	PAR	0,0023000	12,1000		0,03
Material	ORSE	911	FARDAMENTO COM MANGAS, CURTA	UN	0,1010000	14,0000		1,41
Material	ORSE	10892	LIMA CHATA 12"	UN	0,0045000	390,0000		1,75
Material	ORSE	1654	OCULOS BRANCO PROTEGAO	CJ	0,0004000	900,0000		0,36
Material	ORSE	10593	PINCEL SIMPLES 30CM	UN	0,0010000	180,7000		0,18
Material	ORSE	10598	PROTETOR AURICULAR	UN	0,0008000	87,4500		0,07
Material	ORSE	10819	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML	PR	0,0020000	6,7000		0,01
Material	ORSE	10761	REFEICAO - CAFE DA MANHA (CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)	UNI	0,0001000	19,5700		0,00
Material	ORSE	10362	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,0045000	4,9000		0,02
Material	ORSE	11256	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"	UN	0,0018000	16,0000		0,03
Material	ORSE	11257	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"	UN	0,3018000	3,0000		0,91
Material	ORSE	11255	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"	UN	0,0029000	12,5900		0,04
Material	ORSE	11253	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"	UN	0,0009000	60,0000		0,05
Material	ORSE	11254	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"	UN	0,0004000	39,9000		0,01
Material	ORSE	2375	VALE TRANSPORTE	UN	0,0004000	68,0000		0,04
				UN	0,0013000	39,0000		0,05
				UN	0,0007000	27,4900		0,02
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	VM	0,0054000	4,5000		0,24
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,06			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,84
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,96
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,80

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020000	30,3400		0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1531000	24,2300		3,70

FLS. 0044

(0/4000)

Empresa:	BRA ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	12.026.462/0001-15							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Data:	27/06/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						ENCARGOS SOCIAIS	
							Horista:	112,68%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						Mensalista:	62,20%
			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 64/2025				BDI	
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	
Composição Auxiliar	SINAPI	91538	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0035000	43,3700		0,16
Composição Auxiliar	SINAPI	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0094000	37,8800		0,14
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,20			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,08
			ENCARGOS SOCIAIS:	2,47			BDI (25,00%):	1,77
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,84			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	8,85
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	37,0000		37,00
Composição Auxiliar	SINAPI	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,6800		0,68
Composição Auxiliar	SINAPI	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,1300		0,13
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	15,68			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	37,85
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,43			BDI (25,00%):	9,47
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	37,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	47,32
Equipamento	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)					
				UN	0,0000263	12.775,2600		0,33
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,33
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,08
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,41
Equipamento	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)					
				UN	0,0000263	12.775,2600		0,33
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,33
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,08
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	37,0000		37,00
Composição Auxiliar	SINAPI	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,6800		0,68
Composição Auxiliar	SINAPI	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,1300		0,13
Composição Auxiliar	SINAPI	91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,8500		0,85
Composição Auxiliar	SINAPI	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	4,6900		4,69
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	15,68			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	43,37
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,43			BDI (25,00%):	10,84
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	37,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	54,21
Equipamento	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)					
				UN	0,0000667	12.775,2600		0,85
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,85
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	0,21
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	1,06

FLS. 044

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

AVALIAR

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
Material	SINAPI 4222 GASOLINA COMUM — PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01554/2025

Data:	27/04/2025
	ENCARGOS SOCIAIS
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,99%
	BDI
BDI Cheio:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			1,0000000	4,5200	4,52
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	4,52
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	1,13
							PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	5,65
Composição Auxiliar	SINAPI	5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAX. 4	H	1,0000000	24,9400	24,94
Composição Auxiliar	SINAPI	5878	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4	H	1,0000000	38,9300	38,93
Composição Auxiliar	SINAPI	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	37,0000	37,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4	H	1,0000000	19,9500	19,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAX. 4	H	1,0000000	5,2700	5,27
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	28,99			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	124,14
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,45			BDI (25,00%):	31,04
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	87,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	155,18
Mão de Obra	SINAPI	4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA					
Composição Auxiliar	SINAPI	95857	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	29,1200	29,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88294/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,3900	0,39
				H	1,0000000	7,4900	7,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	18,69			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	37,00
			ENCARGOS SOCIAIS:	15,45			BDI (25,00%):	9,25
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	87,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	46,25
Mão de Obra	SINAPI	4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA					
				H	0,0152000	29,1200	0,39
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,18			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	0,39
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,21			BDI (25,00%):	0,10
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,99			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	0,49
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	6,6400	6,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400	1,34
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43468	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,8600	0,86
Material	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	8,09			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	7,65
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	1,87
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	9,56
Equipamento	SINAPI	38531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M³ E DA RETROESCAVADEIRA	UN	0,0000700	356,2100	24,94
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	24,94
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			BDI (25,00%):	6,24
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	31,18

FLS. 99

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

AVALIAÇÃO

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA						Data:	17/06/2025
CNPJ:	12.928.462/0001-18						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	132,68%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01384/2025			BDI	
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	

Equipamento	SINAPI	39531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA	UN	0,0000560	356.235,1100	19,95
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	19,95
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	4,99
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	24,94

Equipamento	SINAPI	39531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA	UN	0,0000148	356.235,1100	5,27
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	5,27
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	1,32
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	6,59

Material	SINAPI	4211	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	0,8200000	4,5700	3,68
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,68
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,92
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,72

Material	SINAPI	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL, PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	L	19,4400000	6,7200	130,64
Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0600000	79,1100	84,36
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500000	20,8300	108,13
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHP	0,8700000	1,6400	1,43
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	CHI	2,6500000	0,3700	1,07
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	87,87		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	551,23
			ENCARGOS SOCIAIS:	40,60		BDI (25,00%):	165,81
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	128,47		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	614,04

Material	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0300000	79,1100	80,04
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	343,5200000	0,6700	230,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6400000	28,8300	133,77
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHP	1,0800000	1,6400	1,77
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	CHI	3,5600000	0,3700	1,32
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	96,12		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	447,72
			ENCARGOS SOCIAIS:	53,97		BDI (25,00%):	111,93
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	283,77		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	559,65

Material	SINAPI	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	1,5113000	44,5600	67,35
Material	SINAPI	1892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA, EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0567000	5,4500	0,31
Material	SINAPI	4817	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 1/2" X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,4770000	3,2500	14,55
Material	SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/2 X 15)	KG	0,2619000	16,9800	4,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7356000	24,5900	18,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6780000	30,0400	110,48

FLS. 100

ANEXO I

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.976.482/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAIRAS – BA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01484/2025

Data: 27/05/2025

ENCARGOS SOCIAIS

Horista: 117,68%

Mensalista: 69,90%

BDI

BDI Geral: 25,00%

BDI Diferenciado: -

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,4497000	30,3900	682,57
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,4974000	24,1200	542,68
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,6965000	3,9700	5,01
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	12,7758000	0,4200	5,37
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 20" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,5180000	38,1700	11,85
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 20" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,4126000	37,1000	15,65
Composição Auxiliar	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,9969000	14,7500	427,11
Composição Auxiliar	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,2000000	446,2800	535,54

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	592,19	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 2.481,28
ENCARGOS SOCIAIS:	590,18	BDI (25,00%): 620,32
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	1.478,90	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 3.040,39

Mão de Obra	SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	1,0000000	21,1400	21,14
Composição Auxiliar	SINAPI	95329	CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,3800	0,38
Composição Auxiliar	SINAPI	88281/1	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	8,5400	8,54

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	8,94	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 30,06
ENCARGOS SOCIAIS:	13,29	BDI (25,00%): 7,51
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	30,04	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 37,55

Material	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,6400	4,64
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,6300	0,63
Material	SINAPI	37373	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,2600	1,26
Material	SINAPI	37378	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100	0,01
Material	SINAPI	43462	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,4500	1,45
Material	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,4900	0,49

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	8,06	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 8,14
ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	BDI (25,00%): 2,17
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 10,87

Mão de Obra	SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	0,0189000	21,1400	0,39

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,27	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 0,39
ENCARGOS SOCIAIS:	0,19	BDI (25,00%): 0,09
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,36	PREÇO UNITÁRIO COM BDI: 0,48

Composição Auxiliar	SINAPI	88284	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	37,0000	37,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,76 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4	H	1,0000000	19,9500	19,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4	H	1,0000000	5,2700	5,27

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	29,68
	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI: 62,22

FLS. 128

#VALOR!

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-18
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA.
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

							Data:	27/06/2025	
							ENCARGOS SOCIAIS		
							Horista:	111,82%	
							Mensalista:	46,20%	
							BDI		
							BDI Geral:	25,00%	
							BDI Diferenciado:	-	
			ENCARGOS SOCIAIS:	19,46			BDI [25,00%]:	13,86	
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	87,06			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	77,78	
Material	SINAPI	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M3	0,7400000	78,1300	57,82	
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	535,1800000	0,4700	251,54	
Material	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M3	0,5812000	70,8100	41,15	
Composição Auxiliar	SINAPI	88236	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0287000	24,1200	48,93	
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2768000	20,8300	26,61	
Composição Auxiliar	SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_11/2014		CHP	0,5572000	6,7400	3,12	
Composição Auxiliar	SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_11/2014		CHI	0,6197000	1,5100	0,94	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	27,16			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	408,49	
			ENCARGOS SOCIAIS:	90,81			BDI [25,00%]:	102,12	
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	89,68			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	510,61	
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS						
Composição Auxiliar	ORSE	10849	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		H	3,0000000	15,1900	45,57	
					H	9,0000000	9,9100	12,79	
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	21,42			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	57,50	
			ENCARGOS SOCIAIS:	24,15			BDI [25,00%]:	14,37	
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	67,50			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	71,87	
Equipamento	ORSE	2458	ALUGUEL DE COMPACTADOR PLACA 475 KG (DYNAPAC - CM 20 DIESEL - 5,0 HP)	H		0,0000000	1,0000000		
Equipamento	ORSE	2459	CAMINHÃO TANQUE 6000 L (M. BENZ - ATEGO 1418/42 - 136,0 HP OU EQUIVALENTE)	H		0,0815147	1,0000000	7,1700000	0,0400
								54,0000000	4,4800
							CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS:		4,4800
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS						
					H		3,0000000	15,1900	45,5700
							CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA:		50,6900
							CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO:		54,0500
							CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO:		13,7200
							CUSTO GG FIC:		0,0000
							CUSTO GG FIT:		0,0000
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL:		
							CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES:		
							SUBTOTAL:		13,7200
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO:		

[VALOR]

Empresa:	RRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015841/2025

Data:	27/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE:	
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	14,45
BDI (25,00%):	3,61
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	18,06

Material	SINAPI	44535	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 80 M³	M3	1,0000000	45,3700	45,37
Material	ORSE	634	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL BD-B1 FCK=15MPA	M3	1,0000000	388,1600	388,16
Composição Auxiliar	ORSE	128	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE DOBLOCADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,0000000	53,3800	53,38
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	30,51		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	487,89
			ENCARGOS SOCIAIS:	28,87		BDI (25,00%):	116,97
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	53,38		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	604,86

Composição Auxiliar	ORSE	126	CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO				
Composição Auxiliar	ORSE	7692	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA	M3	1,0000000	441,9900	441,99
				M3	1,0000000	53,3800	53,38
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	68,36		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	495,37
			ENCARGOS SOCIAIS:	71,42		BDI (25,00%):	123,84
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	167,88		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	619,21

Mão de Obra	SINAPI	370	ARMADOR				
Mão de Obra	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,1800000	21,1400	3,81
Mão de Obra	SINAPI	4750	PEDREIRO	H	0,3600000	21,1400	7,61
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,3600000	21,1400	7,61
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1,6200000	15,1900	24,63
Composição Auxiliar	ORSE	10550	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO	H	1,8200000	3,9100	6,38
Composição Auxiliar	ORSE	10551	ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO	H	0,3600000	3,8800	1,37
Composição Auxiliar	ORSE	10555	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR	H	0,3600000	3,8000	1,37
				H	0,1800000	3,7300	0,67
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	30,52		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	54,35
			ENCARGOS SOCIAIS:	29,13		BDI (25,00%):	13,59
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	59,39		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	67,72

Material	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO MAZIDE/FORNECEDOR (RETIRADO NA PAZADA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,9180000	79,1300	72,64
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	200,0000000	0,6700	134,00
Material	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2090000	70,1100	14,65
Material	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,6270000	70,4800	44,19
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	6,0000000	15,1900	91,14
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	6,0000000	3,9100	23,46
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	42,84		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	441,99
			ENCARGOS SOCIAIS:	68,80		BDI (25,00%):	110,50
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	114,99		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	552,49

Material	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0180000	6,4500	0,12

FLS. 1420

[VALOR]

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.938.462/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01564/2025

						Data:	27/04/2025
						ENCARGOS SOCIAIS	
						Horista:	112,68%
						Mensalista:	69,90%
						BDI	
						BDI Geral:	25,00%
						BDI Diferenciado:	-
Material	SINAPI	4909	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 10 CM (1 X 4 "); PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,5000000	4,7200	1,47
Material	SINAPI	9067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,8000000	16,2400	4,90
Material	SINAPI	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, DEMINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,9170000	27,4700	30,69
Material	ORSE	1569	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 H 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,5000000	5,2700	2,63
Mão de Obra	SINAPI	1518	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,3500000	21,1400	28,54
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,9500000	15,1300	30,51
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1,9500000	3,9100	5,28
Composição Auxiliar	ORSE	10551	ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO	H	1,3500000	3,8000	5,13
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	28,05		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	89,23
			ENCARGOS SOCIAIS:	25,99		BDI (25,00%):	22,31
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	59,48		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	111,54

Material	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4000000	0,1800	0,07
Material	SINAPI	39315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	0,4000000	0,2700	0,11
Material	SINAPI	45162	ARAME RECOZIDO 18 BWG, Ø = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Ø = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200000	13,2800	0,27
Material	ORSE	81	ACO CA-50 6,3 A 12,5 MM	KG	1,0000000	6,6400	6,64
Mão de Obra	SINAPI	378	ARMADOR	H	0,0800000	21,1400	1,69
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0800000	15,1300	1,21
Composição Auxiliar	ORSE	10548	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,0800000	3,9100	0,31
Composição Auxiliar	ORSE	10555	ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR	H	0,0800000	3,7300	0,30
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	1,57		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	10,61
			ENCARGOS SOCIAIS:	1,54		BDI (25,00%):	2,65
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	3,52		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	13,26

Material	SINAPI	12393	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0007000	69,8900	0,05
Material	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM GAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0002000	14,9200	0,00
Material	SINAPI	12897	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0004000	14,2500	0,01
Material	ORSE	11790	ALICATE COM ISOLAMENTO	PAR	0,0003000	12,1900	0,00
Material	ORSE	81241	ALICATE VOLT-AMPERIMETRICO	UN	0,0002000	47,6900	0,01
Material	ORSE	159	AUMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)	UN	0,0002000	163,0000	0,03
Material	ORSE	10492	CESTA BASICA	UN	0,0018000	14,0000	1,45
Material	ORSE	10579	CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM	UN	0,0045000	190,0000	0,86
Material	ORSE	11262	CHAVE INGLESA 12"	UN	0,0002000	26,8300	0,01
Material	ORSE	80517	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)	UN	0,0000800	84,0300	0,00
Material	ORSE	941	FARDAMENTO COM MANGAS CURTA	CJ	0,0002000	300,0000	0,12
Material	ORSE	1656	OCULOS BRANCO PROTECAO	UN	0,0015000	390,7700	0,29
Material	ORSE	10586	PROTETOR AURICULAR	PR	0,0006000	8,7000	0,01
Material	ORSE	10589	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML	UN	0,0045000	4,9000	0,02
Material	ORSE	10761	REFEICAO - CAFE DA MANHA (CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)	UN	0,0018000	18,0000	0,03
Material	ORSE	80450	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	0,1018000	5,0000	0,51
Material	ORSE	2378	VALE TRANSPORTE	UN	0,0045000	12,8400	0,06
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00	UN	0,0454000	4,5000	0,20
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	3,78
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):	0,95
						PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	4,73

Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0700000	78,1100	83,58
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,2900000	0,6700	323,13

CCL 41

#VALOR!

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/06/2025
CNPJ:	13.926.462/0001-15						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	132,68%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025			BDI	
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,5700000	24,1200	206,71
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	61,19			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	413,67
			ENCARGOS SOCIAIS:	88,89			BDI (25,00%):	103,42
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	206,71			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	787,34
Material	SINAPI	98104	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)		UN	1,0000000	6,0000	6,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2200000	25,1100	5,52
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2200000	30,7200	6,76
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,82			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	18,28
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,29			BDI (25,00%):	4,57
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	12,28			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	22,85
Material	SINAPI	98036	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES		UN	1,0000000	2,2300	2,23
Material	SINAPI	98039	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)		UN	1,0000000	1,1600	1,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1280000	25,1100	3,21
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1280000	30,7200	3,93
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,22			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	10,53
			ENCARGOS SOCIAIS:	3,89			BDI (25,00%):	2,63
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	7,14			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	13,16
Material	SINAPI	98102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)		UN	1,0000000	7,6800	7,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2200000	25,1100	5,52
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2200000	30,7200	6,76
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,82			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	19,96
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,29			BDI (25,00%):	4,99
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	12,28			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	24,95
Material	SINAPI	98112	INTERRUPTOR SIMPLES 20A, 250V (APENAS MÓDULO)		UN	1,0000000	5,2700	5,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2200000	25,1100	5,52
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2280000	30,7200	7,00
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,78			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	17,49
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,27			BDI (25,00%):	4,37
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	12,15			PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	21,86
Material	SINAPI	11267	ARRUELA REDONDA DE LATÃO, DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM		UN	1,0000000	1,1200	1,12
Material	SINAPI	7368	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 1 PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	1,0000000	0,4900	0,49
Material	SINAPI	7372	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO (DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA		UN	1,0000000	5,9500	5,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2358973	25,1100	5,92

FLS. 0182

ANEXO I

Proponente:	RSA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/08/2025
CNPJ:	32.826.462/0001-13						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	117,58%
Prefeito:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,99%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025						BDI	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/08/2025			BDI Geral:	25,00%
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2388773	30,7200	BDI Diferenciado:	-
								7,29
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	4,09		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		38,72
			ENCARGOS SOCIAIS:	4,81		BDI (25,00%):		5,18
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	13,17		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		49,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição Auxiliar	SINAPI	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF	H	1,0000000	96,7900		96,79
Composição Auxiliar	SINAPI	93397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/20	H	1,0000000	29,3500		29,35
Composição Auxiliar	SINAPI	91389	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	H	1,0000000	9,8700		9,87
				H	1,0000000	3,9900		3,99
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	15,69		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		79,89
			ENCARGOS SOCIAIS:	13,43		BDI (25,00%):		19,06
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	36,76		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		94,95
Equipamento	SINAPI	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15378 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000243	691.317,8900		16,85
Equipamento	SINAPI	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO	UN	0,0000531	67.121,2800		3,70
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		20,55
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		4,54
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		25,09
Equipamento	SINAPI	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15378 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000143	691.317,8900		9,92
Equipamento	SINAPI	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO	UN	0,0000144	67.121,2800		0,97
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		10,89
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		2,72
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		13,61
Equipamento	SINAPI	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15378 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	691.317,8900		3,93
Equipamento	SINAPI	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO	UN	0,0000058	67.121,2800		0,39
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		4,32
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		1,08
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		5,40
Mão de Obra	SINAPI	4099	MOTORISTA DE CAMINHÃO					
Composição Auxiliar	SINAPI	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	29,1200		29,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88262/3	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	0,1700		0,17
				H	1,0000000	7,4900		7,49
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	15,69		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		36,78
			ENCARGOS SOCIAIS:	13,43		BDI (25,00%):		9,20
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	36,76		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		45,98
Material	SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
Material	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	4,6900		4,69
				H	1,0000000	0,6900		0,69

FLS. 508

AVALORI

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	12.926.462/0001-18						Data:	17/04/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						ENCARGOS SOCIAIS	
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Horista:	132,65%
							Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01564/2025				BDI	
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	
Material	SINAPI	37372	GRAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,3400		1,34
Material	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0100		0,01
Material	SINAPI	43465	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0800		0,08
Material	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,0000		0,00
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		7,49
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		1,87
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		9,36
Mão de Obra	SINAPI	4093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,0058600	29,1200		0,17
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		0,17
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		0,04
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,17		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		0,21
Composição Auxiliar	SINAPI	93533	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA CP	H	1,0000000	146,9700		146,97
Composição Auxiliar	SINAPI	5783	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF	H	1,0000000	45,2300		45,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	96,7800		96,78
Composição Auxiliar	SINAPI	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF	H	1,0000000	25,3500		25,35
Composição Auxiliar	SINAPI	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_04/20	H	1,0000000	9,8700		9,87
Composição Auxiliar	SINAPI	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGU	H	1,0000000	3,9300		3,93
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	13,88		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		286,18
			ENCARGOS SOCIAIS:	13,48		BDI (25,00%):		97,04
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	56,78		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		283,22
Material	SINAPI	4291	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	52,1600000	4,5700		146,97
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		146,97
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		36,74
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		183,71
Equipamento	SINAPI	97756	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 21000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15778 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0006648	631.327,8900		80,59
Equipamento	SINAPI	97736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "72" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO	UN	0,0006648	67.131,2800		4,47
			MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		49,22
			ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		BDI (25,00%):		11,80
			MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	0,00		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		56,52
Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1000000	78,1100		85,92
Composição Auxiliar	SINAPI	88908	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0815000	30,3400		63,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0329000	24,1200		73,15
Composição Auxiliar	SINAPI	93563	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOCIQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0718050	43,3700		3,11
Composição Auxiliar	SINAPI	91564	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOCIQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0696000	37,8600		2,52

FLS. 114

Empresa:	BRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE CAXIAS – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

AVALORI

Data:	27/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	132,68%
Mensalista:	69,97%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015841/2025

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	45,84	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		224,04
				ENCARGOS SOCIAIS:	45,39	BDI (25,00%):		56,01
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	106,61	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		280,05
Material	SINAPI	4884	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	3,0000000	12,7700		38,31
Material	SINAPI	6138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	UN	1,0000000	9,2600		9,26
Material	SINAPI	95320	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FLUXO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO	UN	1,0000000	595,7000		595,70
Material	SINAPI	97629	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0161000	99,4900		8,77
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,5700		29,57
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5965000	24,1200		13,42

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	19,91	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		402,26
				ENCARGOS SOCIAIS:	15,09	BDI (25,00%):		100,56
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	42,98	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		502,82
Material	SINAPI	3186	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0460000	3,0400		0,15
Material	SINAPI	97558	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 3 1/2 " SEM LADRÃO	UN	1,0000000	58,2400		58,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1740000	29,5700		5,15
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0548000	24,1200		1,32

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	2,12	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		66,85
				ENCARGOS SOCIAIS:	2,35	BDI (25,00%):		16,70
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,47	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		83,56
Material	SINAPI	3186	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0330000	3,0400		0,10
Material	SINAPI	6136	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1 1/2 "	UN	1,0000000	173,0100		173,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734000	29,5700		8,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0862000	24,1200		2,08

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	3,94	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		285,39
				ENCARGOS SOCIAIS:	5,79	BDI (25,00%):		49,83
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	20,14	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		371,73
Material	SINAPI	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5577000	31,5500		16,77
Material	SINAPI	20269	LAVATÓRIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA SEM LADRÃO "50 X 35" CM	UN	1,0000000	89,0800		89,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8438000	38,2900		32,31
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2683000	24,1200		6,47

				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	18,48	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		144,67
				ENCARGOS SOCIAIS:	35,20	BDI (25,00%):		36,17
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	53,68	PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		180,84
Material	SINAPI	2492	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA, EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,0000000	6,4500		0,11
Material	SINAPI	4099	TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 10 CM (1 X 4 ")", PINUS, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,7320000	4,7300		12,85
Material	SINAPI	3068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0230000	13,3400		0,28

FLS.

[VALOR]

Empresa:	BSA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.936.462/0001-19		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	Data:	27/06/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA	ENCARGOS SOCIAIS	
		Horista:	112,68%
		Mensalista:	69,97%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025	BDI	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015581/2025	BDI Geral:	25,00%
		BDI Diferenciado:	

Material	SINAPI	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 7 (2 1/2 X 11)	KG	0,1000000	26,6300	2,66
Material	SINAPI	5193	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,2000000	15,3900	4,71
Material	SINAPI	43730	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,025 KG/M)	KG	0,1000000	13,8900	2,01
Material	ORSE	690	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEKIT OU SIMILAR	M2	0,5040000	81,3000	18,28
Material	ORSE	6569	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	3,0670000	6,2700	18,15
Mão de Obra	SINAPI	3218	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,1880000	21,1400	28,19
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,5000000	15,1900	22,79
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1,5000000	3,9100	5,87
Composição Auxiliar	ORSE	80561	ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO	H	1,1880000	3,8000	5,07

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	73,96
ENCARGOS SOCIAIS:	27,81
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	81,91
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	117,89
BDI (25,00%):	29,50
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	147,49

Material	SINAPI	4750	PEDRA DE MAO OU PEDRA BACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,2000000	65,9000	79,08
Mão de Obra	SINAPI	4750	PEDREIRO	H	5,0000000	21,1400	105,70
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	5,0000000	15,1900	75,95
Composição Auxiliar	ORSE	1906	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DMI=0,9320,45X0,25M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE	M3	0,3000000	361,7600	108,53
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	5,0000000	3,9100	19,55
Composição Auxiliar	ORSE	80550	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO	H	5,0000000	3,8000	19,00

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	97,97	
ENCARGOS SOCIAIS:	105,91	
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	203,17	
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:		467,53
BDI (25,00%):		101,94
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:		569,47

Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,2600000	78,1100	98,38
Material	SINAPI	8379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	300,0000000	0,6700	201,00
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	4,0000000	15,1900	60,76
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	4,0000000	3,9100	15,64

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	28,56
ENCARGOS SOCIAIS:	32,20
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	76,40
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	361,78
BDI (25,00%):	90,44
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	452,22

Material	ORSE	3857	BLOCO CERAMICO, DE VEDACAO, 8 FUROS HORIZONTAIS, DIM. 9 X 19 X 24 CM	UN	20,0000000	0,8200	16,40
Mão de Obra	SINAPI	4750	PEDREIRO	H	0,8000000	21,1400	12,43
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,8000000	15,1900	4,95
Composição Auxiliar	ORSE	3308	ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRACO T-5 (1:1:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0,35 X 0,45 X 0,18 M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE	M3	0,0128000	453,8100	5,80
Composição Auxiliar	ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	0,8000000	3,9100	1,17
Composição Auxiliar	ORSE	10550	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO	H	0,6000000	3,8100	2,29

MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:	6,49
ENCARGOS SOCIAIS:	9,58
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	21,75
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	49,36
BDI (25,00%):	10,88
PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	54,13

Material	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,2100000	79,1200	95,75

CC FLS. 126

(VALORI)

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA						Data:	27/06/2025
CNPJ:	12.926.465/0001-18						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	127,68%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
Material	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01846/2025			BDI Geral:	25,00%
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32				BDI Diferenciado:	-
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS		KG	152,0000000	0,9200	139,84
Composição Auxiliar	ORSE	30549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		KG	152,0000000	0,6700	101,84
					H	6,0000000	15,1900	91,14
					H	4,0000000	3,9100	15,64
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	463,81
				ENCARGOS SOCIAIS:	29,59		BDI (25,00%):	115,95
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	72,40		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	579,76
Mão de Obra	SINAPI	4750	PEDREIRO					
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS					
Composição Auxiliar	ORSE	1903	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-3 (1:3), COM ADITIVO VEDACIT OU SIMILAR- 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35 X 0,45 X 0,22M / 2KG ADITIVO VEDACIT - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE		H	0,4000000	21,3400	8,46
Composição Auxiliar	ORSE	30549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		H	0,4000000	35,1900	8,08
Composição Auxiliar	ORSE	30550	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO		M3	0,0300000	378,7300	11,37
					H	0,4000000	3,9100	1,56
					H	0,4000000	3,8100	1,52
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	30,19
				ENCARGOS SOCIAIS:	8,39		BDI (25,00%):	7,55
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	38,58		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	96,09
Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		M3	1,0800000	78,1100	84,36
Material	ORSE	5113	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS VEDACIT OU SIMILAR		KG	452,8000000	0,6700	303,37
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS		M3	20,0000000	5,7500	115,00
Composição Auxiliar	ORSE	30549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		H	4,0000000	15,1900	60,76
					H	4,0000000	3,9100	15,64
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	578,73
				ENCARGOS SOCIAIS:	29,59		BDI (25,00%):	144,68
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	72,40		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	723,41
Mão de Obra	SINAPI	4750	PEDREIRO					
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS					
Composição Auxiliar	ORSE	1903	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35 X 0,45 X 0,22 M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE		H	0,4000000	21,3400	2,31
Composição Auxiliar	ORSE	30549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		H	0,3000000	35,1900	1,53
					M3	0,0050000	663,7300	2,32
Composição Auxiliar	ORSE	30550	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO		H	0,3000000	3,9100	0,39
					H	0,1000000	3,8100	0,38
				MÃO DE OBRA SEM ENCARGOS SOCIAIS:			PREÇO UNITÁRIO SEM BDI:	6,72
				ENCARGOS SOCIAIS:	2,09		BDI (25,00%):	1,68
				MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS:	4,78		PREÇO UNITÁRIO COM BDI:	8,40

ROBSON NEY COSTA:03291343611 Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

RA ENGENHARIA LTDA - 12.926.465/0001-18
TV JOSE LEMOS CRAVO, 15, MONTEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABIL1502@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 8108-7186

FLS 0117

#VALOR!

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data:	27/06/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.047,95	6,12%	33.047,95			33.047,95	100,00%
				100,00%				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.382,67	1,74%	9.382,67			9.382,67	100,00%
				100,00%				
3	MOVIMENTO DE TERRA	6.437,14	1,19%	6.437,14			6.437,14	100,00%
				100,00%				
4	FUNDAÇÕES	31.382,46	5,81%	31.382,46			31.382,46	100,00%
				100,00%				
5	SUPERESTRUTURA	52.818,56	9,78%	15.845,57	36.972,99		52.818,56	100,00%
				30,00%	70,00%			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.029,94	0,75%	4.029,94			4.029,94	100,00%
				100,00%				
7	COBERTURAS E TELHADOS	149.360,05	27,66%	44.808,02	59.744,02	44.808,02	149.360,05	100,00%
				30,00%	40,00%	30,00%		
8	VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	32.868,56	6,09%	9.860,57	23.007,99		32.868,56	100,00%
				30,00%	70,00%			
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	55.062,68	10,20%		16.518,80	38.543,88	55.062,68	100,00%
					30,00%	70,00%		
10	ESQUADRIAS	35.249,31	6,53%			35.249,31	35.249,31	100,00%
						100,00%		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	8.821,74	1,63%		8.821,74		8.821,74	100,00%
					100,00%			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.683,12	2,16%		11.683,12		11.683,12	100,00%
					100,00%			
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	16.600,38	3,07%			16.600,38	16.600,38	100,00%
						100,00%		
14	PINTURA	41.825,19	7,75%		20.912,60	20.912,60	41.825,19	100,00%
					50,00%	50,00%		
15	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	5.803,62	1,07%			5.803,62	5.803,62	100,00%
						100,00%		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	38.726,81	7,17%			38.726,81	38.726,81	100,00%
						100,00%		
17	MOBILIÁRIO	5.168,82	0,96%			5.168,82	5.168,82	100,00%

FLS

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

#VALOR!

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA						Data:	27/06/2025
CNPJ:	12.926.462/0001-13						ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Horista:	112,68%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Mensalista:	69,90%
							BDI	
							BDI Geral:	25,00%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025			BDI Diferenciado:	-
17	MOBILIÁRIO	5.165,82	0,46%			100,00%	5.165,82	100,00%

FLS. CCL

#VALOR!

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA							
CNPJ:	12.926.462/0001-13							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS						Data:	27/06/2025
							ENCARGOS SOCIAIS	
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA						Horista:	112,68%
							Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025						BDI	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025			BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	-
18	SERVIÇOS FINAIS	1.734,00	0,32%			1.734,00	1.734,00	100,00%
	TOTAL GERAL COM BDI:	540.000,00	100,00%			100,00%		

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

RA ENGENHARIA LTDA - 12.926.462/0001-13
TV JOSE LEMOS CRAVO, 15, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTA8IL1982@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 8108-7388

FLS 1140

ANEXO I

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.916.462/0001-23
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Data:	27/06/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Material	SINAPI	7243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = "40" MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	87,95	950,9548200	36.088,73	9,08%	9,08%
Material	ORSE	3753	PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATE O ESMERIL 400 E ENCERADO	KG	7,10	3.932,6822830	27.922,04	7,02%	16,10%
Material	SINAPI	39785	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G18)	M2	88,27	478,4000000	18.308,37	4,61%	20,71%
Enc.Compl	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SC25K	104,96	367,5488607	17.627,86	4,43%	25,14%
Material	SINAPI	94992	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA DE 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	H	4,66	9.237,4687020	15.021,85	3,78%	28,92%
Material	SINAPI	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	374,91	35,2570000	13.229,45	3,33%	32,25%
Material	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M3	491,54	26,6594790	13.055,05	3,28%	35,53%
Mão de Obra	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS	KG	0,67	18.312,8576462	12.269,61	3,09%	38,62%
Material	SINAPI	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	H	7,14	1.511,0235199	10.788,71	2,71%	41,33%
Material	ORSE	4155	TELA DE ACO GALVANIZADO, FIO 12BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, SEM REVESTIMENTO	CJ	2,20	3.384,6158000	7.446,15	1,87%	43,20%
Enc.Compl	ORSE	155	ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADO)	M2	60,67	188,3400000	7.185,75	1,81%	45,01%
Material	SINAPI	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	UN	14,00	485,3138038	6.936,86	1,74%	46,75%
Material	SINAPI	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	KG	7,05	935,5619688	6.616,89	1,66%	48,42%
Mão de Obra	SINAPI	4750	PEDREIRO	M	38,75	312,5762000	6.613,88	1,66%	50,07%
Material	SINAPI	7907	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	H	9,94	639,9285641	6.360,89	1,60%	51,67%
Material	SINAPI	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	L	29,94	200,3784898	5.996,84	1,51%	53,18%
Material	SINAPI	7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/4", E = "3,25" MM, PESO "3,14" KG/M (NBR 5580)	M	45,51	128,0478000	5.837,44	1,47%	54,65%
Material	SINAPI	6772	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	M	35,06	160,6494400	5.625,28	1,42%	56,07%
Material	SINAPI	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	KG	6,27	876,1586114	5.493,51	1,38%	57,46%
Mão de Obra	SINAPI	4783	PINTOR	L	18,77	283,0156000	5.312,20	1,34%	58,79%
Enc.Compl	SINAPI	37377	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	9,84	478,8920451	4.710,19	1,20%	59,99%
Material	SINAPI	7331	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	H	1,84	2.597,4687020	4.780,23	1,21%	61,19%
Enc.Compl	ORSE	10493	CESTA BASICA	L	28,67	156,2710250	4.480,29	1,13%	62,31%
Material	SINAPI	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	UN	190,00	21,8949001	4.160,03	1,05%	63,36%
Material	SINAPI	7367	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,17 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	KG	6,67	618,2215050	4.090,19	1,04%	64,39%
Mão de Obra	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M2	19,67	188,1433200	3.700,78	0,93%	65,32%
Mão de Obra	SINAPI	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	9,94	339,2809212	3.371,96	0,85%	66,17%
Mão de Obra	SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	54,65	60,0000000	3.279,00	0,83%	66,99%
Material	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	H	13,17	240,0000000	3.160,80	0,80%	67,79%
Material	SINAPI	38	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	UN	9.153,06	1,0000000	3.158,06	0,79%	68,58%
Material	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	KG	7,49	404,5808875	3.030,19	0,76%	69,34%
Material	SINAPI	651	BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	M3	78,17	38,7154757	3.023,91	0,76%	70,10%
Equipamento	SINAPI	44479	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 4	UN	9,21	936,3600000	3.005,72	0,76%	70,86%
Material	SINAPI	650	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	HP	1.960.846,59	0,0014191	2.782,64	0,70%	71,56%
Material	SINAPI	95692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	UN	2,57	1.027,7556000	2.641,20	0,66%	72,22%
Material	SINAPI	1394	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,68 MM) 124,49 KG/M2	L	18,32	143,8402280	2.635,15	0,66%	72,88%
Enc.Compl	ORSE	10761	REFEICAO - CAFE DA MANHA (CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)	KG	7,22	362,1346854	2.542,41	0,64%	73,52%
Material	ORSE	13524	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	9,00	498,3113068	2.476,56	0,62%	74,14%
Material	SINAPI	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 17 MM	UN	123,78	10,0000000	2.436,20	0,62%	74,76%
Material	SINAPI	1706	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	M2	44,56	53,8639455	2.400,18	0,60%	75,36%
				KG	0,91	2.453,4494967	2.279,85	0,57%	75,93%

Empresa:	RIVA ENGENHARIA LTDA								Data:	27/06/2025
CNPJ:	12.926.462/0001-19								ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS								Horista:	112,68%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA								Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025								BDI	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025					BDI Geral:	25,00%
									BDI Diferenciado:	-
Material	SINAPI	1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 18 MM	M2	75,44	27,8589793	2.102,87	0,58%	75,46%	
Enc.Compl	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA(COLETADO CAIXA)	H	0,68	3.237,4687020	2.200,61	0,61%	76,07%	
Mão de Obra	SINAPI	6110	SERRALHEIRO	H	9,94	191,0497079	1.898,97	0,48%	76,55%	
Enc.Compl	ORSE	2378	VALE TRANSPORTE	UM	4,50	419,9256032	1.888,97	0,47%	77,02%	
Material	SINAPI	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	37,17	107,7987296	1.650,50	0,47%	77,49%	
Material	SINAPI	536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 5, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	28,28	64,7048485	1.829,86	0,46%	77,95%	
Material	SINAPI	38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	6,68	269,5846344	1.799,18	0,45%	78,40%	
Material	SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	L	4,53	378,6106043	1.713,82	0,43%	78,83%	
Material	SINAPI	44535	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3	M3	45,37	35,6815300	1.619,32	0,41%	79,24%	
Material	ORSE	2557	BLOCO CERAMICO, DE VEDACAO, 6 FUROS HORIZONTAIS, DIM. 9 X 19 X 24 CM	UN	0,81	2.042,9254000	1.654,69	0,42%	79,65%	
Material	ORSE	18797	PORTA EM ALUMINIO LAMINAL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2	433,92	3,7800000	1.640,22	0,41%	80,06%	
Material	SINAPI	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 "), PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	9,30	178,4563241	1.653,15	0,41%	80,48%	
Material	SINAPI	4271	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	4,37	345,7365044	1.510,02	0,40%	80,88%	
Mão de Obra	SINAPI	378	ARMADOR	H	9,94	158,9072875	1.565,68	0,39%	81,27%	
Material	SINAPI	7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	0,69	2.108,0960000	1.455,28	0,37%	81,64%	
Material	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	332,42	4,5000000	1.495,89	0,35%	82,06%	
Enc.Compl	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UN	190,77	7,2989002	1.392,50	0,35%	82,41%	
Material	ORSE	2312	TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 9 X 19CM	M	3,83	3.043,5248102	1.387,86	0,35%	82,76%	
Mão de Obra	SINAPI	2496	ELETRICISTA	UM	0,41	3.218,0000000	1.318,15	0,33%	83,09%	
Material	SINAPI	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	H	9,94	121,4831176	1.207,59	0,30%	83,39%	
Material	SINAPI	10749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E ADRIADO	UN	595,70	2,0000000	1.191,40	0,30%	83,69%	
Material	SINAPI	10567	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 X 9 "), PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MES	13,38	82,9230969	1.148,41	0,29%	84,02%	
Mão de Obra	SINAPI	4251	OPERADOR DE MATO ABRASIVO OU JATISTA	M	10,51	107,9250000	1.134,29	0,28%	84,32%	
Mão de Obra	SEINFRA	I0041	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	9,94	118,1549793	1.124,76	0,28%	84,61%	
Material	SINAPI	636	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	H	7,41	148,0885307	1.097,34	0,28%	84,89%	
Material	SINAPI	6212	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 "), PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	KG	12,00	87,8600000	1.054,32	0,27%	85,16%	
Enc.Compl	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	15,42	66,4977600	1.025,40	0,26%	85,42%	
Material	SINAPI	4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 "), PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	H	1,24	817,8987096	1.014,19	0,26%	85,68%	
Material	SINAPI	888	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	5,26	305,9118722	997,27	0,25%	85,93%	
Material	SINAPI	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M	31,95	31,0500000	992,06	0,25%	86,18%	
Enc.Compl	SINAPI	43866	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M3	65,90	14,8440600	978,22	0,25%	86,43%	
Material	SINAPI	4016	MANTA ASFALTICA, ELASTOMERICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO AP (NBR 9952)	H	1,97	478,8920451	943,42	0,24%	86,67%	
Material	ORSE	83	ACO CA-50, 6,3 A 12,5 MM	M2	34,69	17,2501560	943,41	0,24%	86,91%	
Material	ORSE	1509	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	KG	6,64	139,0460000	916,65	0,23%	87,14%	
Material	SINAPI	8736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M	5,27	166,4733151	877,32	0,22%	87,36%	
Mão de Obra	SINAPI	87866	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M2	56,63	15,2400000	862,89	0,22%	87,58%	
Material	SINAPI	92	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	H	9,94	84,1508967	836,59	0,21%	87,79%	
Enc.Compl	SINAPI	43420	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	KG	7,44	111,4090685	828,88	0,21%	88,00%	
Material	SINAPI	6065	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	H	1,73	478,8920451	828,46	0,21%	88,21%	
				L	7,81	106,0480000	828,29	0,21%	88,30%	

AVALIAR

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.482/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Data:	27/08/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,80%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Material	ORSE	1877	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM ACO GALVANIZADO Ø=3", C/ESTICADOR E CATRACA (COD.3008)	PAR	786,89	1,0000000	786,89	0,20%	89,40%
Material	SINAPI	90275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "85" CM, LARGURA DE "65" CM E EXTENSAO DE 2 M	MÊS	12,50	61,5787544	769,70	0,19%	89,59%
Material	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	70,11	10,9751270	769,47	0,19%	89,78%
Material	SINAPI	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,98	388,6961459	734,96	0,18%	89,96%
Material	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	182,81	4,0000000	731,24	0,18%	90,14%
Material	SINAPI	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,22	583,8150000	709,20	0,18%	90,32%
Material	SINAPI	43182	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	13,38	52,5868982	703,30	0,18%	90,50%
Mão de Obra	SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	H	9,94	70,5886700	701,65	0,18%	90,68%
Equipamento	SINAPI	38808	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO "88" PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO "102" PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA "20" CV	HP	92.264,29	0,0074406	686,43	0,17%	90,85%
Material	SEMOBRA	10111	AREIA VERMELHA	M3	56,87	12,3750000	676,54	0,17%	91,02%
Enc.Compl	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,82	817,8987034	670,68	0,17%	91,19%
Material	SINAPI	6193	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	15,89	43,2265849	686,23	0,17%	91,36%
Material	SINAPI	562	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/4" (1 X 6), 9,89 KG/M	M	14,27	46,1200000	643,86	0,16%	91,52%
Mão de Obra	SINAPI	4095	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	H	0,61	1.043,5248101	636,55	0,16%	91,68%
Material	SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	H	11,83	56,0484000	663,01	0,16%	91,84%
Material	SINAPI	7571	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	M	1,95	308,9849000	596,34	0,15%	91,99%
Material	ORSE	694	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 80-01 FCK=15MPA	UN	5,96	100,0047000	595,03	0,15%	92,14%
Enc.Compl	ORSE	10617	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (ONEROSO)	M3	989,14	1,5945300	588,80	0,15%	92,29%
Material	ORSE	2308	TUBO DE ACO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 48,3MM (1.1/2"), E = 2,65MM, L = 6000MM NBR 5580	CJ	500,00	1,9462154	983,86	0,15%	92,44%
Equipamento	SINAPI	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	M	42,78	13,2300000	565,98	0,14%	92,58%
Mão de Obra	SINAPI	12869	TELHADOR	MP	77.101,58	0,0072199	556,80	0,14%	92,72%
Material	SINAPI	42055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	H	9,94	54,9279743	545,89	0,14%	92,86%
Equipamento	SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,98 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	KG	6,11	88,9602962	543,54	0,14%	93,00%
Material	SINAPI	40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	HP	500.927,65	0,0010586	530,19	0,13%	93,13%
Enc.Compl	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	4,60	113,1530494	520,50	0,13%	93,26%
Material	SINAPI	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	H	1,48	357,7834627	511,63	0,13%	93,39%
Material	SINAPI	4809	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 10 CM (1 X 4") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MZ	30,43	16,1882413	492,22	0,12%	93,51%
Material	ORSE	3119	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS VEDACIT OU SIMILAR	M	4,72	100,4477386	474,11	0,12%	93,63%
Mão de Obra	SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	KG	5,75	81,7190160	469,85	0,12%	93,75%
Material	ORSE	1028	FOSSA SÉPTICA CIMI Ø/ 20 PESSOAS (V=1410L) - 05 ANEIS DE 1,00M	H	7,43	62,6665888	464,96	0,12%	93,87%
Material	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	UN	425,67	1,0000000	425,67	0,11%	93,98%
Mão de Obra	SINAPI	4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M2	548,20	0,7540000	413,34	0,10%	94,08%
Enc.Compl	SINAPI	95578	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	9,94	37,7960027	375,72	0,09%	94,17%
Equipamento	SINAPI	34522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 83 CV	H	0,36	1.036,8721812	373,26	0,09%	94,26%
Material	SINAPI	12547	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M	HP	77.686,77	0,0047305	368,30	0,09%	94,35%
Material	SINAPI	3381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	UN	179,61	2,0000000	359,22	0,09%	94,44%
Material	SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	KG	0,61	586,7685015	356,21	0,09%	94,53%
Material	SINAPI	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	M	3,90	89,5377000	348,63	0,09%	94,62%
Material	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	UN	173,01	2,0000000	346,02	0,09%	94,71%
Material	ORSE	2614	VASSOURA EMCAVA	M3	79,12	4,2693829	337,79	0,08%	94,79%
				UN	9,29	35,9750000	334,21	0,08%	94,87%

					#VALOR!					
Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA									
CNPJ:	12.926.462/0001-13									
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS								Data:	27/06/2025
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA								ENCARGOS SOCIAIS	
									Horista:	112,66%
									Mensalista:	69,80%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025				BDI	
									BDI Global:	25,00%
									BDI Diferenciado:	-
Material	SINAPI	8979	BDM PROCESSO DE DESATIVACAO I HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAINHA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	53,92	6,0000000	323,46	0,08%	94,95%	
Material	SINAPI	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3-8	UN	13,12	24,0000000	315,32	0,08%	95,03%	
Material	ORSE	361	BARRA QUADRADA DE FERRO 1/2" (1,27 KG/M)	M	10,46	29,4000000	307,52	0,08%	95,11%	
Material	SINAPI	40370	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	M	94,99	3,2256062	306,21	0,08%	95,19%	
Material	SINAPI	39027	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,18	1.691,5062697	304,47	0,08%	95,27%	
Mão de Obra	SINAPI	4290	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	19,69	23,9559917	300,53	0,08%	95,35%	
Enc.Compl	SINAPI	43497	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,25	240,0000000	300,00	0,08%	95,43%	
Equipamento	SINAPI	94475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	HP	1.010.640,19	0,0002961	298,96	0,08%	95,51%	
Mão de Obra	SINAPI	12373	IMPERMEABILIZADOR	H	9,94	29,7346637	295,56	0,07%	95,58%	
Material	ORSE	630	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M2	31,30	9,4443352	295,58	0,07%	95,65%	
Material	SINAPI	40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO OU PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "3,80" M	MES	11,96	23,3333375	279,14	0,07%	95,72%	
Material	SEINFRA	10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07X0,30X1,00)M	M	12,39	22,5500000	279,46	0,07%	95,79%	
Enc.Compl	ORSE	10342	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UM	12,54	21,8849008	274,46	0,07%	95,86%	
Material	SINAPI	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	19,07	14,3900000	274,42	0,07%	95,93%	
Material	ORSE	9826	CAIXA DE ALVENARIA PARA ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/ 1 E TERMINAIS DE PRESSAO C/BARRAMENTO (PARA-RAIO)	UN	273,93	1,0000000	273,93	0,07%	96,00%	
Enc.Compl	SINAPI	43498	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,86	316,4148098	272,12	0,07%	96,07%	
Enc.Compl	SINAPI	43600	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E CALCANHO ACOLCHOADO	PAR	69,88	3,8792911	271,08	0,07%	96,14%	
Material	SEINFRA	12167	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X8"	M	26,98	10,0000000	269,80	0,07%	96,21%	
Material	SINAPI	6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	AT	22,42	11,7926200	264,38	0,07%	96,28%	
Material	SINAPI	7804	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	L	57,27	4,4098000	252,54	0,06%	96,34%	
Material	SINAPI	9883	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	8,09	31,0427500	251,15	0,06%	96,40%	
Material	SINAPI	36896	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, PATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM QUARNICAO	UN	909,47	0,2999680	247,57	0,06%	96,46%	
Material	SINAPI	12393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	245,29	1,0000000	245,29	0,06%	96,52%	
Material	SINAPI	34643	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UM	35,01	7,0000000	245,07	0,06%	96,58%	
Material	SEINFRA	110258	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	KG	13,33	17,9484750	240,16	0,06%	96,64%	
Enc.Compl	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UN	456,72	0,5000000	228,36	0,06%	96,70%	
Material	SINAPI	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	H	1,20	187,1851722	224,62	0,06%	96,76%	
Material	ORSE	7949	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	218,86	1,0000000	218,86	0,06%	96,82%	
Material	SINAPI	48086	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	UM	217,51	1,0000000	217,51	0,05%	96,87%	
Material	ORSE	9382	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 440V (PARA-RAIO)	KG	7,05	30,8936800	214,73	0,05%	96,93%	
Material	SINAPI	40339	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	UN	52,72	4,0000000	210,88	0,05%	96,97%	
Material	SINAPI	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/2 X 22)	MES	4,18	49,2009600	205,72	0,05%	97,02%	
Enc.Compl	SINAPI	95571	CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	KG	16,34	12,4920000	204,12	0,05%	97,07%	
Material	ORSE	1932	REDE VOLEI EM NYLON, PROFISSIONAL, LONA EM PVC, C/MEDIDOR ALTURA (COD.2006P)	H	0,51	383,8324579	198,75	0,05%	97,12%	
Material	SINAPI	980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	UN	189,20	1,0000000	189,20	0,05%	97,17%	
Material	SINAPI	20282	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	M	6,79	21,7724000	191,80	0,05%	97,22%	
Mão de Obra	SINAPI	6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M	76,52	2,4000000	183,65	0,05%	97,27%	
Mão de Obra	SINAPI	2695	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,41	24,5734355	182,07	0,05%	97,32%	
Mão de Obra	SINAPI	4254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	9,04	18,8148146	182,05	0,05%	97,37%	
Material	SINAPI	20269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	H	11,31	16,0812288	181,88	0,05%	97,42%	
Equipamento	SINAPI	41688	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	89,08	2,0000000	178,16	0,04%	97,46%	
				HP	20.239,34	0,0087885	177,79	0,04%	97,50%	

#VALOR!

Empresa:	B&A ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01564/2025

Data:	27/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Cheio:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Enc.Compl	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,49	357,7834627	175,31	0,04%	97,34%
Equipamento	SINAPI	39813	MÁQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMÁTICO E REMOTO, COM CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIÂMETRO "670" MM, BICO DE JATO CURTO VÊNTURI DE 5/16	MP	30.751,69	0,0056766	174,57	0,04%	97,38%
Material	SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	37,19	10,0547284	372,84	0,04%	97,42%
Enc.Compl	SINAPI	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,86	478,8920451	272,60	0,04%	97,46%
Material	SINAPI	1348	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 10 MM	M2	49,90	9,7200800	163,51	0,04%	97,50%
Enc.Compl	SINAPI	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,68	240,0000000	163,20	0,04%	97,54%
Material	SINAPI	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	83,71	2,0000000	167,42	0,04%	97,58%
Enc.Compl	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,85	187,1851722	159,11	0,04%	97,62%
Enc.Compl	ORSE	10599	PROTETOR SOLAR FPS 50 COM 120ML	UN	18,00	8,7579601	157,64	0,04%	97,66%
Material	SINAPI	93808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLÁSTICO), COM DISJUNTOR	UN	78,80	2,0000000	157,60	0,04%	97,70%
Material	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	506,66	0,3090375	156,58	0,04%	97,74%
Material	SINAPI	40804	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	38,92	8,2005156	325,19	0,04%	97,78%
Enc.Compl	SINAPI	2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 80 L, PNEU COM CÂMARA	KG	32,16	4,7700000	153,40	0,04%	98,02%
Mão de Obra	SINAPI	20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	UN	215,50	0,7046569	151,86	0,04%	98,06%
Enc.Compl	SINAPI	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	H	13,69	10,9907700	150,46	0,04%	98,10%
Material	SEINFRA	00273	BRAÇADEIRA TIPO "D" , METÁLICA DE 3"	PAR	13,30	11,1907271	148,80	0,04%	98,14%
Material	SINAPI	6069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	UN	1,12	128,0000000	148,36	0,04%	98,18%
Material	ORSE	845	CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE	KG	15,34	9,1679208	140,64	0,04%	98,22%
Mão de Obra	ORSE	70	TOPÓGRAFO - SICRO	M3	156,21	0,9000000	140,59	0,04%	98,26%
Material	SINAPI	94357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	H	11,38	12,3927728	140,23	0,04%	98,30%
Mão de Obra	SINAPI	6160	SOLDADOR	KG	4,72	29,5076800	139,28	0,04%	98,34%
Material	SINAPI	511	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO	H	9,94	13,3343394	132,54	0,03%	98,37%
Material	SINAPI	13815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	L	14,80	8,9489280	132,44	0,03%	98,40%
Material	SINAPI	21102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UN	7,82	17,6820000	129,71	0,03%	98,43%
Material	SINAPI	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	UN	62,94	2,0000000	125,88	0,03%	98,46%
Material	SINAPI	37588	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1 1/2 " SEM LADRAO	M	7,46	16,0000000	119,36	0,03%	98,49%
Material	SINAPI	1020	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2	UN	59,33	2,0000000	118,66	0,03%	98,52%
Enc.Compl	SINAPI	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	M	8,38	13,6774000	114,62	0,03%	98,55%
Material	SINAPI	11247	ARRUELA REDONDA DE LATÃO, DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM	H	1,91	60,0000000	114,60	0,03%	98,58%
Material	SINAPI	2540	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	UN	1,12	102,0047000	114,25	0,03%	98,61%
Material	SINAPI	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	8,93	12,5400000	111,96	0,03%	98,64%
Mão de Obra	SINAPI	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	M	1,79	62,3888000	111,67	0,03%	98,67%
Material	SINAPI	9824	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	H	11,31	9,7396264	110,16	0,03%	98,70%
Material	SINAPI	9864	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M2	10,03	10,8000000	108,32	0,03%	98,73%
Enc.Compl	ORSE	10596	PROTETOR AURICULAR	M	8,04	36,5732700	104,14	0,03%	98,76%
Material	SINAPI	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	4,90	21,8949003	107,70	0,03%	98,79%
Material	SINAPI	2688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	UN	52,91	2,0000000	105,82	0,03%	98,82%
Material	SINAPI	12757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	M	2,05	50,6466000	103,83	0,03%	98,85%
Material	SINAPI	2706	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 90% DEMANDA	UN	53,57	2,0000000	103,14	0,03%	98,88%
Mão de Obra	ORSE	48	AUXILIAR TOPOGRAFIA - SICRO	KW/H	0,25	133,7081353	98,78	0,02%	98,90%
Material	SINAPI	11088	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	H	7,41	12,3927728	91,84	0,02%	98,92%
				UN	8,18	10,9100000	89,24	0,02%	98,94%

#VALOR!

Empresa:	RRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.584/2025					
Enc.Compl	SINAPI	95282	CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,93	93,8492978	85,40	0,02%	99,96%
Material	SINAPI	9686	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	10,34	8,0000000	82,72	0,02%	99,98%
Material	SINAPI	94547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, 4C X L = 50 X 12,5 CM	M	2,95	28,9170000	82,41	0,02%	99,00%
Mão de Obra	SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	9,94	8,2571064	82,33	0,02%	99,02%
Material	SINAPI	8021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	UN	39,92	2,0000000	79,84	0,02%	99,04%
Material	SINAPI	9576	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 9,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	79,78	1,0000000	79,78	0,02%	99,06%
Material	SEINFRA	10409	CAIXETA - LIGACAO DE AGUA	UN	78,72	1,0000000	78,72	0,02%	99,08%
Material	SINAPI	1871	CAIXA OCTOGONAL 3" FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	3,76	20,0000000	75,20	0,02%	99,10%
Equipamento	SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	HP	47.845,68	0,0015464	73,99	0,02%	99,12%
Material	SINAPI	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	9,72	7,5800840	73,19	0,02%	99,14%
Material	SINAPI	9835	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,51	16,0000000	72,16	0,02%	99,16%
Material	SINAPI	23712	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	36,00	2,0000000	72,00	0,02%	99,18%
Material	SINAPI	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	23,84	3,0000000	71,52	0,02%	99,20%
Mão de Obra	SINAPI	44509	HIDROMETRO (HORISTA)	H	9,94	7,1819223	71,39	0,02%	99,22%
Material	SINAPI	4886	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	17,77	4,0000000	71,08	0,02%	99,24%
Mão de Obra	SINAPI	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	H	13,69	4,9548319	67,88	0,02%	99,26%
Enc.Compl	SINAPI	95380	CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,28	238,7826972	66,85	0,02%	99,28%
Material	SINAPI	7858	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	UN	0,48	139,8247000	64,24	0,02%	99,30%
Enc.Compl	SINAPI	95316	CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,68	93,3429147	63,47	0,02%	99,32%
Mão de Obra	SINAPI	202	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	7,41	8,3931060	62,18	0,02%	99,34%
Material	SINAPI	4738	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	70,48	0,8831896	62,25	0,02%	99,36%
Material	SEINFRA	12969	UNHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"X2"	M	11,89	5,0000000	59,45	0,01%	99,38%
Material	SINAPI	4825	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	31,62	1,8730000	59,25	0,01%	99,39%
Material	SINAPI	39659	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	6,42	9,0000000	58,01	0,01%	99,40%
Material	SINAPI	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	14,17	4,0000000	57,78	0,01%	99,41%
Material	SINAPI	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	25,79	2,0000000	51,58	0,01%	99,42%
Material	SEINFRA	10076	TERMINAL PRESSAO P/CABO 35MM2	UN	4,27	12,0000000	51,24	0,01%	99,43%
Mão de Obra	SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,41	6,7694519	50,16	0,01%	99,44%
Material	SEINFRA	10409	CAIXETA DE 2"X1"	M	5,00	10,0000000	50,00	0,01%	99,45%
Material	SINAPI	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1,74	28,6480800	49,89	0,01%	99,46%
Material	SINAPI	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	H	7,41	6,7026280	49,67	0,01%	99,47%
Material	SINAPI	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	CENTO	34,42	1,4312000	49,26	0,01%	99,48%
Material	SINAPI	546	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	L	27,79	1,7362800	48,25	0,01%	99,49%
Enc.Compl	SINAPI	95814	CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	KG	7,48	6,3000000	47,12	0,01%	99,49%
Enc.Compl	SINAPI	95377	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,28	166,8116621	46,71	0,01%	99,50%
Material	SINAPI	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	H	0,28	163,6808799	45,82	0,01%	99,51%
Enc.Compl	SINAPI	43466	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UN	45,11	1,0000000	45,11	0,01%	99,52%
Enc.Compl	SINAPI	12695	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	H	0,74	60,0000000	44,40	0,01%	99,53%
Material	SINAPI	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	UN	14,66	2,9105202	42,67	0,01%	99,53%
Material	SINAPI	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V, (APENAS MODULO)	M	9,20	12,0609800	38,60	0,01%	99,54%
Material	SINAPI	11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	7,64	5,0000000	38,20	0,01%	99,55%
Enc.Compl	ORSE	11247	SERRA MARMORE	UN	37,85	1,0000000	37,85	0,01%	99,56%
Material	SINAPI	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	327,80	0,1150908	37,73	0,01%	99,57%
Enc.Compl	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	37,93	2,0000000	35,86	0,01%	99,58%
Material	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	15,48	3,532,4647020	35,87	0,01%	99,59%
						2,2404300	35,02	0,01%	99,60%

Data:	27/06/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,50%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

Empresa:	RIA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.925.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Data:	27/06/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	26,00%
BDI Diferenciado:	-

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015-04/2025

					#VALOR!				
Equipamento	SINAPI	10585	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	HP	4.780,62	0,0078392	34,72	0,01%	99,61%
Material	SINAPI	9380	DILUENTE EPOXI	L	89,33	0,8266000	82,36	0,01%	99,62%
Equipamento	SINAPI	4362	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 12632 KG	HP	441.291,42	0,0000717	31,64	0,01%	99,63%
Material	SINAPI	6146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	14,98	2,0000000	29,90	0,01%	99,64%
Material	ORSE	1997	SABAO EM PO	KG	8,24	3,5975000	29,64	0,01%	99,65%
Material	ORSE	1091	PARAFUSO METAL 3 3/2" X 12 P/ BUCHA S-10	UN	0,68	40,0000000	27,20	0,01%	99,66%
Material	SINAPI	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	9,04	3,0000000	27,12	0,01%	99,67%
Material	SINAPI	10908	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM,I17	M	6,99	4,0000000	26,76	0,01%	99,68%
Material	SINAPI	4726	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,24	2,0000000	26,48	0,01%	99,69%
Enc.Compl	ORSE	1451	GAS DE COZINHA - GLP	KG	6,68	3,9624000	26,07	0,01%	99,70%
Enc.Compl	ORSE	10784	OCULOS BRANCO PROTECAO	PR	6,70	3,8805931	26,00	0,01%	99,71%
Mão de Obra	SINAPI	44429	PA QUADRADA	UN	36,90	0,7046589	26,00	0,01%	99,72%
Material	SINAPI	2684	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	7,41	3,4140015	25,30	0,01%	99,73%
Material	SINAPI	5073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	8,11	3,0610000	24,74	0,01%	99,74%
Material	SINAPI	4346	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	15,63	1,5566800	24,33	0,01%	99,75%
Enc.Compl	SINAPI	43463	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	8,01	3,0000000	24,03	0,01%	99,76%
Enc.Compl	SINAPI	43492	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,10	240,0000000	24,00	0,01%	99,77%
Material	ORSE	1709	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,79	13,3333333	23,87	0,01%	99,78%
Enc.Compl	SINAPI	43485	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE	KG	49,59	0,4800000	23,80	0,01%	99,79%
Material	SINAPI	6141	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,05	22,4352668	23,75	0,01%	99,80%
Material	SINAPI	20083	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	4,70	5,0000000	23,50	0,01%	99,81%
Material	SINAPI	21127	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	54,47	0,4250000	23,15	0,01%	99,82%
Material	SINAPI	3420	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	3,24	7,2389200	23,13	0,01%	99,83%
Equipamento	SINAPI	36897	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 6CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	5,76	4,0000000	23,04	0,01%	99,84%
Material	SINAPI	3692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	HP	19.248,19	0,0011871	22,84	0,01%	99,85%
Material	SINAPI	1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	L	6,45	3,4912422	22,52	0,01%	99,86%
Material	SINAPI	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	22,28	1,0000000	22,28	0,01%	99,87%
Material	SINAPI	97329	RESINA EPOXI BRANCO	UN	20,92	1,0000000	20,92	0,01%	99,88%
Material	SINAPI	36094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	KG	99,49	0,2070000	20,59	0,01%	99,89%
Enc.Compl	ORSE	4728	TALHADEIRA CHATA 10"	UN	2,23	9,0000000	20,07	0,01%	99,90%
Material	SINAPI	9516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 88, 45 GRAUS, EN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	18,58	1,0670005	19,64	0,01%	99,91%
Material	SINAPI	11741	BALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	3,63	12,0000000	19,56	0,01%	99,92%
Material	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	9,65	2,0000000	19,30	0,01%	99,93%
Material	SINAPI	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	2,13	9,0000000	18,99	0,01%	99,94%
Enc.Compl	SINAPI	12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	9,28	2,0000000	18,52	0,01%	99,95%
Material	SINAPI	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR SINOLT 12/13 W, D = "17" CM	UN	18,02	0,9731047	18,61	0,01%	99,96%
Enc.Compl	SINAPI	95309	CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	8,97	2,0000000	17,94	0,01%	99,97%
Material	SINAPI	11580	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	0,24	63,9681070	17,01	0,01%	99,98%
Material	SINAPI	3891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	8,94	2,0000000	17,88	0,01%	99,99%
Mão de Obra	SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO	UN	1,05	17,0000000	17,85	0,01%	99,99%
Enc.Compl	SINAPI	95349	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	9,94	1,7942540	17,83	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 88, 90 GRAUS, EN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	H	0,23	84,7483584	17,80	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	UN	1,48	12,0000000	17,52	0,00%	100,00%
				H	1,31	13,3333334	16,40	0,00%	100,00%

[VALORI]

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.926.462/0001-13	Data:	27/06/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	ENCARGOS SOCIAIS	
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA	Horista:	112,68%
		Mensalista:	69,90%
		BDI	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01534/2025	BDI Geral:	25,00%
		BDI Diferenciado:	-

Material	SINAPI	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,47	11,0000000	16,17	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,82	6,0000000	16,92	0,00%	100,00%
Material	ORSE	2086	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	54,47	0,3850000	15,58	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	40920	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32X1"	UN	15,37	1,0000000	15,37	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	96985	CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,28	54,3979743	15,37	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,64	23,9439164	15,32	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	49,07	0,3134500	15,38	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95338	CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,81	28,7346437	15,38	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	7606	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	7,03	2,0000000	14,06	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95368	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,28	49,4403477	13,84	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	24,28	0,5611428	13,64	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	97	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	13,60	1,0000000	13,60	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	39315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	0,27	49,3947600	13,34	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	4729	MARRETA 1 KG COM CABO	UN	37,89	0,3523336	13,32	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	18,13	0,7328250	13,29	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95361	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELADEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	61,3760290	12,89	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UM	6,34	2,0000000	12,68	0,00%	100,00%
Material	ORSE	188	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	36,56	0,2150000	12,21	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	98109	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	6,00	2,0000000	12,00	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,91	2,0000000	11,82	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	10282	REGUA DE ALUMINIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)	UN	86,20	0,1300614	10,69	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	38312	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	5,27	2,0000000	10,54	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,16	9,0000000	10,44	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,21	2,0000000	10,42	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	8539	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,01	5,0000000	10,05	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	91324	CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,36	27,1873456	9,79	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	94836	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATÉ 50A	UN	9,52	1,0000000	9,52	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	128	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	L	6,72	1,4152330	9,51	0,00%	100,00%
Material	SENFRA	10260	BRITA	M3	78,90	0,1207250	9,48	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11245	DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22	UN	11,60	0,8052151	9,34	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	6159	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	4,57	2,0000000	9,14	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	4722	COLHER DE PEDREIRO	UN	18,30	0,4601229	8,65	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11265	MARTELO DE BORRACHA COM CABO	UN	18,75	0,4601229	8,63	0,00%	100,00%
Mão de Obra	SINAPI	4246	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	H	13,69	0,6222160	8,52	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95349	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE VEICULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,15	56,0484000	8,41	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95360	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,38	21,9368410	8,34	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	436	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	UN	8,25	1,0000000	8,25	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11246	ESCALA METRICA DE BAMBU	UN	10,12	0,8052151	8,29	0,00%	100,00%
Equipamento	SINAPI	10896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	HP	2.643,53	0,0029746	7,88	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	97595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	2,47	3,0960000	7,65	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	16,50	0,4610000	7,61	0,00%	100,00%
Equipamento	ORSE	11249	SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL	UM	617,85	0,0119299	7,37	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	0,81	9,0000000	7,29	0,00%	100,00%

ANEXO I

Empresa:	BBA ENGENHARIA LTDA	Data:	27/06/2025
CNPJ:	32.926.462/0001-19	ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	Horista:	112,63%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA	Mensalista:	69,50%
		BDI	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025	BDI Geral:	25,00%
		BDI Diferenciado:	-

Material	SINAPI	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	7,20	1,0000000	7,20	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95335	CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,45	15,6222778	7,03	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	43061	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCAMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,31	22,4352668	6,95	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	4174	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:149, ATLAS OU SIMILAR	UN	13,00	0,5751536	6,80	0,00%	100,00%
Equipamento	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 29000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	HP	631.327,26	0,0000908	6,62	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,59	12,0000000	6,96	0,00%	100,00%
Equipamento	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	HP	12.775,26	0,0004752	6,07	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	9849	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6,58	0,8910958	5,87	0,00%	100,00%
Material	SEINFRA	12410	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 158UN/KG)	KG	11,09	0,5000000	5,54	0,00%	100,00%
Material	ORSE	209	AREMOSO ADQUIRIDO EM DEPOSITO, FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL)	M3	88,92	0,0643000	5,72	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95308	CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	26,3731346	5,52	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95359	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,45	12,1652479	5,48	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	39276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	5,48	1,0000000	5,46	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,68	8,0000000	5,34	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	1574	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	4,16	1,0000000	4,16	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,36	3,0000000	4,08	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95370	CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,28	13,3343354	3,73	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	1884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	3,69	1,0000000	3,69	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	15	ESTOPA	KG	18,04	0,2000000	3,61	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3523	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM BOSCA, 90 GRAUS, 28 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,78	2,0000000	3,56	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	10789	NIVEL DE BOLHA DE MADEIRA	UN	15,40	0,2300614	3,54	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11243	MARTELO SEM UNHA	UN	28,00	0,1150308	3,22	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,01	216,4349093	3,16	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95344	CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,32	9,7996264	9,13	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11264	MARRETA DE 1/2 KG COM CABO	UN	13,52	0,2300614	3,11	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	10790	PRUMO DE FACE	UN	26,95	0,1150308	2,99	0,00%	100,00%
Equipamento	ORSE	11249	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL	UN	246,00	0,0119259	2,93	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	14153	FITA METALICA PERFURADA, L = "19" MM, GOLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "80" KGF	UN	47,16	0,0600000	2,84	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,77	1,0000000	2,77	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95346	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,17	15,3578400	2,61	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	15,70	0,1600000	2,51	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95341	CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,49	4,9548319	2,43	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	1902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,29	1,0000000	2,29	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	38533	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,78	1,2716850	2,26	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3506	LUVA SOLDAVEL, COM BOSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,11	2,0000000	2,22	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	98317	CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,32	6,8228882	2,18	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3128	FERTILIZANTE NPK - 4; 14; 8	KG	1,56	1,3500000	2,11	0,00%	100,00%
Equipamento	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	HP	1.080,18	0,0017716	1,91	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,78	1,0000000	1,78	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95320	CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	8,2931060	1,74	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,63	1,0000000	1,63	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	9065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	29,17	0,0508500	1,48	0,00%	100,00%

ANEXO III

Empresa:	RSA ENGENHARIA LTDA							Data:	27/06/2025
CNPJ:	12.936.462/0001-13							ENCARGOS SOCIAIS	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS							Horista:	112,68%
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA							Mensalista:	69,90%
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 005/2025			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025				BDI	
								BDI Geral:	25,00%
								BDI Diferenciado:	-

Mão de Obra	SINAPI	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	13,59	0,1080000	1,46	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95313	CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,23	6,7036289	1,41	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	3,04	0,4598000	1,40	0,00%	100,00%
Equipamento	ORSE	2459	CAMINHAO TANQUE 6000 L (M. BENZ - ATEGO 2426/42 - 136,0 HP OU EQUIVALENTE)	HP	54,04	0,0252900	1,37	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	UN	0,13	8,8320000	1,32	0,00%	100,00%
Equipamento	SINAPI	9383	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 31,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	HP	323.154,68	0,0000121	1,26	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11244	MARTELO COM UNHA	UN	48,99	0,0238510	1,17	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	8104	INSERTE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	52,44	0,0220000	1,06	0,00%	100,00%
Mão de Obra	SINAPI	4096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	H	13,69	0,0770000	1,03	0,00%	100,00%
Equipamento	SINAPI	37336	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	HP	67.181,23	0,0000144	0,97	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95390	CURSO DE CAPACITACAO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,13	7,1318229	0,93	0,00%	100,00%
Equipamento	SINAPI	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3	HP	356.295,11	0,0000025	0,89	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (3 1/4 X 13)	KG	16,98	0,0477215	0,81	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95310	CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,21	3,4148019	0,72	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	10579	CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM	UN	26,69	0,0262710	0,71	0,00%	100,00%
Equipamento	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	HP	3.988,18	0,0001631	0,65	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,16	4,0000000	0,64	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	3,85	0,1664000	0,64	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	11,29	0,0539000	0,61	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	43662	FERRAMENTAIS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,01	60,0000000	0,60	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95353	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,45	1,9620760	0,58	0,00%	100,00%
Material	SINAPI	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	0,23	2,0000000	0,46	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	10586	TORQUESA	UN	89,00	0,0131474	0,43	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11241	ALICATE VOLT-AMPERIMETRO	UN	161,00	0,0024200	0,39	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	10578	FORMAO GRANDE	UN	15,18	0,0235510	0,36	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	10577	SERROTE 40CM	UN	29,90	0,0119299	0,36	0,00%	100,00%
Mão de Obra	SINAPI	4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	13,69	0,0260000	0,36	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	10585	ARCO DE SERRA	UN	19,90	0,0811474	0,22	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	96364	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA-CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,24	0,7872000	0,22	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11255	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"	UN	63,00	0,0018900	0,16	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11253	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"	UN	29,00	0,0052800	0,15	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11240	ALICATE COMBOLAMENTO	UN	47,69	0,0024200	0,12	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11256	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"	UN	60,00	0,0019200	0,12	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11254	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"	UN	27,49	0,0038600	0,09	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11257	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 2 1/4"	UN	82,30	0,0011200	0,06	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95329	CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,38	0,1547744	0,06	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	11242	CHAVE INGLESA 12"	UN	34,00	0,0012100	0,04	0,00%	100,00%
Enc.Compl	SINAPI	95331	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,55	0,0770000	0,04	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	10592	LIMA CHATA 12"	UN	27,46	0,0004800	0,02	0,00%	100,00%
Enc.Compl	ORSE	10593	PRAIO SIMPLES 300M	UN	19,67	0,0004800	0,01	0,00%	100,00%

#VALOR!

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-19
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01534/2025

Equipamento	CIRSE	2461	ALUGUEL DE COMPACTADOR PLACA 415 KG (DYNAPAC - CM 20 DIESEL - 6,0 HP)	HP	2,17	0,0062050	0,01	0,00%	100,00%	
Enc.Consul	SINAPI	99357	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,88	0,0174000	0,01	0,00%	100,00%	
Enc.Consul	SINAPI	95947	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,17	0,0236000		0,00%	100,00%	

Data:	27/05/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	112,68%
Mensalista:	69,80%
BDI	
BDI Geral:	26,00%
BDI Diferenciado:	-

MÃO DE OBRA:	44.366,48
ENCARGOS SOCIAIS:	50.017,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES:	34.468,07
CUSTO TOTAL DE MÃO OBRA:	128.851,55
CUSTO DE MATERIAIS:	297.925,44
CUSTO DE EQUIPAMENTOS:	5.248,89

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

RA ENGENHARIA LTDA - 12.926.462/0001-19
TV JOSE LEMOS CRAVEL, 15, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABIL2952@OUTLOOK.COM / FONE: (94) 9108-7383

FLS. CCL

CCL 32

AVALOR!

Contratada:	RSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-15
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data:	27/06/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	132,48%
Mensalista:	69,90%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-



ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

RA ENGENHARIA LTDA - 12.926.462/0001-15
TV JOSE LEMOS CRAVO, 15, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTAN1592@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 8109-7588

| Empresa: | R&A ENGENHARIA LTDA | | |

Empresa:	RRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data:	27/06/2025									
Encargos Sociais:										
Horista:	112,66%									
Mensalista:	69,00%									
BDI										
BDI Geral:	25,00%									
BDI Diferenciado:										

SINAPI	92758	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	515,00	9.482,40	0,00	773,79	4.234,15	0,78%	94,98%
CAIXA	10065	Tenves oficial para futebol de salão 3x3m em aço galv.2", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	1,00	3.941,83	0,00	0,00	3.941,83	0,73%	95,71%
CAIXA	12809	Refletor Slim Led 200W de potência, branco frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	20,00	8.103,00	0,00	841,80	9.414,50	0,86%	96,59%
SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E=3 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	4,35	2.968,47	3,13	280,49	3.250,09	0,60%	96,98%
SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M	375,60	459,50	0,00	2.681,53	3.139,03	0,58%	97,56%
SINAPI	99514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2026	M2	15,24	2.478,18	0,15	584,76	3.063,09	0,57%	98,13%
SINAPI	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	58,90	1.755,82	0,00	1.176,16	2.931,98	0,54%	98,66%
SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	119,19	2.249,27	0,00	632,58	2.881,75	0,53%	99,19%
SINAPI	87551	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M3	5,50	2.286,67	0,59	144,94	2.562,20	0,04%	99,61%
ORSE	13048	Porta em alumínio lambril, cor branca corrente, de abrir ou correr, completa, inclusive ralhilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	M2	81,72	695,04	4,90	1.532,14	2.232,08	0,41%	99,05%
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	m2	5,76	2.058,75	0,00	157,70	2.213,45	0,41%	99,46%
SINAPI	103669	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2020_PS	M2	58,64	1.319,40	0,00	852,03	2.171,43	0,40%	99,86%
SINAPI	97834	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,50	1.862,16	0,00	303,39	2.065,54	0,38%	99,24%
SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	552,80	602,62	779,22	502,52	1.877,82	0,35%	99,57%
SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	15,24	1.377,24	0,00	480,67	1.857,91	0,34%	99,91%
ORSE	7680	Limpeza final	UN	2,00	1.659,02	0,00	107,48	1.766,50	0,32%	99,24%
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m3	715,50	466,09	0,00	1.287,91	1.754,00	0,33%	99,57%
ORSE	9290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 2/3" na vertical e barra chata de 3 x 3/16" na horizontal, incluindo dobradiças e ferrolho	M2	18,00	0,00	0,00	1.654,58	1.654,58	0,30%	99,86%
SINAPI	101439	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NBR INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	m2	4,20	1.213,07	0,00	389,84	1.602,91	0,30%	99,86%
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	1.036,85	7,26	538,65	1.582,76	0,29%	99,16%
SINAPI	20973	CONDULETE DE COBRE, 3/4", PARA ELETRODUTO, COM ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	448,50	903,72	0,00	615,52	1.519,24	0,28%	99,43%
SINAPI	100858	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	21,00	1.012,63	0,00	500,21	1.512,84	0,28%	99,71%
SEINFRA	C1821	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	6,00	1.200,66	0,00	132,60	1.442,04	0,27%	99,98%
SEINFRA	00150	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	99,98%
SINAPI	96521	CORTE RASO E ESCORRE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,80 M. AF_05/2018	M3	11,25	951,87	0,00	382,37	1.453,09	0,25%	99,23%
SINAPI	104901	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	643,68	0,00	378,29	1.321,97	0,23%	99,53%
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	17,85	373,56	313,61	1.206,72	1.193,82	0,22%	99,76%
SINAPI	98171	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA ENFORCAMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	78,20	0,00	0,00	1.185,62	1.185,62	0,22%	99,98%
SINAPI	95998	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	348,30	755,46	0,00	385,80	1.120,74	0,21%	99,81%
ORSE	3492	Pedra oficial para vaso em aço galvanizado pesado, c/soldador e carraca	M2	13,24	778,54	0,00	248,56	1.025,50	0,19%	99,80%
ORSE	3457	Chuveiro de sanchete pró-molhado	UN	2,00	848,10	0,00	158,62	984,73	0,18%	99,98%
SEINFRA	C0466	BANCADINHA TIPO "G", METRAGEM ATÉ 1"	Par	1,00	562,89	0,00	0,00	562,89	0,10%	99,98%
SINAPI	91867	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_06/2018_PS	M	38,20	731,45	0,00	256,62	978,07	0,18%	99,98%
			UN	120,00	179,20	0,00	723,04	902,24	0,16%	99,14%
			M	10,00	317,60	0,00	515,50	833,10	0,15%	99,32%

[VALOR]

Proponente:	RSA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.004/2025

Data:	27/08/2025
	ENCARGOS SOCIAIS
Horista:	113,64%
Mensalista:	69,90%
	BDI
BDI Diferenciado:	15,00%

SINAPI	91857	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	88,10	439,83	0,00	487,86	877,46	0,18%	99,86%
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	148,00	348,28	0,00	384,28	800,19	0,15%	96,81%
SINAPI	96140	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 8 CM. AF_01/2024	M2	12,82	422,10	4,78	585,14	729,02	0,15%	96,96%
ORSE	1748	Sumidouro pré-moldado de concreto - Ø2 anéis h=0,50m (poço padrão caixa)	UN	1,00	937,80	0,00	259,97	783,87	0,18%	97,10%
SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	524,12	0,00	155,96	774,08	0,14%	97,24%
ORSE	1710	Fossa séptica pré-moldada, tipo caixa, capacidade 20 pessoas (vol.410 litros)	UN	1,00	780,68	1,72	290,56	744,27	0,14%	97,38%
ORSE	28	Colete c/ carga manual de gesso	m3	38,42	0,00	0,00	699,76	869,76	0,12%	97,51%
SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2015	M2	15,24	158,01	0,00	476,08	831,09	0,12%	97,63%
SELETRA	Casag	MURO PRÉ MOLDADO (1,00x0,50x1,00)m C/REASSENTAMENTO	M	22,36	596,72	0,00	268,78	833,00	0,12%	97,74%
SINAPI	102822	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	694,20	0,00	125,49	819,69	0,11%	97,85%
SINAPI	93382	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, COM ESCORAMENTO DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2022	M3	18,00	98,34	18,36	467,19	575,89	0,10%	97,95%
SINAPI	87629	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_09/2021	M2	15,24	290,67	1,57	200,87	492,71	0,09%	98,04%
SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	304,30	2,24	282,64	603,22	0,09%	98,13%
SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	426,24	0,00	76,80	488,24	0,07%	98,23%
SINAPI	91968	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	48,80	129,48	0,00	350,58	485,06	0,09%	98,31%
ORSE	9081	Caixa de aquisição p/aterramento 30x30x10cm de sobrepor p/3 terminais de aterramento e/barramento	M	84,70	269,97	0,00	208,89	478,86	0,09%	98,40%
SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	342,40	0,00	12,44	354,84	0,07%	98,47%
SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96	328,17	0,00	11,97	340,14	0,06%	98,53%
SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	84,00	0,00	255,00	339,00	0,06%	98,59%
SINAPI	88484	BARRAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, INCLUSIVE MANUAL. AF_06/2025	M2	15,24	27,43	0,00	298,71	326,14	0,06%	98,65%
SINAPI	98318	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	271,74	0,00	52,86	324,60	0,06%	98,71%
ORSE	9042	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	UN	4,00	203,92	0,00	89,76	313,68	0,06%	98,77%
ORSE	7998	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.55m3, 232-0148, Siemens ou similar	UN	1,00	271,80	0,00	39,95	311,75	0,06%	98,83%
SINAPI	93283	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,40	298,56	0,00	82,20	380,76	0,06%	98,89%
ORSE	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, ralos sifonados, etc...)	UN	6,00	188,58	0,00	97,32	285,90	0,05%	98,94%
SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,20	219,88	0,00	10,18	290,16	0,05%	98,99%
ORSE	3420	Ralo para vaso sanitário, em metal e com medidor de água	un	1,00	261,50	0,00	0,00	261,50	0,04%	99,04%
SINAPI	104810	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,24	82,60	0,00	154,27	236,87	0,04%	99,12%
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	203,18	0,00	8,70	269,56	0,04%	99,16%
SINAPI	100799	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	4,20	71,44	0,00	137,72	209,16	0,04%	99,20%
SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,40	129,76	0,00	87,72	287,48	0,04%	99,24%
ORSE	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2,00	187,18	0,00	9,76	209,90	0,04%	99,28%
SINAPI	98545	PORTA TOALHA BANHO EM METAL, CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	137,36	0,00	44,36	201,80	0,04%	99,31%
SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	93,58	0,00	121,35	190,85	0,04%	99,35%
ORSE	1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PS	2,00	189,66	0,00	19,62	189,20	0,04%	99,39%
SINAPI	101845	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	99,50	0,00	80,74	180,04	0,03%	99,42%
SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	80,80	185,48	0,00	41,26	275,69	0,05%	99,47%
SENERGE	CH457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 95MM²	UN	12,00	84,08	0,00	212,52	178,60	0,03%	99,50%
SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,50	130,00	0,00	81,55	161,55	0,03%	99,53%
SINAPI	98485	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	98,64	0,00	98,76	355,40	0,06%	99,59%
SINAPI	95644	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	182,28	0,00	32,04	180,32	0,03%	99,63%

Empresa:	RBA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.928.462/0001-16
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015584/2025

Data:	27/08/2025
	DESONERADO
Hora:	11:58:55
Mensalista:	69,90%
	BDI
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-

SINAPI	85549	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	126,93	0,00	22,10	151,03	0,03%	99,60%
SINAPI	91975	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	87,00	22,27	0,00	129,35	145,52	0,03%	99,63%
SINAPI	104926	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	99,59	0,00	43,00	142,59	0,03%	99,63%
SINAPI	99984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	100,02	0,00	18,60	118,62	0,02%	99,65%
SINAPI	89382	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	42,00	20,51	0,00	92,64	113,16	0,02%	99,68%
SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	27,90	0,00	80,10	108,00	0,02%	99,70%
SINAPI	91976	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	18,40	0,00	84,60	103,00	0,02%	99,72%
SINAPI	95659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	81,96	0,00	16,74	98,70	0,02%	99,74%
SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2025	M3	1,84	37,17	29,47	28,72	95,36	0,02%	99,75%
SINAPI	87863	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	15,24	58,44	0,00	25,39	84,79	0,02%	99,77%
SINAPI	91972	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	61,89	0,00	20,46	82,35	0,02%	99,79%
SINAPI	96520	APLICAÇÃO DE ARGILA EM SOLO, AF_09/2018	M2	30,80	39,02	0,00	16,84	55,86	0,01%	99,80%
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	64,44	0,00	10,74	75,18	0,01%	99,81%
SINAPI	92030	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	28,42	0,00	46,54	72,96	0,01%	99,83%
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	21,84	0,00	46,20	68,04	0,01%	99,84%
SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,70	48,60	0,00	19,78	68,38	0,01%	99,86%
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	13,40	0,00	51,15	64,55	0,01%	99,87%
ORSE	2689	Chuveiro plástico sem registro	UN	2,00	30,92	0,00	20,96	60,35	0,01%	99,88%
SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,00	55,67	0,00	3,82	59,84	0,01%	99,89%
SINAPI	10378	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	22,42	0,00	33,18	57,83	0,01%	99,91%
SINAPI	88584	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	23,76	0,00	26,65	56,60	0,01%	99,92%
SINAPI	89853	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	45,12	0,00	11,18	56,30	0,01%	99,93%
SINAPI	100990	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,00	31,03	0,00	21,97	53,00	0,01%	99,94%
SINAPI	91940	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	37,70	0,00	9,44	47,14	0,01%	99,95%
SINAPI	89815	UNIÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2022	UN	2,00	25,90	0,00	16,82	42,72	0,01%	99,96%
SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	31,25	0,00	4,08	35,33	0,01%	99,97%
SINAPI	94418	REGISTRO DE GAVETA PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	16,56	0,00	14,34	30,90	0,01%	99,98%
SINAPI	89856	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	KG	2,00	21,16	0,00	7,54	28,70	0,01%	99,98%
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	UN	2,00	11,66	0,00	8,86	20,52	0,00%	99,99%
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	5,20	0,00	12,42	17,62	0,00%	100,00%
SINAPI	91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	4,38	0,00	9,58	14,16	0,00%	100,00%
SINAPI	89826	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	2,88	0,00	8,81	11,17	0,00%	100,00%
SINAPI	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	2,88	0,00	8,81	11,17	0,00%	100,00%

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

CCU 471

#VALOR!

Empresa:	RA ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	12.926.462/0001-13
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025

Data:	27/08/2025
ENCARGOS SOCIAIS	
Horista:	132,68%
Mensalista:	69,30%
BDI	
BDI Geral:	25,00%
BDI Diferenciado:	-



ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

RA ENGENHARIA LTDA - 12.926462/0001-13
TV JOSE LEMOS CRAVEL, 85, PIGNEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABIL1962@OUTLOOK.COM | FONE: (91) 8103-7788

#VALOR!

Empresa:	**R&A ENGENHARIA LTDA**		
CNPJ:	**12.926.462/0001-13**	Data:	27/06/2025
Contratante:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025	

AC	Administração Central	4,82%
S+G	Seguro e Garantia	1,00%
R	Risco	1,20%
DF	Despesas Financeiras	1,00%
L	Lucro	8,53%
	ISS	2,50%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	-

Fórmula utilizada para o cálculo do BDI

#VALOR!

De acordo com o acórdão Nº 2.622/2013 - TCU

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

#VALOR!

Empresa:	R&A ENGENHARIA LTDA		
CNPJ:	12.926.462/0001-13	Data:	27/06/2025
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		
Projeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO TIRO DE GUERRA – MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01584/2025	

A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não Incide
B2	Feriados	3,95%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,82%	6,95%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%

ROBSON NEY COSTA:03291343611

Assinado de forma digital por ROBSON NEY COSTA:03291343611

R&A ENGENHARIA LTDA - 12.926.462/0001-13
TV JOSE LEMOS CRAVO, 15, PIONEIRO, BARCARENA - PA, CEP: 68.447-000
E-MAIL: CONTABIL1982@OUTLOOK.COM | FONE: (94) 9103-7388