

ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 012/2025

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que não emprega menores de dezesseis anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 18 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários de minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.863.603/0001-45	18/09/2025 - 12:51:09	SN	SN	1	R\$1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Não
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-68	25/09/2025 - 09:57:46	N/C	N/C	1	R\$1.442.000,00	R\$ 1.442.000,00	Sim
CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA	32.883.060/0001-00	29/09/2025 - 10:50:58	N/C	N/C	1	R\$1.442.500,00	R\$ 1.442.500,00	Sim
FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA	43.304.770/0001-30	30/09/2025 - 20:57:44	N/C	N/C	1	R\$1.082.019,25	R\$ 1.082.019,25	Sim
F B SERVICOS LTDA	59.485.521/0001-28	30/09/2025 - 20:48:17	N/C	N/C	1	R\$1.081.875,00	R\$ 1.081.875,00	Sim
CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	26.888.008/0001-97	30/09/2025 - 09:13:08	N/C	N/C	1	R\$1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00	Não
NORTE SUL ENGENHARIA LTDA	27.060.281/0001-72	30/09/2025 - 14:15:56	N/C	N/C	1	R\$1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	Sim
L F M TORRES AVILA LTDA	38.218.029/0001-17	30/09/2025 - 18:35:38	N/C	N/C	1	R\$1.442.500,00	R\$ 1.442.500,00	Sim
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	59.295.485/0001-42	30/09/2025 - 18:52:36	N/C	N/C	1	R\$1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00	Sim
ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	01/10/2025 - 08:06:57	SM	SM	1	R\$1.226.125,00	R\$ 1.226.125,00	Sim
GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	48.888.925/0001-54	01/10/2025 - 08:07:25	N/C	N/C	1	R\$1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	Sim

Critérios de desempate do processo

ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Declarações

Resposta Selecionada

Página 1 de 4

PORTAL
DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validacao.portaldcompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/11/2025 às 11:03:20.
Código verificador: F2C8DE



Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade de Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade de Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade de Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade de Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade de Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

F B SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim



Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

L F M TORRES AVILA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

NORTE SUL ENGENHARIA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

VMR EMPREENDIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim



773

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.


Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	26.688.008/0001-67	60 dias
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.983.603/0001-45	180 dias
L F M TORRES AVILA LTDA	38.218.029/0001-17	120 dias
NORTE SUL ENGENHARIA LTDA	27.050.261/0001-72	90 dias
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-68	60 dias
CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA	32.883.090/0001-00	60 dias
ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.688.813/0001-83	120 dias
FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA	43.304.770/0001-30	60 dias
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	56.295.485/0001-42	150 dias
F B SERVICOS LTDA	59.489.521/0001-29	60 dias
GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.896.925/0001-54	60 dias

Fornecedores divulgados.


 Alan Bueno e Silva
 Presidente


 CLÁUDIO RIBEIRO OLIVEIRA
 Apoio


 Arnaldo Barão de Menezes Lima
 Substituto



ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Caxias

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Concorrência por Menor Preço - 012/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtd	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, NO BAIRRO RAIZ, CONJUNTO SABIÁ.	1.442.500,00	1	SVC	Acerto

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/09/2025 - 12:00	<u>PM Caxias - 873591 - Contrato de Repasse - assinatura digital Fábio Gamil.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>PAC_A - Folha - 10 - Detalhes 03-mesclado_2.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>PAC_A - Folha - 10 - Detalhes 03-mesclado_1.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>EDITAL CE 012 2025 CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO (ARENINHA) RAIZ - SABIÁ.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>Proposta n.º 038661- 2024 - Arremata Conjunto Sabiá.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>PLANTA DE LOCALIZACAO RAIZ 28 assinado.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>PLANTA DE LOCALIZACAO E SITUACAO assinado.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>Licença 037_PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - ESPACO ESPORTIVO RAIZ assinado.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>ARENAS - MEMORIAL DESCRITIVO PDF.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>Caxias-Centro Esportivo-Sabiá-Doc-ART.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>Caxias-Centro Esportivo-Sabiá-Cm.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>Caxias-Centro Esportivo-Sabiá-Cm assinado.pdf</u>
17/09/2025 - 12:00	<u>Centro esportivo-Projeto Completo (1)-conceituado.pdf</u>
06/10/2025 - 16:11	<u>parecer tecnico habilitaçãode engenharia concorrência 012_2025 caxias ma alba construtora areninha assinado.pdf</u>
14/10/2025 - 16:23	<u>parecer tecnico habilitaçãode engenharia concorrência 012_2025 caxias ma maxima servicos assinado.pdf</u>
21/10/2025 - 16:37	<u>parecer tecnico habilitaçãode engenharia concorrência 012_2025 caxias ma elton antocharia assinado.pdf</u>
26/10/2025 - 16:26	<u>parecer tecnico habilitaçãode engenharia concorrência 012_2025 caxias ma F.B. SERVICO06 assinado.pdf</u>
06/11/2025 - 16:35	<u>parecer tecnico dos indices de relevancia de engenharia concorrência 012_2025 caxias ma areninha baiao RAIZ empresa F.B. SERVICO06</u>

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frases
01/10/2025 - 09:43:06	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .
01/10/2025 - 12:01:56	Documentos solicitados para o processo 012/2025	Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 012/2025.
01/10/2025 - 14:50:40	Documentos solicitados para o processo 012/2025	Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 012/2025.
02/10/2025 - 12:44:40		Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 012/2025.
06/10/2025 - 16:20:46	Documentos solicitados para o processo 012/2025	Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 012/2025.
07/10/2025 - 12:00:31		Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 012/2025.
14/10/2025 - 16:28:36	Documentos solicitados para o processo 012/2025	Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 012/2025.
		Acesso o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



235

15/10/2025 - 16:46:05	Documentos solicitados para o processo 012/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 012/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/10/2025 - 17:03:24	Documentos solicitados para o processo 012/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 012/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/10/2025 - 22:04:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 012/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2025 - 18:42:34	Documentos solicitados para o processo 012/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 012/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/10/2025 - 11:51:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 012/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2025 - 11:31:50	Documentos solicitados para o processo 012/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 012/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2025 - 13:17:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 012/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.	F B SERVIÇOS LTDA	N/C	N/C	1.061.875,00	1	1.061.875,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram feitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.809/0001-45	16/09/2025 - 12:51:09	S/N	S/N	1	R\$1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Não
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-88	25/09/2025 - 09:57:48	N/C	N/C	1	R\$1.442.000,00	R\$ 1.442.000,00	Sim
CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA	32.883.090/0001-00	29/09/2025 - 10:52:59	N/C	N/C	1	R\$1.442.500,00	R\$ 1.442.500,00	Sim



234

FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA	43.304.770/0001-30	30/09/2025 - 20:57:44	N/C	N/C	1	R\$1.082.019,25	R\$ 1.082.019,25	Sim
F B SERVICOS LTDA	59.485.521/0001-29	30/09/2025 - 20:48:17	N/C	N/C	1	R\$1.081.875,00	R\$ 1.081.875,00	Sim
CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	26.688.006/0001-97	30/09/2025 - 09:13:08	N/C	N/C	1	R\$1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00	Não
NORTE SUL ENGENHARIA LTDA	27.050.261/0001-72	30/09/2025 - 14:15:58	N/C	N/C	1	R\$1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	Sim
L F M TORRES AVILA LTDA	38.218.029/0001-17	30/09/2025 - 18:35:36	N/C	N/C	1	R\$1.442.500,00	R\$ 1.442.500,00	Sim
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	56.295.485/0001-42	30/09/2025 - 18:52:35	N/C	N/C	1	R\$1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00	Sim
ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-83	01/10/2025 - 08:06:57	S/M	S/M	1	R\$1.226.125,00	R\$ 1.226.125,00	Sim
GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.696.925/0001-54	01/10/2025 - 08:07:25	N/C	N/C	1	R\$1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	26.688.006/0001-97	60 dias
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.953.603/0001-45	180 dias
L F M TORRES AVILA LTDA	38.218.029/0001-17	120 dias
NORTE SUL ENGENHARIA LTDA	27.050.261/0001-72	90 dias
VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-88	60 dias
CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA	32.883.090/0001-09	60 dias
ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-83	120 dias
FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA	43.304.770/0001-30	60 dias
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	56.295.485/0001-42	150 dias
F B SERVICOS LTDA	59.485.521/0001-29	60 dias
GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.696.925/0001-54	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Ratz, Conjunto Sablá.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/09/2025 - 12:51:06	1.200.000,00 (proposta)	27.953.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Válido
25/09/2025 - 09:57:48	1.442.000,00 (proposta)	17.525.754/0001-88 - VMR EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
29/09/2025 - 10:50:59	1.442.500,00 (proposta)	32.883.090/0001-09 - CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA	Válido
30/09/2025 - 09:13:08	1.400.000,00 (proposta)	26.688.006/0001-97 - CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	Válido
30/09/2025 - 14:15:58	1.440.000,00 (proposta)	27.050.261/0001-72 - NORTE SUL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de enviar a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação das quantidades e dos custos unitários, segundo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, conforme pedido de diligência, registrado neste portal. 15/10/2025 16:44:16
30/09/2025 - 18:35:36	1.442.500,00 (proposta)	38.218.029/0001-17 - L F M TORRES AVILA LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 14/10/2025 16:26:02
30/09/2025 - 18:52:35	1.400.000,00 (proposta)	56.295.485/0001-42 - ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 06/10/2025 16:13:11
30/09/2025 - 20:48:17	1.081.875,00 (proposta)	59.485.521/0001-29 - F B SERVICOS LTDA	Válido
30/09/2025 - 20:57:44	1.082.019,25 (proposta)	43.304.770/0001-30 - FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 08:06:57	1.226.125,00 (proposta)	28.588.813/0001-83 - ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



01/10/2025 - 08:07:25	1.440.000,00 (proposta)	48.986.925/0001-54 - GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 21/10/2025 16:39:22
01/10/2025 - 09:16:14	1.100.000,00	58.296.485/0001-42 - ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 06/10/2025 16:13:11
01/10/2025 - 09:17:13	1.081.875,00	27.060.281/0001-72 - NORTE SUL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de enviar a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, conforme pedido de diligência, registrado neste portal. 15/10/2025 16:44:16
01/10/2025 - 09:17:38	1.081.875,00	58.296.485/0001-42 - ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 06/10/2025 16:13:11
01/10/2025 - 09:19:29	1.160.000,00	38.218.028/0001-17 - L F M TORRES AVILA LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 14/10/2025 16:26:02
01/10/2025 - 09:21:58	1.081.875,00	38.218.028/0001-17 - L F M TORRES AVILA LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 14/10/2025 16:26:02
01/10/2025 - 09:23:43	1.081.875,00	48.986.925/0001-54 - GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 21/10/2025 16:39:22
01/10/2025 - 09:24:06	1.320.812,20	32.883.090/0001-00 - CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:24:45	1.222.950,32	32.883.090/0001-00 - CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:33:22	1.081.874,99	58.296.485/0001-42 - ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação. 06/10/2025 16:13:11

Arquivos Enviados pelos Fomecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	02/10/2025 - 12:44:40	58.296.485/0001-42 - ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	ALPHA - C.F. 012-2025 - PMC - PROPOSTA COMPLETA assinada.pdf
0001	07/10/2025 - 12:00:31	38.218.028/0001-17 - L F M TORRES AVILA LTDA	001MAXIMA_PROPOSTA_CAXIAS_CC_12-2025_rev_assinado
0001	19/10/2025 - 20:04:04	48.986.925/0001-54 - GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Proposta ajustada - sabiá campo.pdf
0001	22/10/2025 - 11:51:14	58.485.621/0001-29 - F B SERVICOS LTDA	PROPOSTA_CONC_12-2025.rar
0001	31/10/2025 - 13:17:00	58.485.521/0001-29 - F B SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO_CONC_12-2025_.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/11/2025 - 18:47	10/11/2025 - 23:59	13/11/2025 - 23:59

0001 - Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
38218028000117 - L F M TORRES AVILA LTDA	29/10/2025 - 10:22:00	Manifesto intenção de recurso frente ao parecer técnico emitido ao qual fere o princípio de vinculação ao edital, ao qual desclassificou a proposta da empresa por não apresentar ITEM NÃO EXIGIDO NO EDITAL e seus anexos, a saber: CURVA ABC, conforme item 8, e especificamente subitem 8.12.1, e 8.12.2. A exigência de documento não prevista no edital e não solicitada via diligência é irregular, e encontra respaldo em diversas decisões dos tribunais de contas. Será exposto tudo via recurso.	Deferido



38218028000117 - L.F.M
TORRES AVILA LTDA

29/10/2025 - 10:23:07

(CONTINUA) SOLICITAÇÃO DO CHAT PELO PREGOEIRO: "peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, enfim, todas as composições necessárias para comprovar o lance registrado nesse portal." ... NÃO CONTEM A SOLICITAÇÃO DE CURVA ABC

Deletido

38218028000117 - L.F.M
TORRES AVILA LTDA

05/11/2025 - 16:38:28

Manifestamos recurso quanto aos abatidos apresentados pela licitante FB, aos quais as alegações serão apresentadas na página recursal

Deletido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
38218028000117 - L.F.M TORRES AVILA LTDA	10/11/2025 - 23:53:06	Todas as razões apresentadas no recurso em anexo RECURSO CAXIAS ARENINHA SABARAR.	Aguardando Encaminhamento

Chat

Data	Apelido	Mensagem
01/10/2025 - 09:01:51	Presidente da Comissão	Bom dia!
01/10/2025 - 09:01:52	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas.
01/10/2025 - 09:11:18	Presidente da Comissão	O processo está em fase de análise das propostas.
01/10/2025 - 09:14:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto.
01/10/2025 - 09:14:50	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/10/2025 - 09:14:50	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/10/2025 - 09:14:50	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2015, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
01/10/2025 - 09:14:56	Presidente da Comissão	Atenção senhores licitantes, daremos início a fase de lances, ofertem lances com prudência e responsabilidade, boa sorte a todos.
01/10/2025 - 09:15:04	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente da comissão.
01/10/2025 - 09:15:04	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/10/2025 - 09:23:47	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
01/10/2025 - 09:27:48	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo presidente da comissão para 01/10/2025 às 08:38.
01/10/2025 - 09:27:48	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.081.875,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance (único) de desempate até 01/10/2025 às 08:38.
01/10/2025 - 09:38:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/10/2025 - 09:38:58	Sistema	O item 0001 teve contrato arrematante ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.061.874,99.
01/10/2025 - 09:43:08	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:45 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 - 09:43:08	Sistema	Motivo: Atenção empresa licitante ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, por favor, melhore seu lance ofertado.
01/10/2025 - 09:50:29	Presidente da Comissão	Atenção empresa licitante ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, por favor, melhore seu lance ofertado.
01/10/2025 - 10:03:28	Presidente da Comissão	Atenção empresa licitante ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, por favor, melhore seu lance ofertado.
01/10/2025 - 11:52:18	Presidente da Comissão	Continuem atentos e logados.
01/10/2025 - 12:01:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:02 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 - 12:01:56	Sistema	Motivo: Atenção empresa: ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, enfim, todas as composições necessárias para comprovar o lance registrado nesse portal.
01/10/2025 - 13:18:12	F. ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Documentação item 0001: Solicito ao presidente da comissão de contratação a ampliação de prazo, tendo em vista a necessidade de ajustes da planilha orçamentária para posterior envio da proposta readequada.
01/10/2025 - 13:18:24	F. ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Documentação item 0001: Se possível peço o
01/10/2025 - 13:20:23	F. ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Documentação item 0001: Se possível, peço o deferimento da ampliação de prazo.
01/10/2025 - 14:21:39	Presidente da Comissão	Continuem atentos e logados.
01/10/2025 - 14:50:13	Presidente da Comissão	Atenção, conforme o item 8.11 do edital, será dado aos licitantes classificados em primeiro lugar, um prazo de 24 horas para apresentação das composições exigidas.
01/10/2025 - 14:50:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:51 do dia 02/10/2025.



239

01/10/2025 - 14:50:40	Sistema	Motivo: Atenção empresa: ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, enfim, todas as composições necessárias para compor o lance registrado nesse portal.
01/10/2025 - 14:52:44	Presidente da Comissão	Após o término do prazo de recebimento das diligências, retomaremos com o julgamento da sessão, dia 02/10/2025 às 16:00h (dezesseis) horas.
02/10/2025 - 12:44:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2025 - 16:00:51	Presidente da Comissão	Boa Tarde
02/10/2025 - 16:09:56	Presidente da Comissão	Iremos encaminhar a proposta de preços, juntamente com as composições, anexadas neste portal de compras públicas, pela empresa ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, para o setor técnico da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias - MA, para análise e emissão de parecer técnico.
02/10/2025 - 16:11:23	Presidente da Comissão	Diante do exposto, a sessão será suspensa por hoje, daremos continuidade ao julgamento desta licitação, dia 06 de outubro de 2025 às 16:00h (dezesseis) horas).
06/10/2025 - 16:02:32	Presidente da Comissão	Boa tarde
06/10/2025 - 16:09:35	Presidente da Comissão	Continuem atentos e ligados
06/10/2025 - 16:11:00	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (parecer_tecnico_habilitacao_de_engenharia_concorrenca_012_2025_caxias_ma_alpha_construtora_engenharia_assinado.pdf) em 06/10/2025 às 16:11.
06/10/2025 - 16:15:11	Sistema	O fornecedor ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
06/10/2025 - 16:15:11	Sistema	Motivo: De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação.
06/10/2025 - 16:15:11	Sistema	O fornecedor ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente da comissão.
06/10/2025 - 16:15:11	Sistema	O item 0001 está empenhado e será agendada a sessão de desempate pelo presidente da comissão.
06/10/2025 - 16:15:24	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com totem 3
06/10/2025 - 16:20:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 07/10/2025.
06/10/2025 - 16:20:46	Sistema	Motivo: Atenção empresa: L F M TORRES AVILA LTDA, peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, enfim, todas as composições necessárias para compor o lance registrado nesse portal.
06/10/2025 - 16:22:33	Presidente da Comissão	Diante do exposto, a sessão será suspensa por hoje, daremos continuidade ao julgamento desta licitação, dia 09 de outubro de 2025 às 16:00h (dezesseis) horas).
06/10/2025 - 16:23:56	Presidente da Comissão	Atenção, por favor, desconsiderar, a mensagem enviada dia 06/10/2025
06/10/2025 - 16:24:35	Presidente da Comissão	Atenção, por favor, desconsiderar, a mensagem enviada dia 06/10/2025 às 16:22:33 horas
06/10/2025 - 16:25:08	Presidente da Comissão	Atenção, por favor, desconsiderar, a mensagem enviada dia 06/10/2025 às 16:23:56 horas
06/10/2025 - 16:25:51	Presidente da Comissão	Após o término do prazo de recebimento das diligências, retomaremos com o julgamento da sessão, dia 07/10/2025 às 16:30h (dezesseis) horas e trinta minutos).
07/10/2025 - 12:00:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/10/2025 - 16:32:42	Presidente da Comissão	Boa Tarde
07/10/2025 - 16:36:19	Presidente da Comissão	Iremos encaminhar a proposta de preços, juntamente com as composições, anexadas neste portal de compras públicas, pela empresa L F M TORRES AVILA LTDA, para o setor técnico da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias - MA, para análise e emissão de parecer técnico.
07/10/2025 - 16:37:23	Presidente da Comissão	Diante do exposto, a sessão será suspensa por hoje, daremos continuidade ao julgamento desta licitação, dia 09 de outubro de 2025 às 16:00h (dezesseis) horas).
09/10/2025 - 16:16:42	Presidente da Comissão	Boa tarde
09/10/2025 - 16:23:37	Presidente da Comissão	A proposta com as composições enviadas ainda estão em análise, diante do exposto, a sessão será suspensa por hoje, e daremos continuidade ao julgamento desta licitação, dia 14/10/2025 às 16:00h (dezesseis) horas).
14/10/2025 - 16:04:24	Presidente da Comissão	Boa tarde
14/10/2025 - 16:21:02	Presidente da Comissão	Continuem atentos e ligados
14/10/2025 - 16:23:56	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (parecer_tecnico_habilitacao_de_engenharia_concorrenca_012_2025_caxias_ma_maxima_servicos_assinado.pdf) em 14/10/2025 às 16:23.
14/10/2025 - 16:26:02	Sistema	O fornecedor L F M TORRES AVILA LTDA foi desclassificado no processo.
14/10/2025 - 16:26:02	Sistema	Motivo: De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida Licitação.
14/10/2025 - 16:26:02	Sistema	O fornecedor L F M TORRES AVILA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente da comissão.
14/10/2025 - 16:26:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NORTE SUL ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.081.875,00.
14/10/2025 - 16:28:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 15/10/2025.
14/10/2025 - 16:28:39	Sistema	Motivo: Atenção empresa: NORTE SUL ENGENHARIA LTDA, peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, enfim, todas as composições necessárias para compor o lance registrado nesse portal.
14/10/2025 - 16:28:57	Presidente da Comissão	Após o término do prazo de recebimento das diligências, retomaremos com o julgamento da sessão, dia 15/10/2025 às 16:40h (dezesseis) horas e quarenta minutos).
15/10/2025 - 16:41:30	Presidente da Comissão	Boa Tarde





FLS. 242

15/10/2025 - 16:44:16	Sistema	O fornecedor NORTE SUL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
15/10/2025 - 16:44:16	Sistema	Motivo: Deixou de enviar a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, conforme pedido de diligência, registrado neste portal.
15/10/2025 - 16:44:16	Sistema	O fornecedor NORTE SUL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente da comissão.
15/10/2025 - 16:44:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 1.081.875,00.
15/10/2025 - 16:46:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:47 de dia 16/10/2025.
15/10/2025 - 16:46:05	Sistema	Motivo: Atenção empresas: GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, enfim, todas as composições necessárias para comprovar o lance registrado nesse portal.
15/10/2025 - 16:47:02	Presidente da Comissão	Após o término do prazo de recebimento das diligências, retomaremos com o julgamento da sessão, dia 16/10/2025 às 16:50h (dezoisete horas e cinquenta minutos).
16/10/2025 - 10:15:56	F. GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Documentação item 0001: Solicito ao presidente da comissão de contratação a ampliação do prazo, tendo em vista a complexidade e necessidade de ajustes da planilha orçamentária para posterior envio da proposta readequada.
16/10/2025 - 16:56:06	Presidente da Comissão	Bom dia!
16/10/2025 - 17:02:47	Presidente da Comissão	Diante do pedido de prorrogação do prazo da empresa licitante, GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, para o envio da proposta de preços com as demais composições, baseado no item 8.11, desta edital, será concedido o prazo de mais quatro horas neste portal, para o recebimento dos documentos solicitados.
16/10/2025 - 17:03:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 21:05 do dia 16/10/2025.
16/10/2025 - 17:03:24	Sistema	Motivo: Atenção empresas: GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, enfim, todas as composições necessárias para comprovar o lance registrado nesse portal.
16/10/2025 - 17:04:20	Presidente da Comissão	Após o término do prazo de recebimento das diligências, retomaremos com o julgamento da sessão, dia 17/10/2025 às 09:00h (nove horas).
16/10/2025 - 20:04:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/10/2025 - 09:06:57	Presidente da Comissão	Bom dia
17/10/2025 - 09:16:54	Presidente da Comissão	Iremos encaminhar a proposta de preços, juntamente com as composições, anexadas neste portal de compras públicas, pela empresa GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, para o setor técnico da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias - MA, para análise e emissão de parecer técnico.
17/10/2025 - 09:16:57	Presidente da Comissão	Diante do exposto, a sessão será suspensa por hoje, daremos continuidade ao julgamento desta licitação, dia 21 de outubro de 2025 às 16:00h (dezesseis horas).
21/10/2025 - 16:05:39	Presidente da Comissão	Bom tarde
21/10/2025 - 16:18:42	Presidente da Comissão	Continuem atentos e ligados
21/10/2025 - 16:37:07	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (parecer_tecnico_habilitacao_engenharia_concendencia_012_2025_caxias_ma_girlan_engenharia_assinado.pdf) em 21/10/2025 às 16:37.
21/10/2025 - 16:39:22	Sistema	O fornecedor GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi desclassificado no processo.
21/10/2025 - 16:39:22	Sistema	Motivo: De acordo com o parecer técnico, a proposta técnica da empresa está em desacordo com o edital da referida licitação.
21/10/2025 - 16:39:22	Sistema	O fornecedor GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente da comissão.
21/10/2025 - 16:39:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F B SERVIÇOS LTDA com lance de R\$ 1.081.875,00.
21/10/2025 - 16:42:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:45 do dia 22/10/2025.
21/10/2025 - 16:42:35	Sistema	Motivo: Atenção empresas: F B SERVIÇOS LTDA, peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preços, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, enfim, todas as composições necessárias para comprovar o lance registrado nesse portal.
21/10/2025 - 16:44:26	Presidente da Comissão	Após o término do prazo de recebimento das diligências, retomaremos com o julgamento da sessão, dia 22/10/2025 às 17:00h (dezesseis horas).
22/10/2025 - 11:51:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025 - 09:25:42	Presidente da Comissão	Bom dia
23/10/2025 - 09:26:31	Presidente da Comissão	Iremos encaminhar a proposta de preços, juntamente com as composições, anexadas neste portal de compras públicas, pela empresa F B SERVIÇOS LTDA, para o setor técnico da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias - MA, para análise e emissão de parecer técnico.
23/10/2025 - 10:44:28	Presidente da Comissão	Diante do exposto, daremos continuidade ao julgamento desta licitação, dia 28 de outubro de 2025 às 16:00h (dezesseis horas).
28/10/2025 - 16:00:28	Presidente da Comissão	Bom tarde
28/10/2025 - 16:18:21	Presidente da Comissão	Continuem atentos e ligados
28/10/2025 - 16:28:07	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (parecer_tecnico_habilitacao_engenharia_concendencia_012_2025_caxias_ma_f_b_servicos_assinado.pdf) em 28/10/2025 às 16:28.
28/10/2025 - 16:39:16	Presidente da Comissão	Daremos continuidade ao julgamento desta licitação, dia 28 de outubro de 2025 às 16:00h (dez horas).



29/10/2025 - 10:12:48	Presidente da Comissão	Bom dia!
29/10/2025 - 10:13:22	Sistema	O fornecedor F B SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
29/10/2025 - 10:14:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente da comissão para 29/10/2025 às 10:24.
29/10/2025 - 10:22:00	Sistema	O fornecedor L F M TORRES AVILA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/10/2025 - 10:23:57	Sistema	O fornecedor L F M TORRES AVILA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/10/2025 - 10:37:03	Presidente da Comissão	DAREMOS CONTINUIDADE AO JULGAMENTO DESTA LICITAÇÃO, AMANHÃ, DIA 30/10/2025 ÀS 11:00H (ONZE HORAS).
30/10/2025 - 11:14:58	Presidente da Comissão	Bom dia!
30/10/2025 - 11:16:19	Presidente da Comissão	Tivemos um pequeno problema de sinal, e sessão será suspensa por hoje, daremos continuidade ao julgamento desta licitação, dia 31/10/2025 às 11:30 (onze horas e trinta minutos).
31/10/2025 - 11:30:33	Presidente da Comissão	Bom dia!
31/10/2025 - 11:31:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 31/10/2025.
31/10/2025 - 11:31:31	Sistema	Motivo: Atenção empresas licitantes, classificadas em primeiro neste item. Por favor, enviem as documentações de habilitação, válidas para hoje, dia 31/10/2025, dentro do prazo estabelecido para o recebimento de diligências.
31/10/2025 - 11:37:54	Presidente da Comissão	Após o término do período de recebimento das documentações de habilitação, a sessão será suspensa, para análise das documentações recebidas pela comissão e setor técnico da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias - MA, daremos continuidade ao julgamento da sessão, dia 04/11/2025 às 16h (dezessete horas).
31/10/2025 - 11:38:35	Presidente da Comissão	Após o término do período de recebimento das documentações de habilitação, a sessão será suspensa automaticamente, para análise das documentações recebidas pela comissão e setor técnico da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias - MA, daremos continuidade ao julgamento da sessão, dia 04/11/2025 às 16h (dezessete horas).
31/10/2025 - 13:17:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 16:32:00	Presidente da Comissão	Bom tarde,
04/11/2025 - 16:35:08	Presidente da Comissão	Comunico que ainda estamos aguardando a análise das documentações recebidas pela comissão pelo setor técnico da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias - MA, com isso a sessão continuará suspensa e terá sua continuidade dia 05/11/2025 às 16:30hrs.
05/11/2025 - 16:39:23	Presidente da Comissão	Bom tarde,
05/11/2025 - 16:35:11	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (percebe tecnico dos indices de relevancia de engenheiro concorrencia_012_2025_caxias_ma_arantina_bairro_RAIZ_empresa em 05/11/2025 às 16:35).
05/11/2025 - 16:36:48	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor F B SERVICOS LTDA.
05/11/2025 - 16:36:59	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
05/11/2025 - 16:37:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente da comissão para 05/11/2025 às 16:47.
05/11/2025 - 16:38:29	Sistema	O fornecedor L F M TORRES AVILA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/11/2025 - 16:50:25	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente da comissão para 10/11/2025 às 23:59, com limite de contração para 13/11/2025 às 23:59.
10/11/2025 - 23:53:00	Sistema	O fornecedor L F M TORRES AVILA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.


Alan Bueno e Silva
Presidente


CLÁUDIO RIBEIRO OLIVEIRA
Apio


Arnaldo Benedito Macedo Lima
Substituto



242

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 012/2025

F B SERVICOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 59.485.521/0001-29 - Endereço: R RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO - CEP: 64360000 - UF: PI - Município: Alto Longá - Telefone: (86) 98813-4480

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, NO BAIRRO RAIZ, CONJUNTO SABÁ,	NC	NC	1 SVC	R\$ 1.081.875,00	R\$ 1.081.875,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 1.081.875,00	

Valor Total: R\$ 1.081.875,00



RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 012/2025

0001 - Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sablá. | Valor da Referência: R\$ 1.442.500,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/Fabricante	Tipo	Classif.	LC 123/2006
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	56.295.485/0001-42	R\$ 1.061.874,96	1	N/C	N/C	EPP/SS		Sim
L F N TORRES AVILA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	26.218.029/0001-17	R\$ 1.061.875,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	1	Sim
NORTE SUL ENGENHARIA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	27.650.261/0001-72	R\$ 1.061.875,00	1	N/C	N/C	ME	2	Sim
GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	46.696.625/0001-54	R\$ 1.061.875,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	3	Sim
F B SERVICOS LTDA	59.485.621/0001-29	R\$ 1.061.875,00	1	N/C	N/C	ME	4	Sim
FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA	43.304.770/0001-30	R\$ 1.062.016,25	1	N/C	N/C	ME		Sim
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.953.603/0001-45	R\$ 1.200.000,00	1	S/M	S/M	Ltda/Ehnl		Não
CONSTRUTORA JF ENGENHARIA LTDA	32.683.090/0001-00	R\$ 1.222.850,32	1	N/C	N/C	EPP/SS		Sim
ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	28.688.813/0001-63	R\$ 1.226.125,00	1	S/M	S/M	ME		Sim
CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	26.636.006/0001-87	R\$ 1.400.000,00	1	N/C	N/C	EPP/SS		Não
VIMR EMPREENDIMENTOS LTDA	17.525.754/0001-68	R\$ 1.442.000,00	1	N/C	N/C	EPP/SS		Sim



HABILITAÇÃO



junto

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-7775-0500180

Proposta 5395328

Controle Interno (Código Controle) 87789721

Numero de Registro Susep 06/062025001307/00500180

Data de emissão 21/10/2025 10:12:23

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2187, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

F B SERVIÇOS LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 59.485.521/0001-29

Sede: R RUA 13 DE MAIO SHOPPING DO POVO S/N BOX 15, CENTRO - CEP: 64.380-000 - ALTO LONGA - PI

Segurado

MUNICIPIO DE CAXIAS

CPF ou CNPJ nº: 06.082.820/0001-58

Endereço: PRAÇA DIAS CARNEIRO N° 800, - CEP: 65.600-000 - CAXIAS - MA

Corretora

000002.1.211399-2 GARANTIR SEGURO E SOLUCAO LTDA

Endereço: AVENIDA CORONEL COSTA ARAUJO 2630, - CEP: 64.000-070 - TERESINA - PI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
• Sr. Roque Jr. de F. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
• Sr. Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/06/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 563D2B7D158D4A03EEC5F6AB39A0EFFFF8043940D

Vigência da Apólice

Início



21/10/2025

Término



18/02/2026

Autenticidade, Integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-59 e nº 15414.638374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0391, deficientes auditivos 0800.742-6060, Ouvidoria: 0800.649.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0500180
Controle Interno (Código Controle) 877897211

Proposta 5895329
Nº de Registro SUSEP 054362025001007750500180



Objeto da Garantia

Esta Apólice tem como finalidade garantir a liquidação devida à Unidade Municipal de Claret e suas filiais, decorrente da redução do Tarifário de Seguro Garantia, prevista no Edital de Licitação nº 012/2025, com validade a partir da data de publicação do Edital PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02261/2025, MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025.

Admite-se, para Apólice de Seguro Garantia, a garantia de liquidação devida à Unidade Municipal de Claret e suas filiais, decorrente da redução do Tarifário de Seguro Garantia, prevista no Edital de Licitação nº 012/2025, com validade a partir da data de publicação do Edital PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02261/2025, MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025.

Esta Apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de Apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo Edital e/ou Contrato Objeto deste Seguro.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (LMG)	R\$ 10.425,00
Ramo	07/25 - RAMO SEGURO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 10.425,00 Vigência - 21/03/2025 a 18/02/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 10.425,00 Vigência - 21/03/2025 a 18/02/2026

Demonstrativo do Prêmio

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0500180
Controle Interno (Código Controle) 877897211

Proposta 5695329

Nº de Registro SUSEP 054362025001007750500180

FL 2

247

junto

Prêmio Líquido Licitante

R\$ 160,00

Adicional de Fracionamento

J.O.F

R\$ 0,00

Prêmio Total

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
	07/05/25	26626392	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileiras (CP-Brasil). As condições contratuais e regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <http://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.838371/2022-53 e nº 15414.838374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficientes auditivos 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

N.º Apólice Seguro Garantia 13 0173 0530180

Proposta 6035329

248
junto

Controle Interno (Código Controle) 877397211

N.º de Registro SUSEP 6.4387095001037/050500180

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice incluem ainda o seguro contra roubo, contra incêndio e contra furto, em conformidade com o disposto no Regulamento da Superintendência de Seguros Privados (Superintendência de Seguros Privados - SUSEP) da Junta Seguros (Junta Seguros - JUS).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos | 2. Riscos Excluídos | 3. Prêmio |
| 4. Alterações, Renovações e Atualizações | 5. Reclamação e Caracterização de Sinistro | 6. Indenização e Sub-rogação |
| 7. Perda de Direitos | 8. Extinção da Cobertura | 9. Concorrência de Apólices e Garantias |
| 10. Controvérsias | 11. Aceitação | 12. Disposições Gerais |
| 13. Definições | | |

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP nº 15414.636374/2022-97

FLS. 213

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo da Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levam à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) ...
- f) ...
- g) ...
- h) ...
- i) ...
- j) ...
- k) ...
- l) ...
- m) ...
- n) ...
- o) ...
- p) ...
- q) ...
- r) ...
- s) ...
- t) ...
- u) ...
- v) ...
- w) ...
- x) ...
- y) ...
- z) ...



3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconheçam o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. Importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (I) disso resulte agravamento do risco coberto; e (II) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) [Redacted]
- b) [Redacted]
- c) [Redacted]
- d) [Redacted]
- e) [Redacted]
- f) [Redacted]

251

documentos e/ou informações complementares para a análise da cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise da cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

5.4. Interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. O Segurado não apresentar, dentro do prazo estabelecido no Edital, os documentos e/ou informações complementares necessários para a análise da cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

II. O Segurado não apresentar, dentro do prazo estabelecido no Edital, o pagamento relativo ao Sinistro, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

III. O Segurado não apresentar, dentro do prazo estabelecido no Edital, o termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

IV. O Segurado não apresentar, dentro do prazo estabelecido no Edital, o pagamento da Indenização no prazo previsto, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

252

V.	Declarar que não possui conhecimento de nenhuma das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.
VI.	Declarar que não possui conhecimento de nenhuma das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.
VII.	Declarar que não possui conhecimento de nenhuma das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.
VIII.	Declarar que não possui conhecimento de nenhuma das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracteriza a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

1.	Quando o Segurado não cumprir com as obrigações estabelecidas no Contrato Principal e/ou desta Apólice.
2.	Quando o Segurado não cumprir com as obrigações estabelecidas no Contrato Principal e/ou desta Apólice.
3.	Quando o Segurado não cumprir com as obrigações estabelecidas no Contrato Principal e/ou desta Apólice.
4.	Quando o Segurado não cumprir com as obrigações estabelecidas no Contrato Principal e/ou desta Apólice.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dívidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e inrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico da cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Assinatura digital
do proponente

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo da capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante do processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL É CONCEDIDO A:

PROCESSO Nº 00002.003995/2025-15

EMPRESA: F B SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 59.485.521/0001-29

PARA CERTIFICAR QUE A MESMA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO REGULAR, CONFORME DECRETO 11.320, DE 13.03.2004, ESTANDO HABILITADA A FORNECER/PRESTAR SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 1 (UM) ANO, NO RAMO DE ATIVIDADE, CONFORME DESCRITO NO QUADRO ABAIXO, A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DESTE CERTIFICADO. AS CERTIDÕES/DOCUMENTOS QUE TIVEREM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DEVERÃO SER ATUALIZADOS, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A SUA RENOVAÇÃO E DO ÓRGÃO LICITANTE A SUA VERIFICAÇÃO QUANTO À VALIDADE DOS DOCUMENTOS.

RAMO DE ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

TERESINA-PI, 05 DE MAIO DE 2025

(assinado eletronicamente)
JACYLENNE COELHO BEZERRA FORTES
Superintendente de Licitações e Contratos SLC/SEADPREV/PI




Documento assinado eletronicamente por **ROSANGELA DE RESENDE ARAUJO** - Matr.373664-4, Coordenadora, em 05/05/2025, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **JACYLENNE COELHO BEZERRA** - Matr.0371164-1, Superintendente, em 05/05/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confir&id_orgao=acesso_externo=0, informando o código verificador **017954444** e o código CRC **9C8F659A**.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 59.485.521/0001-29
Razão Social: F B SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: F B SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/10/2025
Receita Municipal	Validade:	22/12/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira


Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/10/2025 17:23

CPF: 064.XXX.XXX-33 Nome: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

Ass:



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 59.485.521/0001-29
Razão Social: F B SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

**RUA RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, SN - BOX 15 - CENTRO - 64.360-000 -
Alto Longa / Piauí**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 23/10/2025 17:24

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CPF: 064.443.593-33
Nome: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/09/2026

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/03/2026	Manual
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/03/2026	Automática


Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/10/2025 17:24

1 de 1

CPF: 064.XXX.XXX-33 Nome: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

Ass:



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CPF: **064.443.593-33**
Nome: **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**

Endereço:
RUA BARRA ALTA, 2111 - SANTA LIA - 64.058-740 - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 23/10/2025 17:24

2. DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 06/10/2025 20:42:13

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 064.443.593-33

Cadastro: CEIS

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FLS. 261

🔍 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 06/10/2025 20:42:13

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 59485521000129

Cadastro: CEIS

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

262

📊 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 10/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 06/10/2025 20:45:51

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 59485521000129

Cadastro: CNEP

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



📌 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) ; 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) ; 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) ; 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) ; 10/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 08/10/2025 20:45:51

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 064.443.593-33

Cadastro: CNEP

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FLS. 264

PLS. 265

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/10/2025 às 20:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 59.485.521/0001-29.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68E4.555F.CD71.3527 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/10/2025 às 20:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 064.443.593-33.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68E4.55C2.6094.D626 no seguinte endereço: https://www.cni.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: F B SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 59.485.521/0001-29

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 20:51:26 do dia 06/10/2025 , com validade até o dia 05/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: vr5klj4nZharGNzFqp5l

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 064.443.593-33

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 20:52:27 do dia 06/10/2025 , com validade até o dia 05/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: iDQO9N1xnIU7ybhvNdPS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 064.443.593-33

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.


O Sistema Banco de Sanções consolida os registros de penalidades aplicadas no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 20:53:04 do dia 06/10/2025, com validade até o dia 05/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: njPHwnKR6zudH15qRzTH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **F B SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **59.485.521/0001-29**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:53:44 do dia 06/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **I6LE061025205344**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **064.443.593-33**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:54:20 do dia 06/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **7ERD061025205420**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

CPF: 064.443.593-33

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:59:03 do dia 06/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.


A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660;5>

Código de controle da certidão: EU20061025205903

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Impedidos de contratar com o poder público



Consulta pessoas atualmente impedidas

Pesquisar	
Nome	JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF ou CNPJ	06444359333

[Exportar para excel](#)

Nome	CPF	ÚR
------	-----	----


Não há pessoas cadastradas

0-0 de 0 registros

10 ▼



Impedidos de contratar com o poder público



Consulta pessoas atualmente impedidas

Nome

F B SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ

59485521000129

[Exportar para excel](#)

Nome

CPF

Últ

Não há pessoas cadastradas


0-0 de 0 registros

10 ▼



**Tribunal de Contas
do Estado do Piauí**

SECRETARIA DAS SESSÕES
DGESP - Diretoria de Gestão Processual
DACD - Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões



JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

CPF: 064.443.593-33

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débitos pendentes de pagamento nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

A presente certificação exclui os débitos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por este Tribunal bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Esta certidão tem validade de sessenta dias a contar da sua emissão.

SS/DGESP/DACD – Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões do TCE/PI.

Teresina, 3 de Setembro de 2025.

Número da certidão: 42530/2025 Código de validação: E38A-0DE8-92CA-0109

Validável em: <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml>

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 42499/2025

F B SERVICOS

CNPJ: 59.485.521/0001-29

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 03/11/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 03/09/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

05C5-08FC-B354-2638

CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 42499/2025

F B SERVICOS

CNPJ: 59.485.521/0001-29

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 03/11/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 03/09/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

05C5-08FC-B354-2638

INIDONEIDADE

Nº 42501/2025

F B SERVICOS

CNPJ: 59.485.521/0001-29

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 03/11/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 03/09/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

54B0-A849-1BD7-1262

INIDONEIDADE**Nº 42500/2025****JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES****CPF: 064.443.593-33**

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 03/11/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.


Secretária das Sessões, em 03/09/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:


FBF4-0C79-1D93-5398



GOVERNO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco



DOCUMENTO DIGITAL DO ESTADO DO PIAUÍ



Os dados biográficos e biométricos apresentados neste documento estão contidos na carteira original.

Este é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <https://validar.fepisc.br> e faça o upload desse documento para conferir a sua conformidade. Você também pode verificar o Código QR ao lado.



Valid



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **F B SERVIÇOS LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, nascido(a) em 29/04/1991, nº do CPF 048.634.753-22, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA Parnaíba, nº 1565, Matinha, CEP: 64003-200;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adotará como nome empresarial: **F B SERVIÇOS LTDA**, e usará a expressão **F B SERVIÇOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX 15, CENTRO, Alto Longá - PI, CEP: 64360000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3329-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM E INSTALAÇÃO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA) 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES) 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (APARELHOS DE USO COMERCIAL SEM OPERADOR)

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3329-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM E INSTALAÇÃO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA) 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **F B SERVIÇOS LTDA**

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES) 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (APARELHOS DE USO COMERCIAL SEM OPERADOR).

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
 CNAE Nº 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
 CNAE Nº 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
 CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
 CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
 CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 CNAE Nº 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação
 CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 CNAE Nº 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
 CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **F B SERVIÇOS LTDA**

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CNAE Nº 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CNAE Nº 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CNAE Nº 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 13/02/2025 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL

O capital será de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA	450000	450.000,00	100,00
TOTAL:	450000	450.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo Interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

F B SERVIÇOS LTDA

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Alto Longá - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste Instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Alto Longá - PI, 13 de fevereiro de 2025

FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA
Sócio/Administrador




MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
04863475322	FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2025 10:36 SOB N° 22208841830.
PROTOCOLO: 250122391 DE 15/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502803488, CNPJ DA SEDE: 09485521000129.
NIRE: 22208841830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/02/2025.
F B SERVIÇOS LTDA.

FRANCA MARIA LIMA LINS BALDOINO
SECRETÁRIA-GERAL
plandigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Alteração de contrato de sociedade empresarial LTDA.

FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA, brasileiro, Empresário, solteiro, natural de Teresina-PI, nascida em 29/04/1991, CPF: 048.634.753-22, CNH: 05961522979 DETRAN-PI, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, 1565, Bairro: Matinha, Teresina-PI, Cep: 64.003-200.

Único sócio da Sociedade Limitada, **F B SERVIÇOS LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado Do Piauí, sob NIRE 22200841830, com sede na cidade de Alto Longá-PI na Rua 13 de maio, shopping do povo, sn, Box 15, Cep: 64.360.000, Bairro Centro, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 59.485.521/0001-29, com data de constituição em 15/02/2025.

CLÁUSULA 1ª - Ingressa na Sociedade nesta data a Sr. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, Brasileira, Solteira, Empresária, natural de Teresina - PI, nascido em 15/09/1993 portador da CNI nº 06444359333 SSP-PI e CPF: 064.443.593-33, residente e domicílio no loteamento vale do gavião, Nº 6212, Bairro: vale do gavião, CEP- 64.069-430, Teresina-PI. Dessa forma, retira-se da sociedade nesta data o Sócio **FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA**, Cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas de capital social no total de 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta Mil Cotas) no valor de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta Mil Reais), para **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, acima qualificada. Totalmente Integralizadas em moeda corrente e legal do país.


único — O sócio que ora se retira da sociedade; declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar seja a que título for, nem do adquirente das quotas e nem da sociedade, dando-lhe plena geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 2ª - Do Capital Social: Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta Mil Reais) representando por 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta Mil) quotas de valor unitário R\$ 1.00, o valor está integralizado em moeda corrente.

NOME DOS SÁCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES	100	450.000,00	450.000,00
TOTAL	100	450.000,00	450.000,00

CLAUSULA 3ª -- Da administração: A administração da sociedade será exercida pela a sócia **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES** a ela caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os ato compreendido no objetivo social, sempre no interesse da sociedade, autorização o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou ele terceiros, bem como onerar & alienar bens Imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. artigos 997,VI; 1.013.1015,1064,CC/2002).

CLAUSULA 4ª - Desimpedimento e Legislação Aplicável: O administrador declaram, sob as penas da lei, de que não está Impedido de exercer a administração da sociedade, por lei



especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesas da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou impropriedade. [art. 1.011, § 1, CC/2002].

CLAUSULA 5ª - As demais cláusulas do Contrato Primitivo permanecem em pleno vigor.

E, por estar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, assina o presente em 01 vias igual forma e teor.

Alto Longá-PI 18 de agosto de 2025

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
Sócia/Administradora

FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA
Sócio/Administrador Retirado



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:


CPF/CNPJ	Nome
04863475322	FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA
06444359333	JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2025 09:59 SOB Nº 20250579758.
PROTOCOLO: 250579758 DE 25/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514057549. CNPJ DA SEDE: 59488521000129.
NIRE: 22200941830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2025.
F B SERVIÇOS LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Alteração de contrato de sociedade empresarial LTDA.

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES, Brasileira, Solteira, Empresária, natural de Teresina - PI, nascido em 15/09/1993 portador da CNI nº 06444359333 SSP-PI e CPF: 064.443.593-33, residente e domicílio no loteamento vale do gavião, N° 6212, Bairro: vale do gavião, CEP- 64.069-430.

Único sócio da Sociedade Limitada, **F B SERVIÇOS LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado Do Piauí, sob NIRE 22200841830, com sede na cidade de Alto Longá-PI na Rua 13 de maio, shopping do povo, sn, Box 15, Cep: 64.360.000, Bairro Centro, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 59.485.521/0001-29, com data de constituição em 15/02/2025.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade passa a ser de **R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)**, dividido em **40.000 (quarenta mil) quotas** de valor nominal de **R\$ 100,00 (cem reais)** cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, pela sócia única.

NOME DOS SÁCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$	Valor do Capital
JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES	100	40.000	100,00	4.000.000,00
TOTAL	100	40.000	100,00	4.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL


A sociedade passa a ter como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 3313-9/01 – Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
 3321-0/00 – Instalação de máquinas e equipamentos industriais
 3329-5/99 – Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (MONTAGEM E INSTALACAO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA)
 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
 3811-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos
 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias
 4211-1/02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 4212-0/00 – Construção de obras-de-arte especiais
 4221-9/01 – Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
 4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 4221-9/05 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações.
 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 4222-7/02 – Obras de irrigação
 4292-8/01 – Montagem de estruturas metálicas
 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas
 4311-8/01 – Demolição de edifícios e outras estruturas
 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 4312-6/00 – Perfurações e sondagens



- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/01 – Instalação de painéis publicitários
- 4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 – Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 – Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 – Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399-1/05 – Perfuração e construção de poços de água
- 4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico
- 4743-1/00 – Comércio varejista de vidros
- 4923-0/02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 6821-8/01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7112-0/00 – Serviços de engenharia
- 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor
- 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (APARELHOS DE USO COMERCIAL SEM OPERADOR)
- 7810-8/00 – Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8111-7/00 – Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES)
- 8020-0/01 – Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CLAUSULA 5* - As demais cláusulas do Contrato Primitivo permanecem em pleno vigor.

E, por estar em perfeito acordo, em tudo quanto neste Instrumento particular foi lavrado, assina o presente em 01 vias igual forma e teor.

Alto Longá-PI 09 de Setembro de 2025.

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
 Sócia administradora.




MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
06444359333	JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES




CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2025 06:59 SOB Nº 20250633175.
PROTOCOLO: 250633175 DE 10/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514575183. CNPJ DA SEEN: 59485521080129.
NIRE: 22200841830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/09/2025.
F B SERVIÇOS LTDA

MARIA GLEZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.pisuidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que a EMPRESA: F B SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 59.485.521/0001-29	Protocolo: PIC2500383837
Não consta como empresário individual, titular, sócio, administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/10/2025, às 17:30:16 (horário de Brasília).
Se impresa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código OFEUOHGJ.



PIC2500383837

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário Geral



293
1



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F B SERVIÇOS LTDA		Protocolo: PIC250038300	
NIRE: 22200841630			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 22200841630	CNPJ 58.485.521/0001-29	Data de Atto Constitutivo 15/02/2025	Início de Atividade 13/02/2025
Endereço Completo Rua 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, Nº 591, BOX 15, CENTRO - Alto Longa/PI - CEP 64360-000			
Objeto Social 4120-0/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3329-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MONTAGEM E INSTALAÇÃO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA) 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-9/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BORNOS DE ÁGUA 4399-4/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 8821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS 7112-9/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7819-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÚLTIPLOS OBRAS 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO COMO UMOS PRÉDIOS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 8122-2/00 - ILUMINAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES) 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMÉRCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (APARELHOS DE USO COMERCIAL SEM OPERADOR) 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VÍDEOS			
Capital Social R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)			
Dados do Sócio			
Nome JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES	CPF/CNPJ 064.443.593-93	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento		Situação ATIVA	
Data 11/09/2025	Número 20250623175	Atos/Eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/10/2025, às 17:07:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verifique sua autenticidade no <https://www.piaui.juizpi.gov.br>, com o código 5K1B8N1E.

MARIA GELZITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretária-Geral



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: F B SERVIÇOS LTDA		Protocolo: PIC2500330555
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 22200841830	CNPJ: 59485521000129	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Número: Data: 11/09/2025
Arquivamentos solicitados:		
Número:	Data:	Ato:
20250633175	11/09/2025	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 15/09/2025, às 10:14:37 (horário de Brasília).
Se Impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 5F53XPUY.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário Geral

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		FLS. 2096	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 58.485.521/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/02/2025	
NOME EMPRESARIAL F B SERVIÇOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) F B SERVIÇOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.28-5-00 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 37.02-8-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em placas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-8-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-8-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-8-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO		NÚMERO SN	COMPLEMENTO BOX 15
CEP 64.360-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ALTO LONGA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO FBSERVICO803@GMAIL.COM		TELEFONE (88) 8195-2144	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/02/2025 //	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/09/2025 às 05:55:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

897

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 59.485.521/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/02/2025
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F B SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.12-0-09 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO BOX 15
---	---------------------	------------------------------

CEP 64.380-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ALTO LONGA	UF PI
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FBSERVICOS03@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8195-2144
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/02/2025
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/09/2025 às 05:55:27 (data e hora de Brasília).


Página: 2/3

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 59.485.521/0001-29 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 15/02/2025	
NOME EMPRESARIAL F B SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO		NÚMERO SN	COMPLEMENTO BOX 15
CEP 84.380-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ALTO LONGA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO FBSERVICOS03@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8195-2144	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/02/2025	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/09/2025 às 05:55:27 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

59.485.521/0001-29

NOME EMPRESARIAL:

F B SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

Qualificação:


49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted on 24/09/2025 às 05:55 (data e hora de Brasília).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ
CNPJ: 06.554.323/0001-03
TRABALHAR PARA PROSPERAR
RUA BENEDITO BRITO, 400, CENTRO, Alto Longá - PI



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000325

Razão Social: F B SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: F B SERVICOS

CNPJ: 59.485.521/0001-29

Endereço: RUA 13 DE MAIO, SN/ BOX 15

Bairro: CENTRO

CEP: 64360000

Município: Alto Longá - PI

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3313-9/01	Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
3329-9/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
3702-9/00	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-6/00	Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/30	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/05	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções corre
4222-7/02	Obras de irrigação
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00	Perfurações e sondagens
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4743-1/00	Comércio varejista de vidros

FLS. 301

Alto Longá (PI), 16 de setembro de 2025.

Antonio Sergio Alvares Rocha
 ANTONIO SERGIO ALVARES ROCHA
 -DIRETOR GERAL DE ARRECADAÇÃO FAZENDÁRIA-

Antonio Sergio Alvares Rocha
 CPF: 240.133.743-15
 Diretor Geral de Arrecadação Fazendária


Este documento deverá permanecer em local visível no estabelecimento empresarial

Data e Hora: 16/09/2025 11:01:22

www.simplesinformatica.com



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 197818870

Nome Fantasia: F B SERVIÇOS

Razão Social: F B SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 59.485.521/0001-29

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 8821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4282-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

Município: Alto Longá

Endereço: RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, CENTRO

CEP: 64360000

Local e data: Alto Longá, terça, 02 de setembro de 2025

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL


3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: 5AG20FVV

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F B SERVICOS LTDA
CNPJ: 59.485.521/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:32:25 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2025.

Código de controle da certidão: 93C3.20E8.E5B2.A1D1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF: 064.443.593-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:04:07 do dia 05/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2026.

Código de controle da certidão: 7938.22B1.82B3.A5D7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 59.485.521/0001-29
Razão Social: F B SERVICOS LTDA
Endereço: RUA 13 DE MAIO SHOPPING DO POVO 13 / CENTRO / ALTO LONGA / PI / 64360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/10/2025 a 08/11/2025


Certificação Número: 2025101007506395562595

Informação obtida em 20/10/2025 18:57:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F B SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 59.485.521/0001-29

Certidão nº: 51712712/2025

Expedição: 03/09/2025, às 22:45:12

Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F B SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 59.485.521/0001-29, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

CPF: 064.443.593-33

Certidão n°: 51712817/2025

Expedição: 03/09/2025, às 22:45:48

Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES, inscrito(a) no CPF sob o n° 064.443.593-33, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet. (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO



CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

CERTIDÃO NEGATIVA

Certidão nº 000027303/2025

Expedição: 11/08/2025

Válida até: 09/11/2025

D3BD-182A-0103-24FC-F1A9-3DD8-6B62-00E2

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista - APT) e eletrônicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista Virtual - APTv e Processo Judicial Eletrônico - PJe) do TRT da 22ª Região (Piauí), em 1º e 2º Graus de Jurisdição, que não consta processo em tramitação contra **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob nº 59485521000129.

OBSERVAÇÕES:

1. As Certidões Eletrônicas de Ações Trabalhistas (CEAT) terão validade de 90 (noventa) dias após a sua expedição;
2. Durante o período de validade da certidão sua autenticidade pode ser confirmada pelo endereço eletrônico do TRT da 22ª Região (<http://www.trt22.jus.br>) em: Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT;
3. Certidão emitida gratuita e eletronicamente com base no Ato GP nº 15/2018
4. A pesquisa nas bases de dados de processos físicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista - APT) e eletrônicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista Virtual - APT Virtual e Processo Judicial Eletrônico - PJe) do TRT da 22ª Região (PI) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado e pela exata grafia do nome ou razão social vinculado ao CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil;
5. A informação do nº do CPF/CNPJ indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;
6. No caso de Pessoa Jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais;
7. Busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e as seguintes classes judiciais: Ações de Consignação em Pagamento, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Dissídio Coletivo, Pedido de Extensão de Decisões Proferidas em Dissídios Coletivos, Habeas Corpus, Habeas Data, Ação Cautelar, Conflito de Competência, Exceção de Incompetência, de Suspensão ou de Impedimento, Arguição de Inconstitucionalidade, Pedido de Restauração de Autos, Incidente de Falsidade, Pedido de Revisão de Valor de Alçada, Interdito Proibitório, Reintegração/Manutenção de Posse, Agravo Regimental, Protesto Judicial, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, Assunção de Competência, Reclamação;
8. Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do reclamado e ao número do processo;
9. O interessado que discordar do resultado apresentado nessa certidão deve dirigir-se a unidade judiciária mais próxima (Secretaria Judiciária, Distribuição - Fórum Trabalhista e Varas do Trabalho (interior) para esclarecimentos ou correções;
10. Os dados constantes dessa certidão estão atualizados: APT (1º e 2º Graus), APTVirtual (1º e 2º Graus), PJe (1º e 2º Graus).



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO**



CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

CERTIDÃO NEGATIVA

Certidão n° 000031756/2025

Expedição: 05/09/2025

Válida até: 04/12/2025

2068-6568-2D24-5731-A957-E636-3291-CFB8


Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista - APT) e eletrônicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista Virtual - APTv e Processo Judicial Eletrônico - PJe) do TRT da 22ª Região (Piauí), em 1º e 2º Graus da Jurisdição, que não consta processo em tramitação contra **F B SERVICOS LTDA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob nº **59485521000129**.

OBSERVAÇÕES:

1. As Certidões Eletrônicas de Ações Trabalhistas (CEAT) terão validade de 90 (noventa) dias após a sua expedição;
2. Durante o período de validade da certidão sua autenticidade pode ser confirmada pelo endereço eletrônico do TRT da 22ª Região (<http://www.trt22.jus.br>) em: Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT;
3. Certidão emitida gratuita e eletronicamente com base no Ato GP nº 15/2018;
4. A pesquisa nas bases de dados de processos físicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista - APT) e eletrônicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista Virtual - APT Virtual e Processo Judicial Eletrônico - PJe) do TRT da 22ª Região (PI) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado e pela exata grafia do nome ou razão social vinculado ao CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil;
5. A informação do nº do CPF/CNPJ indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;
6. No caso de Pessoa Jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais;
7. Busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e as seguintes classes judiciais: Ações de Consignação em Pagamento, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Dissídio Coletivo, Pedido de Extensão de Decisões Proferidas em Dissídios Coletivos, Habeas Corpus, Habeas Data, Ação Cautelar, Conflito de Competência, Exceção de Incompetência, de Suspeição ou de Impedimento, Arguição de Inconstitucionalidade, Pedido de Restauração de Autos, Incidente de Falsidade, Pedido de Revisão de Valor de Alçada, Interdito Proibitório, Reintegração/Manutenção de Posse, Agravo Regimental, Protesto Judicial, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, Assunção de Competência, Reclamação;
8. Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do reclamado e ao número do processo;
9. O Interessado que discordar do resultado apresentado nessa certidão deve dirigir-se a unidade judiciária mais próxima (Secretaria Judiciária, Distribuição - Fórum Trabalhista e Varas do Trabalho (interior) para esclarecimentos ou correções;
10. Os dados constantes dessa certidão estão atualizados: APT (1º e 2º Graus), APTVirtual (1º e 2º Graus), PJe (1º e 2º Graus).



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO**



CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

CERTIDÃO NEGATIVA

Certidão nº 000031754/2025

Expedição: 05/09/2025

Válida até: 04/12/2025

90D0-5D57-4318-69C6-B017-4D4B-3D77-A496


Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista - APT) e eletrônicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista Virtual - APTv e Processo Judicial Eletrônico - PJe) do TRT da 22ª Região (Piauí), em 1º e 2º Graus de Jurisdição, que não consta processo em tramitação contra **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob nº **06444359333**.

OBSERVAÇÕES:

1. As Certidões Eletrônicas de Ações Trabalhistas (CEAT) terão validade de 90 (noventa) dias após a sua expedição;
2. Durante o período de validade da certidão sua autenticidade pode ser confirmada pelo endereço eletrônico do TRT da 22ª Região (<http://www.trt22.jus.br>) em: Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT;
3. Certidão emitida gratuita e eletronicamente com base no Ato GP nº 15/2018;
4. A pesquisa nas bases de dados de processos físicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista - APT) e eletrônicos (Sistema de Acompanhamento Processual Trabalhista Virtual - APT Virtual e Processo Judicial Eletrônico - PJe) do TRT da 22ª Região (PI) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado e pela exata grafia do nome ou razão social vinculado ao CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil;
5. A informação do nº do CPF/CNPJ indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;
6. No caso da Pessoa Jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais;
7. Busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e as seguintes classes judiciais: Ações de Consignação em Pagamento, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Fato Grave, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Dissídio Coletivo, Pedido de Extensão de Decisões Proferidas em Dissídios Coletivos, Habeas Corpus, Habeas Data, Ação Cautelar, Conflito de Competência, Exceção de Incompetência, de Suspensão ou de Impedimento, Arguição de Inconstitucionalidade, Pedido de Restituição de Autos, Incidente de Falsidade, Pedido de Revisão de Valor de Alçada, Interdito Proibitório, Reintegração/Manutenção da Posse, Agravo Regimental, Protesto Judicial, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, Assunção de Competência, Reclamação;
8. Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do reclamado e ao número do processo;
9. O interessado que discordar do resultado apresentado nessa certidão deve dirigir-se a unidade judiciária mais próxima (Secretaria Judiciária, Distribuição - Fórum Trabalhista e Varas do Trabalho (interior) para esclarecimentos ou correções;
10. Os dados constantes dessa certidão estão atualizados: APT (1º e 2º Graus), APTVirtual (1º e 2º Graus), PJe (1º e 2º Graus).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 59.485.521/0001-29

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/10/2025, às 21:23:45, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que consta do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:


Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: Y9NGIATPPU

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 064.443.593-33

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/10/2025, às 21:24:36, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.




Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: QRQFC3YXAM

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318190108

CPF/CNPJ: 59.485.521/0001-29
Nome/Razão Social: F B SERVIÇOS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/10/2025 05:47:39
VÁLIDA ATÉ 23/12/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 6B4D9A15-C9A7-4743-83FA-3266F3B840D1



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218190395

CPF/CNPJ: 59.485.521/0001-29

Nome/Razão Social: F B SERVIÇOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/10/2025 05:47:18
VÁLIDA ATÉ 23/12/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: A78E3003-A1E4-4249-8D11-F534EE26E34B



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010315270807

CPF/CNPJ: 064.443.593-33

Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2025 22:40:12
VÁLIDA ATÉ 02/11/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: D7EC4494-A86B-42E6-8982-FFA64B42CA93



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010215270787

CPF/CNPJ: 064.443.593-33

Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2025 22:39:46
VÁLIDA ATÉ 02/11/2025

Documento expedido gratuitamente.


Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 8C2754B9-EB7E-4F33-8542-A4F8AE438B15



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ
CNPJ: 06.554.329/0001-03
TRABALHAR PARA PROSPERAR
RUA BENEDITO BRITO, 400. CENTRO. Alto Longá - PI



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Contribuinte: F B SERVICOS LTDA

CNPJ: 59.485.521/0001-29

Certidão nº: 148/2025

Expedição: 23/09/2025 às 08:46:54

Validade: 22/12/2025 - 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ, no uso de suas atribuições legais e através da Secretaria Municipal de Finanças, após realização de consulta nos arquivos fiscais desta prefeitura, foi verificado que o contribuinte F B SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o N° 59.485.521/0001-29, encontra-se em REGULARIDADE para com os tributos municipais.

O município, através de sua Secretaria Municipal competente, reserva-se no direito de cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas contra o referido contribuinte, não eximindo a presente certidão de qualquer responsabilidade quanto a essas cobranças.

Alto Longá (PI), 23 de setembro de 2025.


ANTONIO SERGIO ALVARES ROCHA
-DIRETOR GERAL DE ARRECAÇÃO FAZENDÁRIA-

Antonio Sergio Alvares Rocha
CPF: 240.130.743-18
Diretor Geral da Arrecação Fazendária
Alto Longá - PI

Código de Autenticidade: 6db5-3029-e5bd-4bbr

www.simplesinformatica.com



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGA
06.554.323/0001-03

FLS. 318

Número:

0000000025

Data de Emissão:

24/03/2025

Período de Validade:

24/03/2025 - 24/03/2026

Tipo de Aberto:

4 - LICENÇA / FUNCIONAMENTO

Contribuinte:

Razão Social:

F B SERVICOS LTDA

Razão Fantasia:

F B SERVICOS

Endereço:

RUA 13 DE MAIO, S/N BOX 15

Bairro:

CENTRO

CPF/CNPJ

06.495.521/0001-29

Inscrição Municipal:

000225

Inscrição Estadual:

Atividade Principal:

4120-400 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

- 3313-301 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3321-400 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
3325-400 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
3702-400 - Atividades relacionadas a seguro, exceto a gestão de redes
3811-400 - Colheita de resíduos não perigosos
4211-101 - Construção de rodovias e ferrovias
4211-102 - Pistas para aterramento em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-400 - Construção de obras de arte especiais
4213-400 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-301 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-402 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-405 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

Período de
Funcionamento

Manhã

Tarde

Noite

Das 06h:

1 - 2

2 - 3

3 - 4

Sábado:

1 - 2

2 - 3

3 - 4

Domingo:

1 - 2

2 - 3

3 - 4

Belauto Moreira Torres

BELAUTO MOREIRA TORRES
- PREFEITO MUNICIPAL -

* Condições a Prefeitura Municipal toda vez que ocorrer alteração neste estabelecimento *

LICENÇA SANITÁRIA MUNICIPAL

VALIDADE
20/03/2026

EXERCÍCIO
2025

NÚMERO
0027-SERVIÇOS

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a Empresa "F B SERVIÇOS LTDA." de Razão Social: (F B SERVIÇOS), CNPJ: 59.485.521/0001-29, estabelecida à RUA 13 DE MAIO SHOPPING DO POVO CENTRO, CEP: 64360000 no centro, na cidade de Alto Longá - Piauí, LICENÇA SANITÁRIA MUNICIPAL, na Atividade: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**, Responsável pelo estabelecimento o Sr. FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA CPF: 048.634.753-22

Alexandre Celso Soares
ALEXANDRE CELSO SOARES
Coordenador Municipal de Vigilância Sanitária

Alto Longá, 20 de Março de 2025.

OBSERVAÇÃO

- 1- Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
- 2- A Licença Sanitária é válida por um ano, contado da data de sua expedição, podendo ser recolhida pela autoridade competente em caso de infração a legislação sanitária.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8861630	14/09/2025	14/09/2025	14/12/2025

Dados básicos:

CPF: 048.634.753-22

Nome: FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA

Endereço:

Logradouro: ALAMEDA PARNAÍBA

N.º: 1565

Complemento:

Bairro: MATINHA

Município: TERESINA

CEP: 64003-200

UF: PI

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP**

Código	Descrição
18-83	Transporte de cargas perigosas - Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, g

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	IQLPU15N99MG9H74
-----------------------	------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8881798	14/09/2025	14/09/2025	14/12/2025

Dados básicos:

CNPJ : 59.485.521/0001-29
 Razão Social : F B SERVICOS LTDA
 Nome fantasia : F B SERVICOS LTDA
 Data de abertura : 15/02/2025

Endereço:

logradouro: R RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO
 N.º: SN Complemento:
 Bairro: CENTRO Município: ALTO LONGA
 CEP: 64360-000 UF: PI

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
 e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP**

Código	Descrição
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-2	Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-4	Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-5	Abertura de barras, embocaduras e canais - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-6	Transposição de bacias hidrográficas - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	QMXXC5KQLASRAQ61
------------------------------	-------------------------



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

CCJ 322
FLS. 1

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 3972710

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: F B SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 59485521000129, REPRESENTANTE LEGAL: JOSEANE DE SOUSA RODRIQUES

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, BOX 15

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: ALTO LONGÁ - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAS; ✓
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
 - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
 - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3972710. Código verificador: 46370.18E79.A735F.A8245

923
1

- o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º, da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
 - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias. ✓

Certidão emitida em 03 de Setembro de 2025 às 22 h 49 min ✓



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3972710. Código verificador: 46370.18E79.A735F.A8245



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL.**

CCJ 724
FLS. 1

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 3972729

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

CPF: 06444359333

RG: 06444359333 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP

ESTADO CIVIL: Divorçado(a)

PAI: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

MÃE: MARIA DALVA DE SOUSA

ENDEREÇO: LOTEAMENTO VALE DO GAVIÃO, NÚMERO 6212, CONDOMÍNIO JADE

BAIRRO: VALE DO GAVIÃO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI.

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3972729. Código verificador: 6F4DA.16963.6C95F.6C7E3

- o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
 - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
 - o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º, da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
 - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou Interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Setembro de 2025 às 23 h 39 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3972729. Código verificador: 6F4DA.16963.6C95F.6C7E3



CC 326
FIS.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NEGATIVA CÍVEL, CRIMINAL E MILITAR

Nº 526003 / ETJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA, revendo os registros de distribuição cível, criminal e militar, que,

contra a RAZÃO
F B SERVIÇOS LTDA

E

contra a CNPJ
59485521000129

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 2ª instância do Estado do Piauí.

Dados adicionais do requerente:


REPRESENTANTE LEGAL: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, SN, BOX 15
BAIRRO: CENTRO
CEP: 64360000
MUNICÍPIO: Alto Longá - PI

OBSERVAÇÕES:

- a) Certidão expedida gratuitamente, por meio da Internet, com base no Provimento Nº 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça;
- b) As informações acima são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição;
- d) Esta certidão equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelo Setor de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde que seguidos os procedimentos de validação e autenticação;
- e) Abrange registros no âmbito da segunda instância de todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, salvo aquelas que não possuem meios de envio eletrônico e dados ou as que utilizam sistema diverso do e-TJPI/PJe.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada unicamente pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do endereço <http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/certidao/validar>, onde devem ser informados Número da Certidão e Código Verificador.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NEGATIVA CÍVEL, CRIMINAL E MILITAR

Nº 526008 / ETJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA, revendo os registros de distribuição cível, criminal e militar, que,

contra o NOME

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

E

contra o CPF

06444359333

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 2ª instância do Estado do Piauí.

Dados adicionais do requerente:

NACIONALIDADE: Brasil

RG: 6.444.359.333 / SSP

ESTADO CIVIL: Divorçado(a)

MÃE: MARIA DALVA DE SOUSA

PAI: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

ENDEREÇO: LOTEAMENTO VALE DO GAVIÃO, NÚMERO 6212, CONDOMÍNIO JADE

BAIRRO: VALE DO GAVIÃO

CEP: 64069430

MUNICÍPIO: Teresina - PI

OBSERVAÇÕES:

- a) Certidão expedida gratuitamente, por meio da Internet, com base no Provimento Nº 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça;
- b) As informações acima são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- c) Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição;
- d) Esta certidão equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelo Setor de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde que seguidos os procedimentos de validação e autenticação;
- e) Abrange registros no âmbito da segunda instância de todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, salvo aquelas que não possuem meios de envio eletrônico e dados ou as que utilizam sistema diverso do e-TJPI/PJe.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada unicamente pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do endereço <http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/certidao/validar>, onde devem ser informados Número da Certidão e Código Verificador.





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

CCJ 328
FLS.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3972709

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: F B SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 59485521000129, REPRESENTANTE LEGAL: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, BOX 15

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: ALTO LONGÁ - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.


Certidão emitida em 03 de Setembro de 2025 às 22 h 48 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3972709. Código verificador: FEEDA.97016.9B098.8FB55



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3972730

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

CPF: 06444359333

RG: 06444359333 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP

ESTADO CIVIL: Divorciado(a)

PAI: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

MÃE: MARIA DALVA DE SOUSA

ENDEREÇO: LOTEAMENTO VALE DO GAVIÃO, NÚMERO 6212, CONDOMÍNIO JADE

BAIRRO: VALE DO GAVIÃO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:


- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3972730. Código verificador: 575F8.2FACD.A54B9.28D64

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Setembro de 2025 às 23 h 39 min





CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 3987960

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

CPF: 06444359333

RG: 06444359333 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP

ESTADO CIVIL: Divorçado(a)

PAI: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

MÃE: MARIA DALVA DE SOUSA

ENDEREÇO: rua juiz virgílio madeiro

BAIRRO: vale do gavião, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:


- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Setembro de 2025 às 13 h 12 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3987960. Código verificador: FB4CF.AD136.DCDCC.22B7B



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 3987967

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: F B SERVICOS

CNPJ: 59485521000129, REPRESENTANTE LEGAL: JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, BOX 15

BAIRRO: centro, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL


Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Setembro de 2025 às 13 h 59 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3987967. Código verificador: 82491.7D9ED.76D08.19B07

CCCL 333



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PV2025/00064977

Nome: Jolassara Talita Dos Santos Oliveira CPF: 032.477.503-20


CRC/UF n.º PI-012910/O Categoria: CONTADOR

Validade: 12/11/2025

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 032.477.503-20 Controle : 4810.5851.6479.6793



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Jolssiara Tallita Dos Santos Oliveira
REGISTRO.....	: PI-012910/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.477.503-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 14/08/2025 as 15:15:17.

Válido até: 12/11/2025.

Código de Controle: 4723461.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	F B SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	15/02/2025 a 15/02/2025	CNPJ:	59.485.521/0001-29
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	15 de fevereiro de 2025 a 15 de fevereiro de 2025		

Nome Empresarial	F B SERVIÇOS LTDA
NIRE	22200841830
CNPJ	59.485.521/0001-29
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Alto Longá
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/02/2025
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	961

Nome Empresarial	F B SERVIÇOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	961
Data de início	15/02/2025
Data de término	15/02/2025

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.1A.7B.1C.5B.6C.68.7A.93.35.C3.8E.F4.32.07.02.31.59.AA.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO





Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 59.485.521/0001-29 Identificação da SCP: NIRE: 22200841830
Nome da empresa: F B SERVIÇOS LTDA UF: PI

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 15/02/2025 a 15/02/2025 Finalidade: Original
Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração) Versão do leiaute: 8.00
Nro de ordem: 1 Natureza do livro: Livro Diário Início de período: 1-Abertura
Situação Especial:
Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP
Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente
Moeda Funcional: N - Não ECD's consolidadas: N - Não Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada
Código do plano referencial: 2-PJ em Geral - Lucro Presumido





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

NIRE 22200841830	CNPJ 58.485.521/0001-29	
NOME EMPRESARIAL F B SERVIÇOS LTDA		

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 15/02/2025 a 15/02/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F7.1A.7B.1C.5B.6C.68.7A.93.35.C3.8E.F4.32.07.02.31.59.AA.58	

Contador	03247750320	JOISSIARA TALLITA DOS SANTOS OLIVEIRA:03247750320	192732732116245713 031385099046774353 2538893075243	10/09/2020 a 10/09/2025	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	59485521000129	F B SERVICOS LTDA:59485521000129	200928241602684515 2	17/02/2025 a 17/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F7.1A.7B.1C.5B.6C.68.7A.93.35.C3.8E.
F4.32.07.02.31.59.AA.58-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/03/2025 às 20:53:07

DB.69.65.7E.03.02.D6.24
05.80.99.2C.1B.C6.03.51

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Balanco Patrimonial de Abertura

Empresa: F B SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 59.485.521/0001-29

Endereço: Rua 13 de Maio, Shopping do Povo, s/n, Box 15 Bairro: Centro Alto Longá, Estado: PI, CEP: 64360-000

Fortes Contábil



NIRE 22200841838 - Data: 15/02/2025

Conta	Descrição	15/02/2025
1	*** Ativo ***	462.580,00 D
1.01	Ativo Circulante	450.000,00 D
1.01.01	Disponibilidades	450.000,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	450.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	450.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	450.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	12.580,00 D
1.07.04	Imobilizado	12.580,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	12.580,00 D
1.07.04.01.01	Bens utiliz na Produção e Prestação de Serviços	12.580,00 D
1.04.04.01.01.0005	Móveis Utensílios e instalações Comerciais	12.580,00 D
2	*** Passivo ***	462.580,00 C
2.01	Passivo Circulante	12.580,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.580,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	12.580,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	12.580,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	12.580,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	450.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	450.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	450.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	450.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domicílios e Residentes no País	450.000,00 C

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 462.580,00 (Quatrocentos e Seessenta e Dois Mil Quinhentos e Oitenta Reais) .

SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS, A EMPRESA F B SERVIÇOS LTDA NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO E NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE.

Alto Longá 14 de Março 2025

Fernando Augusto de Sousa Barbosa
Socio-Administrador
CPF nº 048.634.723-22

Jolsslara Tallita dos Santos Oliveira
Contadora
Orc: 01910-O CPF nº 032.477.503-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F B SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
03247750320	JOISSIARA TALLITA DOS SANTOS OLIVEIRA
04863475322	FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2025 11:37 SOB N° 20350196464.
PROTOCOLO: 250196464 DE 12/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504508874. CNPJ DA SEDE: 59485521000129.
NIRE: 22200841830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2025.
F B SERVIÇOS LTDA

THANIA MARIA LINDARES BALDOINO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piuidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F B SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 59.485.521/0001-29

Pag.: 1

RAQUEL

Fortes Contábil

Mês/Ano: 02/2025

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 450.000,00 / 12.580,00 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	35,77
LG	Liquidez Geral 450.000,00 + 0,00 / 12.580,00 + 0,00 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	c101+c10700/c201+c20301	450.000,00
SG	Solvência Geral 462.580,00 / 12.580,00 + 0,00 A fórmula para calcular o índice de Solvência Geral é o resultado da divisão do ativo total pelo passivo total. Um índice superior a 1 indica que a empresa possui mais ativos do que passivos, sinalizando uma situação financeira saudável. Em contraste, um índice inferior a 1 sugere que a empresa tem mais dívidas do que bens, o que pode ser um alerta sobre sua capacidade de solvência.	c1/c201+c203	36,77

F B SERVIÇOS
LTDA:59485521000129

Assinado de forma digital por F B SERVIÇOS
CNPJ: 59485521000129
Data: 2025.08.18 09:30:30 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSEMARIA TALITA DOS SANTOS OLIVEIRA
Data: 18/08/2025 09:42:59 -0300
Verifique em <https://portal.gov.br>

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 15/02/2025

Empresa: F B SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 59.485.521/0001-29

Pag.: 1

RAQUEL

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

- F B SERVIÇOS LTDA, opera no ramo de construção civil, na especialidade de edificações, atuando na prestação de serviços a terceiros sob forma de empreitada ou administração, e na incorporação e construção de obras próprias residenciais, comerciais, e públicas tendo como seus pontos fortes o elevado padrão do acabamento e a pontualidade na entrega de seus empreendimentos com início de atividade em 27 de agosto de 2021, e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS:

- A empresa F B SERVIÇOS LTDA possui os seguintes registros e inscrições:
- Seu contrato social, foi registrado na Jucepi e tem como NIRE: 2200841830
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 59.485.521/0001-29
- Cadastrada na Sefaz/PI, Inscrição Estadual sob nº: 197818870
- Cadastro Municipal Alto Longá/PI sob nº: 000325
- A empresa é optante do regime tributário Lucro Presumido.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

O exercício social abrange os dados 2025.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

A prática contábil adotada é pelo regime de caixa.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC)

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

- Foi utilizada a Conta Caixa e Bancos, para os recebimentos e pagamentos;
- A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Divisão do Capital Social

A empresa possui um capital de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta reais), totalmente subscrito e integralizado, conforme aditivo nº1 protocolado na JUCEPI.

3.2 - Resultado do Exercício

Os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2025.

Capital Social: R\$ 450.000,00

Nota 4 - Eventos subsequentes

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

F B SERVICOS
LTDA:59485521000129
21000129

Assinado de forma
digital por F B
SERVICOS
LTDA:59485521000129
Data: 2025.08.18
17:56:13 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSSIANA TALLITA DOS SANTOS OLIVEIRA
Data: 18/08/2025 17:56:23 -0300
Verifique em <https://validar.it5.gov.br>

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA

A Empresa F B SERVIÇOS LTDA, localizada na Rua 13 de Maio, Shopping do Povo s/nº, Bairro Centro, Município de Alto Longá- PI, com CEP: 64360- 000, inscrita no CNPJ: 59.485.521/0001-29, neste ato representada pela sócia JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES, brasileira, Empresária, CPF: 064.443.593-33, residente domiciliada na cidade de Teresina-PI, no Loteamento Vale do Gavião, Condomínio Jade, nº 6212, Bairro: Vale do Gavião, CEP: 64069-430, e por sua contadora, JOISSIARA TALLITA DOS SANTOS OLIVEIRA, Casada, Contadora, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, 202, CEP: 64.360-00, Alto Longá-PI. Vem através desta declaração afirmar que o Porte da Empresa citada acima é enquadrada como MICROEMPRESA (ME).

Alto Longá-PI 18/08/2025

F B SERVICOS
LTDA:59485521
000129

Assinado de forma digital
por F B SERVICOS
LTDA:59485521000129
Data: 2025.08.18
09:29:53 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOISSIARA TALLITA DOS SANTOS OLIVEIRA
Data: 18/08/2025 09:40:59 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOISSIARA TALLITA DOS SANTOS OLIVEIRA
CRC PI: 012910 01
CPF: 032.477.503-20
CONTADORA

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Alto Longá, 18 de Agosto de 2025.

Declaramos para os devidos fins, que a empresa F B SERVIÇOS LTDA- CNPJ 59.485.521/0001-29, nada consta de observações, todas as informações prestadas estão conforme os princípios legais.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOISSIARA TALLITA DOS SANTOS OLIVEIRA
Data: 18/08/2025 09:42:30 -0300
Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

JOISSIARA TALLITA DOS SANTOS OLIVEIRA
CRC PI: 012910 O1
CPF: 032.477.503-20
CONTADORA




ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGA

CNPJ:06.554.323/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA BENEDITO BRITO,Nº 400 - CENTRO - ALTO LONGÁ, PI



Certidão Negativa de Débitos Relativos a ISSQN

CNPJ/CPF:	59.485.521/0001-29	INSC.	000325
Razão	F B SERVICOS		
Simples Nacional:	NÃO		

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos de ISSQN administrados pela Secretaria Municipal de Finanças deste município. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa acima, relativos a tributação de ISSQN, no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças desta prefeitura.

Certidão Número: 00000006

Data de emissão: 24/09/2025

Data de validade: 23/12/2025

Código de validação W106hk1K

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, através do endereço <app.simplesl.com.br/nfse>, fornecendo o número do documento 00000715 e o código de validação W106hk1K



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 351915

PRO-01008298/2025

Validade: 18/12/2025

Registro: 0000045347EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 26/02/2025
Razão Social: F B SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: F B SERVICOS
Última Anuidade Paga: 2025 (1/1)
CNPJ: 59485521000129
Capital Social R\$: 4.000.000,00 Data do Capital: 11/09/2025
Endereço: RUA 13 DE MAIO SN SHOPPING DO POVO, BOX 15 - CENTRO ALTO LONGÁ-PI 64360-000
(86) 981344807

OBJETO SOCIAL

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3313-8/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (MONTAGEM E INSTALAÇÃO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA)
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - Obras de irrigação
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00 - Perfurações e sondagens
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (APARELHOS DE USO COMERCIAL SEM OPERADOR)
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES)
8020-0/01 – Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Habilitada para atuar no Campo da ENGENHARIA CIVIL, dentro das atribuições de seu Responsável Técnico.

OBS. 1: O(S) PROFISSIONAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) TAMBÉM RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S):
0000038621EMPI - ELDER DA ROCHA SOUZA LTDA; 0000030216EMPI - C & G CONSTRUÇÕES LTDA

Outras

A pessoa jurídica e seu ou seus responsáveis técnicos estão quites com o CREA, no que concerne a quaisquer débitos existentes, em fase da cobrança, até a data de sua expedição.

A certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de objeto social, sem a participação efetiva de seu ou seus responsáveis técnico.

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Nome: ANTONIO DE PADUA SANTOS AMORIM JUNIOR
Carteira: 1918953562XXXX
Último Ano Pago: 2025
Data Início Responsabilidade: 01/07/2025
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Eletricista
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Pós-Graduações:

Especialização ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 3º DA LEI FEDERAL Nº 7.410, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985, E ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 358, DE 31 DE JULHO DE 1991, DO CONFEA

Nome: CECÍLIO ÁGUIAR ROSA JÚNIOR
Carteira: 0611450240XXXX
Último Ano Pago: 2025
Data Início Responsabilidade: 19/03/2025
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Geólogo
Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI Nº 4.076 DE 23 DE JUNHO DE 1962.



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Nome: FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA
Carteira: 1919788336XXXX
Último Ano Pago: 2025
Data Início Responsabilidade: 28/02/2025
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Reservado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Emitida em 19/09/2025 às 11:08 hs



AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço eletrônico o número da certidão: <http://sigec.crea-pi.org>.

Autenticação Digital: ZhomGoCW

SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 350762

Validade: 04/12/2025

Nome: ANTONIO DE PÁDUA SANTOS AMORIM JUNIOR
Registro Nacional: 1918953582
CPF: 06825198377
Endereço: RUA CAPITÃO JOÃO HOLANDA 12 CONJUNTO SANTA SOFIA - Q 14 - C 12 - MOCAMBINHO
TERESINA-PI 64010-835 (86) 999972165
Ano Pago: 2025 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Eletricista
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Atribuição: ART. 7ª DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º
COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO
CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO
DE 2013, DO CONFEA).
Pós-Graduações: Especialização ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ART. 3º DA LEI FEDERAL Nº 7.410, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985, E ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359, DE 31 DE JULHO DE
1991, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 05/09/2025

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Zhonzbac

SIGEC
SISTEMA DE CONSULTA PÚBLICA

CC-358
P.L.S.



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: F B SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 59.485.521/0001-29, com sede na RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, BOX 15, S/N, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE ALTO LONGÁ - PI, COM Nº CEP 64360-000, representada nesta ocasião por seu sócio: FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA, CPF nº 048.634.753-22, RG nº 2.921.982 SSP/PI, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. ANTÔNIO DE PÁDUA SANTOS AMORIM JÚNIOR, brasileiro, CPF nº 058.251.983-77, com título profissional ENGENHEIRO ELETRICISTA, CREA Nº PI 36187, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte: Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função. Cláusula 2ª - O Contrato terá vigência de prazo indeterminado após sua assinatura; Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 10h semanais. Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica; Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 2 (dois) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias. Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª. Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado. Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Teresina-Piauí; Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

F B SERVIÇOS
LTDA:59485521000129
21000129

Assinado de forma
digital por F B SERVIÇOS
CPF: 04863475322
Data: 25/05/2025 17:13:42

F B SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 59.485.521/0001-29

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTÔNIO DE PÁDUA SANTOS AMORIM JÚNIOR
Data: 25/05/2025 23:17:12-0300
Verifique em <https://validar.jb.gov.br>

ANTÔNIO DE PÁDUA SANTOS AMORIM JÚNIOR
CREA Nº PI 36187

[Digite aqui]

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX 15
BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP 64360-000
TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

FERNANDO A. DE S. BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 191378/2020



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 349461

Validade: 23/11/2025

Nome: FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA
Registro Nacional: 1919788336
CPF: 04863475322
Endereço: ALAMEDA PARNAÍBA 1565 - VILA OPERÁRIA TERESINA-PI 64003-200 (86) 999644807
Ano Pago: 2025 (6 de 6)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 25/08/2025

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZhuwXWgf

SISTEMA DE REGISTRO DO CREA-PI

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: F B SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 59.485.521/0001-29, com sede na RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, SN, BOX 15, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE ALTO LONGÁ-PI, COM Nº CEP 64360-000, representada nesta ocasião por seu sócio, JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES, nº do CPF 064.443.593-33, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, Loteamento Vale do Gavião, número 6212, Condomínio Jade, Teresina, Piauí, CEP 64069430, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA, nº do CPF 048.634.753-22, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA Parnaíba, nº 1565, com título profissional ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1919788336, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte: Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função. Cláusula 2ª - O Contrato terá vigência de prazo indeterminado após sua assinatura; Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 10h semanais. Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica; Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 2 (dois) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias. Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª. Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado. Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Teresina - Piauí; por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Teresina, 27 de agosto de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues:06444359333
359333


Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues:06444359333
Data: 2025.09.03
15:23:33 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIO ADMINISTRADOR

FERNANDO
AUGUSTO DE SOUSA
BARBOSA:0486347522
22

Assinado de forma digital por
FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA
BARBOSA:0486347522
Data: 2025.09.03 15:23:33 -03'00'

FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA
CPF 048.634.753-22
RESPONSÁVEL TÉCNICO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 347468

Validade: 03/11/2025

Nome: CECÍLIO AGUIAR ROSA JÚNIOR
Registro Nacional: 0611450240
CPF: 03794969332
Endereço: RUA PAULINO FERNANDES 39 - BOTAFOGO RIO DE JANEIRO-RJ 22270-050 (85) 996874716
Ano Pago: 2025 (6 de 6)
Títulos: Geólogo
Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI Nº 4.076 DE 23 DE JUNHO DE 1962.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 05/08/2025

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <https://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.js>

Autenticação Digital: Zhu+ibqo

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: F B SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 59.485.521/0001-29, com sede na RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, SN, BOX 15, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE ALTO LONGÁ-PI, COM Nº CEP 64360-000, representada nesta ocasião por seu sócio, JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES, nº do CPF 064.443.593-33, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA Juiz Virgílio Madeiro, nº 6212, Vale do Gavião, CEP: 64069-430, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. CECÍLIO AGUIAR ROSA JÚNIOR, brasileiro, CPF nº 037.949.693-32, com título profissional GEÓLOGO, CREA Nº 0611450240, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte: Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função. Cláusula 2ª - O Contrato terá vigência de prazo indeterminado após sua assinatura; Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 10h semanais. Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica; Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 2 (dois) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias. Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª. Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado. Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Teresina - Piauí; por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Joseane de Sousa
Rodrigues:06444359333
359333

Assinado de forma digital por
Joseane de Sousa
Rodrigues:06444359333
Data: 2025.09.14 17:46:36
+03'00"

Alto Longá, 14 de setembro de 2025

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

gov.br

Documento assinado digitalmente
CECILIO AGUIAR ROSA JUNIOR
Data: 18/09/2025 08:50:09-0300
Verifique em <https://validar.jc.gov.br>

CECILIO AGUIAR ROSA JÚNIOR
CPF 037.949.693-32
GEÓLOGO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1028 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922252/2025

Atividade concluída

Página 1/18

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA

Registro: 128490MA

RNP: 1918788336

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20250878795

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/02/2025

Baixada em: 13/02/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: J C VIDA LTDA

Contratante: POSTO SOSAITE LTDA

Endereço do contratante: RUA DO PIQUIZEIRO

Complemento:

Cidade: LAGOA DO MATO

Contrato: SEDE

Valor do contrato: R\$ 820.347,85

Ação Institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO PIQUIZEIRO

Complemento:

Cidade: LAGOA DO MATO

Coordenadas Geográficas: -6.041919, -43.523517

Data de início: 11/10/2024

Finalidade: Comercial

Proprietário: POSTO SOSAITE LTDA

CPF/CNPJ: 45.538.806/0001-76

Nº: 111

Bairro: SOSAITE

UF: MA

CEP: 65683000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: 111

Bairro: SOSAITE

UF: MA

CEP: 65683000

Conclusão efetiva: 11/02/2025

CPF/CNPJ: 45.538.806/0001-76

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de obra 3452,22 quilômetro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL COM CONVENIÊNCIA (POSTO SOSAITE) COM 3.452,22 M2 LOCALIZADO NA RUA DO PIQUIZEIRO, Nº 111 BAIRRO SOSAITE, LAGOA DO MATO - MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 17.4, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 922252/2025

21/02/2025, 13:21

AyxAS

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicar>, com a chave: AyxAS



CEL 357

POSTO SOSAITE LTDA
CNPJ:45.538.806/0001-76



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, em 21/02/2025 emitida




Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25
Chave de Impressão: AyzA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 8 folhas



POSTO SOSAITE LTDA

CNPJ: 45.538.806/0001-76




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922262/2025, em 21/02/2025 emitida

Certidão nº 922262/2025
21/02/2025, 13:25
Chave de Impressão: A7X46
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas



POSTO SOSAITE LTDA

CNPJ:45.538.806/0001-76



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, emitida em 21/02/2025



Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25



Chave de Impressão: Ays45

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 2 folhas



POSTO SOSATTE LTDA

CNPJ:45.538.806/0001-76



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, em 21/02/2025 emitida



Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25
Chave de Impressão: AprA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas



POSTO SOSAITE LTDA

CNPJ:45.538.806/0001-76



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Cartidão nº 922252/2025, em 21/02/2025 emitida




Cartidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25
Chave de Impressão: APM45

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas



POSTO SOSAITE LTDA

CNPJ:45.538.806/0001-76



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, em 21/02/2025 emitida



Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25



Chave de impressão: Ayx45

O documento nesta ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas



POSTO SOSAITE LTDA

CNPJ:45.538.806/0001-76



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, em 21/02/2025 emitida




Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25
Chave de Impressão: AysA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas



POSTO SOSAITE LTDA

CNPJ:45.538.806/0001-76



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, em 21/02/2025





Lagoa do Mato MA 21 de Fevereiro de 2025

JOAO CARDOSO
Assinado de forma digital
por JOAO CARDOSO
VIDA:7754492734
34
Data: 2025.02.21
12:05:33 -03'00'
João Cardoso Vida
CPF nº 775.449.273-34
Administrador

Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25
Chave de Impressão: App45
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, em 21/02/2025




Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25

Chave de Impressão: AycA5

O documento nesta ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, em 21/02/2025 emitida



Certidão nº 922252/2025
 21/02/2025, 13:25
 Chave de Impressão: AYX45
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 922252/2025, emitida em 21/02/2025

Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25

Chave de Impressão: AyzA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, emitida em 21/02/2025




Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25

Chave de Impressão: AysA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, em 21/02/2025 emitida



Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25
Chave de Impressão: ApxA5
O documento nesta aba registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, emitida em 21/02/2025



Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25
Chave de Impressão: Ayv45
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 9 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922252/2025, em 21/02/2025 emite



Certidão nº 922252/2025
21/02/2025, 13:25
Chave de Impressão: AynA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 8 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 92252/2025, emitida em 21/02/2025



Lagoa do Mato MA 20 de Fevereiro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 21/02/2025 13:25:22-0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

ALLAN XAVIER SILVA SALES
CREA nº 1119786746
Engenheiro Civil

Certidão nº 92252/2025
21/02/2025, 13:25
Chave de Impressão: Apx45
O documento neste site registrado foi emitido em 21/02/2025 e contém 0 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.925, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920250002021

Atividade em andamento



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos desta Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional: **FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA**
Registro: **38095** RNP: **1919788336**
Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **1920250076602** Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **03/10/2025**
Forma de Registro: **Substituição à 1920250058300** Participação Técnica: **Individual**
Empresa Contratada: **F B SERVIÇOS LTDA**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS, 2000.0000 metro quadrado**

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTS: ART DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SITIO; ART DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SITIO;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000055820 a 0000055823, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250002021
06 de Outubro de 2025, 17:30:40
Certificação Digital: ZFB/nIVZ7ox6IzaqlA==



A CAT à qual o atestado está vinculada é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculada constituirá prova da capacidade técnica profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicados estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico, por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que F B SERVIÇOS LTDA, empresa estabelecida na cidade de Alto Longa, Estado do Piauí, situada na RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, SN, BOX 15, inscrita no CNPJ sob nº 50.485.521/0001-29, CREA/PI nº 45347EMP/PI, está prestando os serviços compatíveis com o objeto ART DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SÍTIO, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA, com CREA nº 1919788338, com ART de nº 1920250076602.

Registramos que a empresa está prestando os serviços, com período de execução de 13/08/2025 até 30/08/2025, localizada em FAZENDA SANTA ANA PROXIMO AO NOVO NILO zona Rural da Cidade da União - PI, da M V CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 50.104.096/0001-06, localizada na RUA JOSE JUVENAL DE ANDRADE, 908, BELA VISTA, RIBEIRO GONÇALVES - PIAUÍ.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QUANT.
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
1.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	5,00
1.1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1300,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO	UN	2,00
1.2.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR	M²	123,05
1.2.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M²	6,00
1.2.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024 PE	M²	3,25
1.2.5	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PROVISÓRIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00
1.2.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	4,50
1.2.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS FONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	149,52
1.3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
1.3.1	LIQUEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_08/2018	M²	25,00
1.3.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M²	171,51
1.3.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M²	17,40
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	261,00
1.4	MOVIMENTO DE TERRA		
1.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M²	440,00
1.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M²	536,00
1.4.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M²	96,00
1.5	INFRAESTRUTURA		
1.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 6 CM. AF_01/2024	M²	11,52
1.5.2	EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa, EXCLUSIVE FÓRMAS.	M²	5,76



1.5.3	PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS	M²	3,00
1.5.4	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M²	1,05
1.5.5	EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4	M²	4,48
1.5.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE OS FUROS (08X14X19CM), ESPESURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (CEMENTO E AREIA)	M²	4,48
1.5.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X28CM	M	37,33
1.6	SUPERESTRUTURA		
1.6.1	PILAR TRELÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,8 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1,14"X14", COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA, INCLUSO TRANSPORTE.	KG	573,12
1.6.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	102,00
1.6.3	ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÕES	M²	3200,00
1.6.4	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (OS USOS)	M³	180,00
1.7	COBERTURA		
1.7.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TRELIÇAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERÇAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VÃOS 20,01 A 30,0M, INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCÃO) E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO -	M²	189,30
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTO. AF. 07/2019	M²	207,66
1.7.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICO	M	350,00
1.7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	42,00
1.8	ESQUADRIAS		
1.8.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXGETO MURETA). AF. 03/2021	M²	355,45
1.8.2	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2"	M²	318,90
1.8.3	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS	M²	1,89
1.9	REVESTIMENTOS		
1.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M²	1680,00
1.9.2	EXECUÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,8CM.	M²	1680,00
1.10	PISOS		
1.10.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 01/2024	M²	12,28
1.10.2	PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO	M²	684,10



1.10.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 08/2020	M²	4,16
1.10.4	PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO)	M²	171,51
1.10.5	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.10.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	880
1.10.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 08/2024	M²	880
1.10.8	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	220
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.11.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	100,00
1.11.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	9,00
1.11.3	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	24,00
1.11.4	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00
1.11.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7,00
1.11.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00
1.11.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	8,00
1.11.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	4,00
1.11.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	1,00
1.11.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	1,00
1.11.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	1,00
1.11.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	1,00
1.11.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00
1.11.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
1.11.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
1.11.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	85,00
1.11.17	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	1,00
1.11.18	INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO	UNID	2,00



1.11.18	CABO PP 3X2,5MM2 PARA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO, PASSAGEM JUNTO A REDE FRIGORIGENA	M	150,00
1.11.20	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV.01	UNID	8,00
1.11.21	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	2,00
1.11.22	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	2,00
1.11.23	CORDALHA DE COBRE NÚ 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	4,00
1.11.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00
1.11.25	GRANFO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8"	UNID	3,00
1.12	PINTURAS		
1.12.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M²	21,60
1.12.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M²	21,60
1.12.3	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M²	220,79
1.12.4	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M²	220,79
1.12.5	PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPOXI	M²	580,00
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.13.1	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	M²	654,80
1.13.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA CASTELO	M²	140,00
1.13.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	860,00
1.13.4	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15 MM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA AF 09/2020.	M²	94,80
1.13.5	RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO, VERTICAL, BIPARTIDO, MÉTODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, DIÂMETRO INTERNO DE 1,80M, ALTURA DE 5,00M	UND	1,00

Teresina - PI, 03 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 MAGNO VICTOR ALVES ROCHA
 Data: 03/10/2025 15:00:00
 Verifique em: <https://validar.ig.gov.br>

MAGNO VICTOR ALVES ROCHA
 M.V CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
 DIRETOR E ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 1919878386
 CPF: 034.453.473-10

Página do atestado 3/4. Selo de Segurança: 0000056890
 Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/PublicacaoValidaCat.jsp

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em: Contém
 4 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1820250002021, emitida em 08/10/2025.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920250001851

Atividade concluída

FLS. **319**
Página 1/11

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional: FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA

Registro: 38095

RNP: 1919788336

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920250021348

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 25/03/2025

Baixada em: 10/07/2025

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: F B SERVIÇOS LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 700.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTS: ART DE REFORMA E AMPLIAÇÃO; ART DE REFORMA E AMPLIAÇÃO;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000054414 a 0000054429, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001851

08 de Setembro de 2025, 15:25:07

Certificação Digital: ZFB/uIVZ7ox6IL&Sdw==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculada constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se a responsável técnica indicada estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação de registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

R C L OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 13.775.607/0001-95
RUA MANOEL CARDOSO, SN, PICARRA, 64380-000, ALTO LONGA - PI

38P

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa F B SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 59.485.521/0001-29, situada à RUA LT DE MAIO, SHOPPING DO POVO, SN, BOX 15, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE ALTO LONGA - PI, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA, RNP/CONFEA 1919788336, CPF 048.634.753-22 e RG 2921982 SSP - PI, realizou a prestação para R C L OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 13.775.607/0001-95, RUA MANOEL CARDOSO, SN, PICARRA, 64380-000, ALTO LONGA, Estado do Piauí, no período de 26/03/2025 à 26/05/2025, os serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO, sendo como os principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº 1920250021348.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Página do atestado 0/16. Selo de Segurança: 0000054414.
 Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/publicacoesValidasCat.pdf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em 16 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920250001861, emitida em 08/08/2025.

Item	Descrição	Unid	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528
1.1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	254
1.1.3	ARQUITETO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2400
1.1.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2400
1.1.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4320
1.1.6	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	ART DE EXECUÇÃO - CREA PI	UN	1
1.2.2	Fornecimento e instalação de Placa de obra em chapa aço galvanizado	m²	2,89
1.2.3	TAPALUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	528
1.2.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTANTADAS A CADA 2,00m - UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	239
1.2.5	Armadura metálica forjada - locação manual, exceto montagens, desmontagens e tela	m²/malha	180
1.2.6	Armadura metálica metálica desloca - para xido	PqD	1120
1.2.7	BARRACÃO PARA ARQUITETO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	m²	12
1.2.8	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	15
1.2.9	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	18
1.2.10	BARRACÃO PARA VESTIÁRIO DE OPERÁRIOS EM TÁBUAS	m²	12
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	PREPARO DO TERRENO		
2.1.1.1	Limpeza mecanizada de CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 m, COM TRATOR COM ESCAVADOR. AF_03/2024	m²	3280
2.1.1.2	Desboscamento de árvores de diâmetro de 0,16 a 0,39m	un	33
2.1.1.3	Desboscamento de árvores diâmetro superior a 0,39m	un	1
2.1.1.4	PRIMAÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,80 M. AF_03/2024	UN	2
2.1.1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ALÇÓO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM ESCAVATIZAMENTO. AF_03/2024	m³	54
2.1.1.6	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024	m²	22,9
2.1.1.7	CARGA, QUADRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80 M³ / 11,1 MP) E DESCARGA LIVRE (LARGURA: 8,00). AF_03/2024	m³	963,68
2.1.1.8	Ativo mecanizado com trator de esteira, inclusive compensação (mão de obra, combustível, óleo, e etc)	m²	1000
2.1.1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA ONT EXCEDENTE A 30 KM (LARGURA: 8,00m). AF_03/2024	M399KM	15073,6
2.1.1.10	FORNECIMENTO DE AZEVO LIMPO	m³	1800
2.1.1.11	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL E CONTROLADO, MAT. C/AQUISICÃO	m³	580
2.1.2	MOVIMENTO DE TERRA DEPRIMAÇÃO		
2.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COFORMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_03/2024	m³	610,61
2.1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_03/2024	m³	128,09
2.1.2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_03/2024	m³	2196,08
2.1.2.4	APLOVAMENTO COM MÃO DE 30KG	m²	234,63
2.1.2.5	Ativo de cativeiro de escavação, com furo de 4m, atestado com água	m²	374,47



2.1.25	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_162517	m²	814,13
2.1.27	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m²	25,00
2.1.28	DESMATAIMENTO, DESTOCAGEM	m²	5800,00
2.1.29	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	m²	0,30
2.1.2.10	ESCOVAÇÃO E CARGA MATERIAL Y FORTEBORA, ESCAVADORA HIDRÁULICA	m²	35,00
2.1.2.11	LIPEZA CANAL VEGETAL EM JAZIDA	m²	1200,00
2.1.2.12	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m²	80,00
2.1.2.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DMT= 2,07 KM	1 x km	60,00
2.1.2.14	ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m²	1200,00
2.1.2.15	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 80% DO P.N.	m²	1200,00
2.1.2.16	TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE EM ROD. N.º 015, DMT= 7KM	litro	6000,00
2.1.2.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE MATERIAL DE JAZIDA	litro	5000,00
2.1.2.18	LIPEZA MECANIZADA DA CANAL VEGETAL	m²	1200,00
2.1.2.19	LIPEZA MECANIZADA DE MARGENS DE ESTRADA VICINAL, INCLUINDO ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIPEZA	m²	1200,00
2.1.2.20	ESPURSO DE JAZIDA	m²	5000,00
2.1.2.21	ESPURSO DE CANAL VEGETAL E ESTOC. P/ PROTEÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	m²	5000,00
2.1.2.22	LIPEZA SUPERFICIAL DE ÁREA DE JAZIDA	m²	1200,00
2.1.2.23	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m²	5000,00
2.1.2.24	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DMT= 0,91 KM	1 x km	5000,00
2.1.2.25	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DMT= 0,91 KM	1 x km	5000,00
2.1.2.26	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	1200,00
2.2	FUNDAÇÕES		
2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_052024	m²	592
2.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X24X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DETADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_062014	m²	287,88
2.2.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 12,22,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021	m³	216,32
2.2.4	ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	997,5
2.2.5	ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	410,7
2.2.6	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 12MM - MONTAGEM AF_02/2024	KG	18800,6
2.2.7	ARMADÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	564,1
2.2.8	ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	87,34
2.2.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, 80x80 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	m²	190,5
2.2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 80x80 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_01/2024	m²	701,73
2.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÕES AF_08/2023	m²	1024,87
2.2.12	LANÇAMENTO COM LEO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m²	95,11
2.3	CONSTRUÇÃO DO BARRIO		
2.3.1	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS AF_01/2024)	m²	130,86
2.3.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_09/2017	m²	33,5
2.3.3	APLICAMENTO COM LÂMINA DE 500G	m²	81,72
2.3.4	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_052021	m²	180,92
2.3.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 12,22,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021	m³	35,2
2.3.6	LANÇAMENTO COM LEO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m²	35,2
2.3.7	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2016	KG	632,4
2.3.8	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2016	KG	161,3



2.3.9	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADÓES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	645,2
2.3.10	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADÓES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	827,8
2.3.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 15 MM, 10 UTILIZAÇÕES, AF_11/2024	m²	581
2.3.12	DRENØ BARRICA, DN-60 MM, COM MATERIAL DRENANTE, AF_07/2021	UM	60
3	SUPERFÍCIES		
3.1	CONCRETO PCK - ZEMPA, TIPO 13.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO-AREIA MEDIANTE 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_06/2021	m³	141,93
3.2	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	641,5
3.3	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	2311,8
3.4	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	2610,8
3.5	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1423,4
3.6	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	613,1
3.7	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	344,5
3.8	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1698,61
3.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 15 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	1612,3
3.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	511,06
3.11	LANÇAMENTO COM LISO DE BALDRE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	m³	141,93
3.12	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, POR MEIO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022, PS	m³	63,9
3.13	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	364,2
3.14	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	136,4
3.15	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	228,5
3.16	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	295,8
3.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	13,6
3.18	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADÓES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	547,3
3.19	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADÓES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	346,9
3.20	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADÓES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	28,3
3.21	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADÓES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	103,4
3.22	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADÓES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	33,9
3.23	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	115,6
3.24	LAJE PRE-MOLDADA BIDIRECIONAL, BAFONADA, PARA COBERTURA, ENCHIMENTO EM EPS (200KG), VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5).	m²	876,28
3.25	Trilho metálico P-10, em perfil UDC75x38x3,9mm, diagonais tracionadas, 2 trilhos em duas vigotas tipo b-10, com 5,00 e 10,00m, pinos Ø1 3mm/300mm fundo de 100mm + 02 decalque, incluindo apoio-braço - Escavadora	m	66,8
3.26	PILAR METÁLICO	KG	320,67



3.27	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCOLADA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL EM: NF 072019	KG	1012,55
3.28	VERGA PRE-MOLDADE COM ATÉ 1,5M DE VÃO, ESPESSURA DE 20 CM. AF 032024	M	40,8
3.29	VERGA PRE-MOLDADE PARA PAREDES COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 032019	M	92,7
3.30	CONTRAVERGA PRE-MOLDADE PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 032026	M	92,7
3.31	Estrutura Metálica p/ Cobertura e Vigas/Treliça, vãos 20,01 a 30,0m	m²	1880,0
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X16X19CM (ESPESSURA 9CM) DEPARAFUSOS COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1/4" COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF 062014	m²	1948,78
4.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM QUATRO SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM QUATRO DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9 M², COM VÃOS. AF 072023. P6	m²	304,46
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF 072021	m²	2080,00
4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (CORRUGADO) DE 70X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF 072028	m²	300
4.5	FORRO (ENCURTAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUBULO QUADRO. AF 082026	M	358,95
5	ESCALINHAS		
5.1	ESCALINHAS DE MADEIRA		
5.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LAMINADO NATURAL, FOLHA PESADA OU BUFE-PESADA, 100X120CM, FUNDÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20
5.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LAMINADO NATURAL, FOLHA PESADA OU BUFE-PESADA, 100X120CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15
5.1.3	FECHADORA DE BAMBUIZ PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122019	UN	30
5.1.4	FECHADORA DE BAMBUIZ PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122019	UN	9
5.1.5	PIEDRAO CENTRAL PARA ESCALINHA DE MADEIRA. AF 122019	UN	12
5.1.6	PIEDRAO PARA PISO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 012025	UN	7
5.1.7	PLACA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA (104X225CM, 1cm3/37)	m²	4,48
5.1.8	PORTA DE CORRER, MDF, 0,90 X 2,10 M, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
5.1.9	PORTA EM MDF DE ABRE, QUATRO FOLHAS, 1,80 X 2,10 M, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
5.2	ESCALINHAS METÁLICAS		
5.2.1	JANELA DE CORRER ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, LINHA SUPREMA OU GOLD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	46
5.2.2	CARTEIROS PISO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, LINHA SUPREMA OU GOLD, BATERIA/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE VIDRO E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	50,28
5.2.3	ESCALINHA PISO COM ABERTURA CENTRAL TIPO MAÇAMBA, LINHA SUPREMA OU GOLD, COM VIDRO LAMINADO REFLETIVO 6MM (4+4MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	22,1
5.2.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRE COM LINHAS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122019	m²	20,86
5.2.5	FECHADORA DE BAMBUIZ PARA PORTAS INTERIAS, MAÇANETA TIPO ROSETA REDONDA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122019	UN	12
5.2.6	Grande janela 3D, vidro 30mm, 8 liras 285x233 cm, pintura branca, verde e prata, Beige ou similar, inclusive postes (acção 50x50cm x 1,30m) e acessórios	m²	82,28
5.2.7	Portão em ferro, em perfil anódico, pintura bege ou equivalente, de correr	m²	20,97
5.2.8	Portão em ferro, de abrir, em perfil anódico 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, pintura bege ou similar	m²	6,5
5.2.9	GRADE DE PROTEÇÃO PARA JELAS, EM AÇO MECÂNICO, COM BARRAS VERTICAIS 7/8", A CADA 10 CM, BARRAS HORIZONTAIS DUPLAS DE 1" X 1/2" A CADA 8 CM, SOLDADAS	m²	18,24
5.2.10	Faixa de alívio ao ferro para o vidro, corrediça red. vertical em aço 5/8", barras chetas horizontais 2 1/2" x 1/2", com uma barra p/ pendência.	m²	5,01
5.2.11	Trilho de guia - grande espaç	un	2
5.2.12	KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1



6.2.13	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF: 04/2021	UN	10
6.2.14	Fechadura magnética elétrica com chave, cor d'azeite, para porta com barra antipânico simples. DROS ou similar	Un	8
6.3	VIDROS		
6.3.1	PORTA DE VIDRO LAMINADO 6MM (4+4), REFLETIVO, 2 FOLHAS DE ABBE	MP	19,32
6.3.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (4+4), REFLETIVO, ENCAIXADO EM PERFIL U	m²	33,46
6.3.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), REFLETIVO, ENCAIXADO EM PERFIL U	m²	80,6
6	COBERTURA		
6.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	m²	379,07
6.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF: 07/2019	m²	1580,00
6.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF: 07/2019	m²	626,86
6.4	Corte de concreto em alvenaria estrutural, executada e rebocada, para impermeabilização	m²	172,85
6.5	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M	160
6.6	ALÇO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 35 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M	181,9
6.7	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	28882,3
6.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 5+40ML AF: 08/2023	m²	380,00
6.9	Chapim de concreto para vedação	m	537,45
6.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 5+40ML E CIMENTO. AF: 08/2023	m²	252,73
6.11	PREPARO MECÂNICO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. ESPEC. AF: 08/2023	m²	458,36
6.12	Revestimento cerâmico em alvenaria (fachada), em 0,5mm, pintura 10mm 800 composto por três camadas, inclusive estrutura metálica para o pé de viga "U" de 2" - fornecimento e instalação	m²	395,00
6.13	Cemeteira em galvaneado para telha trapezoidal galvaneado standard, com 40 cm de cada lado: e = 0,40mm, cor natural	m	120
7	REVESTIMENTO		
7.1	REVESTIMENTO INTERNO		
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF: 10/2022	m²	1999,64
7.1.2	Chapisco em teto, 10mm, com argamassa traco 1:1 (cimento / areia) - especificação 09/2018	m²	61,46
7.1.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 6MP E 10MP, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF: 08/2024	m²	1883,07
7.1.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 18MM, COM TALISCAS. AF: 08/2024	m²	51,48
7.1.5	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 6MP E 10MP, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF: 08/2024	m²	306,13
7.1.6	PORCELANATO POLIDECORADO SATIN BIANCOGGRE	m²	340,8
7.1.7	Revestimento com piso MET com resinação com chips em lâmina Retard 12x12 cm similar - Rev 01	m²	306,66
7.1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO. AF: 08/2023	m²	383,17
7.2	REVESTIMENTO EXTERNO		
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF: 10/2022	m²	1587,22
7.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF: 08/2022	m²	1587,22
7.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃO, REFORÇADA COM VIGAS DE POLIESTER (GIV). AF: 08/2023	m²	327,71
7.2.4	Fornecimento e instalação de bico modelo de alumínio, ref. B57, branco releve 7006, da Hunter Douglas. AF: 08/2023	m²	138,21
8	PAVIMENTAÇÃO		



8.1	PARQUETAGEM INTERNA		
8.1.1	CONTRAPIEDRA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO RAO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF 07/2021	m²	808,44
8.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERE, ESPESURA DE 3 CM. AF 01/2024	m²	808,44
8.1.3	PORCELANATO 30x30cm-ILUMINATO SATIN BLANCOGRES	m²	808,12
8.1.4	PISO EM GRANITO, MARADITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 5 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	m²	35,34
8.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOES. AF 06/2016	m²	258,77
8.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRÁFEGO COMERCIAL, PESADO, 5= 8 A 1MM	m²	103,04
8.1.7	APLICAÇÃO DE PERFIL DE ACABAMENTO MODELO FIRENZE INOX PASSIVADO, 100x2MM	m	74,22
8.1.8	PERFIL T-ROK PARA ACABAMENTO DE VAZOS ENTRE PISOS (L=45MM)	m	7
8.1.9	Demolição em alvenaria, instalação de laje, arremate, 2" x 21, para arremate	m	85
8.1.10	Forneimento e instalação de rodapé de poliestireno, cor: preta, Santa Lúcia, ref. 480, branco, 20 cm	m	359,96
8.1.11	SOLTEIRA EM GUAÍTO, LARGURA 16 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2024	M	38
8.1.12	PISTONEL GRANITO BRANCO CEARA POLIDO, C/LARGURA = 22 CM ESP = 3 CM	M	60,33
8.1.13	Piso 60x60 direcional pisado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m²) - Rev 01 01/2022	m	35
8.1.14	Piso 60x60 aleia pisado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m²) - Rev 01 01/2022	m	14
8.2	PARQUETAGEM EXTERNA		
8.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 30 MM. AF 10/2022	m²	690,26
8.2.2	EXECUÇÃO DE PAREDE ALÇOFADA EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USUÁRIO COM ACABAMENTO VASSOURADO, VIGAS ARMADAS. AF 09/2022	m²	91,80
8.2.3	ASSENTAMENTO DE GUA (MISO-PRO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 20X20X18 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSAGENS. AF 01/2024	M	210,6
8.2.4	ASSENTAMENTO DE GUA (MISO-PRO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X12 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 04/2024	M	123,08
8.2.5	PISO RODOTÁTIL DE ALBERTA (DIRECIONAL, DE CONCRETO NA COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 02/2024	m²	8,08
8.2.6	Parede-pilão para encosto de cadeira em espaço público, em concreto armado Fck=25MPa, M50x50x50, altura em posição 0,22 metros a 0,30 m de elevação do solo.	m	6
8.2.7	PISO EM LASTRO DE PEDRA LAJEADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	2638
9	PINTURA		
9.1	PINTURA INTERNA		
9.1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	1387,91
9.1.2	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	321,28
9.1.3	EMBOSSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOES, USUÁRIO MANUAL. AF 04/2023	m²	1387,91
9.1.4	EMBOSSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOES, USUÁRIO MANUAL. AF 04/2023	m²	321,28
9.1.5	PINTURA LATEX ACRILICA FREEM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 04/2023	m²	1387,91
9.1.6	PINTURA LATEX ACRILICA FREEM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF 04/2023	m²	321,28
9.2	PINTURA EXTERNA		
9.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANDOS COM PRESENÇA DE VAZOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024	m²	2187,22
9.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANDOS COM PRESENÇA DE VAZOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, LATA 500 L. AF 06/2024	m²	2117,18
9.2.3	Aplicação de 01 demão de pintura acrílica em cores diversas	m²	58,04
9.2.6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAZOS COM TINTA ACRILICA, E + 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	86
9.2.7	PINTURA DE BARRAÇOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 06/2021	m²	62,7
9.3	PINTURA EM METAL		
9.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA. (100 DEMÃOES). AF 01/2023	m²	900,32

9.2.2	REJUNTAMENTO CONTÍNUO ALQUÍDICO DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DIÁMETROS). AF 01/2022 PE	m²	21,25
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
10.1.1	TUBOS		
10.1.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	M	66
10.1.1.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	M	78
10.1.1.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	M	254
10.1.2	JOELHOS		
10.1.2.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	UN	14
10.1.2.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	UN	10
10.1.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	UN	30
10.1.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	UN	22
10.1.2.5	JOELHO 180 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	UN	12
10.1.2.7	Junção simples em perpendicular de 90°, para esgoto predial, diâmetro = 100 x 50mm	UN	9
10.1.2.8	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	UN	6
10.1.2.9	TE sanitário em perpendicular de 90°, para esgoto predial, diâmetro = 100 x 50mm	UN	12
10.1.2.10	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	UN	15
10.1.2.11	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	UN	30
10.1.2.12	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	UN	33
10.1.2.13	Terminais de ventilação em perpendicular de 90°, para esgoto predial, diâmetro = 50mm	UN	6
10.1.2.14	RASTRO LINEAR SANITÁRIO EM ALVENARIA, PARA RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2022	M	130
10.1.2.15	ESCRVAÇÃO MANUAL, DE VALA. AF 09/2024	m³	15
10.1.2.16	RAIO SECO DO TIPO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1
10.1.2.17	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2022	UN	3
10.1.3	CAIXAS DE PASSAGEM		
10.1.3.1	CAIXA INSPEÇÃO CONCRETO PREMOLEDO CIRCULAR COM TAMPA 40CM	UN	24
10.1.3.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1
10.1.3.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022	UN	17
10.1.4	TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO		
10.1.4.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUCLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 4,3 X 1,1 M, VOLUME ÚTIL: 6856 L (PARA 08 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1
10.1.4.2	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 1,10 M. AF 12/2020	UN	1
10.1.4.3	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,05 M, ALTURA INTERNA = 5,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	4
10.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.2.1	TUBOS		
10.2.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2022	M	378



10.2.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	240
10.2.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	300
10.2.2	CONEXÕES		
10.2.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	123
10.2.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	20
10.2.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	57
10.2.2.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	7
10.2.2.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	42
10.2.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	35
10.2.2.7	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	13
10.2.2.8	SUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11
10.2.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	44
10.2.2.10	REGISTRO DE BAYRTEX BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	13
10.2.2.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	45
10.2.2.12	JOELHO 90 GRAUS COM SUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	46
10.2.2.13	JOELHO 90 GRAUS COM SUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	3
10.2.2.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	6
10.2.2.15	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1
10.2.2.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1
10.2.2.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1
10.2.2.18	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	7
10.2.2.19	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	25
10.3	LOUÇAS E METAIS		
10.3.1	Cuba higiênica com esgoto, fôle esq., ref. 1064 CSB da DECA ou similar	UN	11
10.3.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	27
10.3.3	Barra de apoio para lavatório, construída de barra lateral tipo "U", em aço polido, 1-50cm.	UN	10
10.3.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM ISOLADOR	m²	9,66
10.3.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 40 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GUERAPI, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1
10.3.6	Bacia, toca (ref. 003000), caixa de descarga de embutir (montana) ou similar	UN	1
10.3.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM BACIA ACOPADA, LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO, LINHA DECA VOUGE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11
10.3.8	Assento para vaso sanitário (plástico branco), DECA, ref. AP 165 ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11
10.3.9	CUBA RETANGULAR DE BEM ESCADA EM LOUÇA BRANCA EM BANCADA DE GRANITO BRANCO CENAR COM ESPAÇO PARA FIXAÇÃO DE TORNEIRA, SIFÃO ARTICULADO PARA LAVATÓRIO, CROMADO, TORNEIRA METÁLICA TEMPORIZADA, BICA BAIXA OU SIMILAR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12
10.3.10	CHUVEIRO CROMADO E INSTALAÇÃO	UN	2
10.3.11	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER, PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	11
10.3.12	TOALHEIRO PLÁSTICO, TIPO DISPENSER, PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	15
10.3.13	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 250 A 700 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	15



10.3.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
10.3.15	CUBA DE ENXERTO DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
10.3.16	TORNEIRA CROMADA TIPO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
10.3.17	Torneira cromada para lavatório, DECA ou similar, padrão médio	un	17
10.4	CISTERNAS		
10.4.1	CISTERNA DE RESÍDUO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_09/2017	m²	31
10.4.1.2	APLACAMENTO COM MANTO DE 30KG	m²	17,22
10.4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MADERO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 6 CM. AF_09/2017	m²	17,22
10.4.1.4	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	11,5
10.4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	11,5
10.4.1.6	SUPERFIMBLAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_09/2016	m²	35,25
10.4.1.7	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X20X5CM PARA CAIXA	UN	2
10.4.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2021	m²	143,9
10.4.1.9	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13 MM - MONTAGEM. AF_01/2021	KG	678,6
10.4.1.10	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2021	KG	115,5
10.4.1.11	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2021	KG	54,6
10.4.1.12	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2021	KG	40,2
10.4.2	CISTERNA DE ÁGUA FRIA		
10.4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_09/2017	m²	113,68
10.4.2.2	APLACAMENTO COM MANTO DE 30KG	m²	84,62
10.4.2.3	LASTRO DE CONCRETO MADERO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 6 CM. AF_09/2017	m²	84,62
10.4.2.4	SUPERFIMBLAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_09/2016	m²	107,32
10.4.2.5	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	17,74
10.4.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	17,74
10.4.2.7	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X20X5CM PARA CAIXA	UN	2
10.4.2.8	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 13 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	445
10.4.2.9	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	710
10.4.2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	214,64
10.5	CASA DE BOMBAS		
10.5.1	Bomba centrífuga monofásica, marca Schneider ou similar, modelo BC-623 1, motor 1,5cv, monofásica, tensão 110/220V, recatiga 1", pressão máxima com vazão = 38mca, fluxo de sucção = 80mm, vazão = 5,3872 m³/h	Un	2
10.5.2	Quadro de controle para 2 bombas de acionamento de 143 a 2 cv, tríplice, 220 volts, com chave seletora, acionamento por intertravamento, res de sobrecarga e fusíveis	un	1
10.5.3	LATE PRE-MOLDEADA EM FIBRA, SOBRECARGA 10KG/M², VAGOS ATÉ 5,50M X 0,80M, CALAJOTAS E CAPACIDADE FCK 20MPa, 3CM, INTER-60X-28CM, CIRCULÁRIO (PREPARO E FERRAGEM NEGATIVA)	m²	8,12
10.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2021	m²	8,12
10.6	PERGOLAÇÃO		
10.6.1	Fornecimento e assentamento de tubo pvc principal 4x30mm, PN-60, linha briga-LF, Tigre ou similar	m	375
10.6.2	Tubo pvc acessório, 2x1,5, PN-60 para ligação, diâmetro = 32mm	un	125
10.6.3	Reol para sistema spray - 18", marca Rain Bird ou similar	un	125
10.6.4	Aspersor tipo spray, ref. 1884 24V, marca Rain Bird ou similar	un	125
10.6.5	Temporizador irrigação Programável Automático	un	17
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

11.1	QUADROS, DISJUNTORES E DISPOSITIVOS		
11.1.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2
11.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	4
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	36
11.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	11
11.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	8
11.1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	4
11.1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	4
11.1.8	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu) - linha branco/curva G	un	2
11.1.9	Disjuntor termomagnético tripolar 75 A, padrão DIN (Europeu) - linha branco/curva G, 60A	un	1
11.1.10	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu) - linha branco/curva G, 60A	un	2
11.1.10	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu) - linha branco/curva G, 100A	un	1
11.1.11	Disjuntor termomagnético tripolar 60 A, padrão DIN (Europeu) - curva de disparo C, corado de 100000 100A	un	2
11.1.12	Dispositivo de proteção contra curto de tensão DPS 600A - 275V	un	36
11.1.13	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu) - linha branco, 100A	un	7
11.1.14	Disjuntor tripolar DIN 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA, ref. 58M1 312-OMR, Siemens ou similar	un	8
11.1.15	OPAC - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrolítica a pó, polímero em cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1500x1200x350mm	un	1
11.1.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	3
11.1.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1
11.1.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	6
11.2	CABOS		
11.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	6483,9
11.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2016	M	2991,6
11.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	639
11.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	620,4
11.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	1206,6
11.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	631
11.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	694,6
11.2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	387,1
11.2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 07/2020	M	272
11.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 07/2020	M	194,2
11.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 07/2020	M	334,4
11.2.12	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm² - fornecimento e instalação	un	136
11.2.13	Terminal de compressão para cabo de 4 mm² - fornecimento e instalação	un	46
11.2.14	Terminal de compressão para cabo de 6 mm² - fornecimento e instalação	un	37
11.2.15	Terminal de compressão para cabo de 10 mm² - fornecimento e instalação	un	10
11.2.16	Terminal de compressão para cabo de 25 mm² - fornecimento e instalação	un	9
11.2.17	Terminal de compressão para cabo de 35 mm² - fornecimento e instalação	un	11
11.2.18	Terminal de compressão para cabo de 55 mm² - fornecimento e instalação	un	10

11.2.9	Terminais de conexão para cabo de 70 mm ² - fornecimento e instalação	un	20
11.3	ELETRODUTOS, GALHAS E ACESSÓRIOS		
11.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3
11.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1060
11.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280
11.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69
11.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30
11.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	36
11.3.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (3 1/8"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90
11.3.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12
11.3.9	LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4
11.3.10	LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	166
11.3.11	LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64
11.3.12	LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10
11.3.13	LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (3 1/8"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	14
11.3.14	LINHA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3
11.3.15	Fornecimento e instalação de eletropostos anêis 150 x 50 x 3000 mm (ref. 413.1) (se necessário, ou similar)	un	57
11.3.16	SUPORE PARA ELETRICALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM PRADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRICALHA FICADA. AF_03/2023	M	171
11.4	INTERRUPTORES, FOMAS E ACESSÓRIOS		
11.4.1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4
11.4.2	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2
11.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32
11.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10
11.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2
11.4.6	TERMINAL BARRA DE EMBUITO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60
11.4.7	TERMINAL BARRA DE EMBUITO (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	87
11.4.8	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10
11.4.9	Tomada 4p + t, blindada, de aderente, 15A - 220V	un	2
11.5	LUMINÁRIAS		
11.5.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 2 X 20 W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADAS	UND	130
11.5.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 20 W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADAS	UND	20
11.5.3	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 40 W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADAS	UND	16
11.5.4	REFLETOR DE PISO 60 W	UND	8
11.5.5	LUMINÁRIA TIPO APARÉLIA 25 W EM ALUMÍNIO E VIDRO FORMATO TRIÂNGULO NA COR PRETA, LINHA: BIANCOLUCE OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA	UND	25
11.5.6	POSTE DECORATIVO COM 01 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-3012, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 6.00W, INCLUSIVE LÂMPADA LED 100W	und	14



11.5.7	Mangueira 2" LED BR 13MM 220V G-Light ou similar	m	102
11.5.8	Luminária tipo batedor para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. P-8023M de Projeto ou similar	un	10
11.5.9	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	1
11.6	CANIS DE PÁSSARIM		
11.6.1	CANAL RETANGULAR 4" X 2" SADOX (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	294
11.6.2	CANAL OBTUSO 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	168
11.6.3	CANAL ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUAIS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40x0,4 M. AF. 12/2020	UN	8
11.6.4	CANAL ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUAIS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30 M. AF. 12/2020	UN	53
11.6.5	Cabo de passagem em PVC 90 graus, 100x100x50mm	m	10
11.6.6	Cabo de passagem 30x30mm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	m	4
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E FUMOS		
12.1	ARMÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	9
12.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	11
12.3	Placa de Indicativo de "EXTINTOR" em PVC, 30x11,20 x 20 cm	Un	11
12.4	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em PVC "2" com anti-choques (simulador, ponto e prolongamento contínuo n.º 13434)	Un	7
12.5	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x10 cm, em PVC, com sete indicativos de sentido (aquecida ou fria) de saída de emergência - placa 82	m	10
12.6	Placa de sinalização, fotoluminescente, em PVC, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico" - placa 88	un	3
12.7	NOTIFICAÇÃO ANTI FUMOS ALARME VISUAL/AUDITIVA (PNEIRO NBR9060)	UN	7
12.8	Botoeira elétrica simples, com chave para abrir porta ref. MH255 ou similar	Un	8
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	TUBOS		
13.1.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 09/2022	M	630
13.1.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 80 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 09/2022	M	190
13.2	CONEXÕES		
13.2.1	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 09/2022	UN	52
13.2.2	LUNA DE CORRETO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 09/2022	UN	20
13.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 09/2022	UN	16
13.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 09/2022	UN	50
13.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 09/2022	UN	22
13.2.6	RAMO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2022	M	48
13.2.7	ESCARVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m²	40
13.2.8	CANAL ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UN	19
13.2.9	Passa-tubo chapa 20x20 de 100, inclusive tratamento e pintura em epoxi - Par. 01	m²	4,48
13.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 09/2022	UN	10
13.2.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 09/2022	UN	21
13.2.12	RAIO ESFEROCONECTA TIPO ABACAXI, ANTIENTUPIMENTO 50MM	UN	15
13.2.13	RAIO ESFEROCONECTA TIPO ABACAXI, ANTIENTUPIMENTO 100MM	UN	27
13.2.14	Grife de ferro, largura=10,5cm, espessura=4cm, com requebra em bico chato 2"x2"x2"	m	3
13.2.15	Grife de ferro, em vergalhões 6mm, largura=0,60cm, espessura=4cm, com requebra em bico chato 2"x2"x2"	m	11
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
14.1	TUBOS		
14.1.1	TUBO, PVC, SOLÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M	372



14.1.2	REDE FRIGORÍGENA PARA AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA + REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	75
14.1.3	REDE FRIGORÍGENA PARA AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA + REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	180
14.1.4	REDE FRIGORÍGENA PARA AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS (18 WALL) - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA + REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	60
14.1.5	REDE FRIGORÍGENA PARA AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA + REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	20
14.1.6	REDE FRIGORÍGENA PARA AR CONDICIONADO DE 36000 BTUS - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA + REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	10
14.1.7	REDE FRIGORÍGENA PARA AR CONDICIONADO DE 54000 BTUS - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA + REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	m	90
14.2	CONEXÕES		
14.2.1	LUTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	35
14.2.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	78
14.2.3	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	30
14.2.4	Cabo de cobre PP Coroplast 4 x 2,5 mm ² , 450/750v - fornecimento e instalação	m	320
14.2.5	Cabo de cobre PP Coroplast 4 x 4,0 mm ² , 450/750v - fornecimento e instalação	m	148
14.3	EQUIPAMENTOS		
14.3.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 18 WALL (PAREDE), 9000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2021 PE	UN	7
14.3.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 18 WALL (PAREDE), 12000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2021 PE	UN	16
14.3.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 18 WALL (PAREDE), 18000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2021 PE	UN	8
14.3.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 18 WALL (PAREDE), 24000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2021 PE	UN	2
14.3.5	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 18 WALL (PAREDE), 30000 BTUH, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A - SELO PROCEL, GAS R410A, CONTROLE S/WO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
14.3.6	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO) INVERTER, 36000 BTUH, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
14.3.7	Fornecimento e instalação de escudo para 36cm, 127/220V, 1200 n°/h de Vent-Data ou similar	m	6
14.3.8	CORTINA DE AR VECAR VEC 3800C 1,80m MANUAL	UN	3



15	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV		
15.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM BENEFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 112049	M	7911,9
15.2	CABA RETANGULAR 4" X 2" BAISA (530 E 600 FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	45
15.3	CABA RETANGULAR 4" X 2" BAISA (630 E 600 FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	59
15.4	CABA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES: 100x100x100 M. AF. 122239	UN	9
15.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	M	711
15.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	M	93
15.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122023	M	30
15.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122021	M	21
15.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122021	M	97
15.10	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	110
15.11	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	30
15.12	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6
15.13	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122021	UN	4
15.14	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 80 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122021	UN	20
15.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.º 60x80x120CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELERAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
15.16	BLOCO DE CONEXÃO 1047, 4 PARES	UND	10
15.17	PATCH PAISE, 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 112019	UN	9
15.18	Forneimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100/1000 + 48W	un	6
15.19	Filtro (filtro de linha) com 4 tomadas	UN	3
15.20	Forneimento e instalação de patch cord cat6 30x150cm - Red 01	un	165
15.21	Forneimento e instalação de placa patch 24 portas cat 6	un	4
15.22	Forneimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 679 mm Indústrias Posidônio	un	1
15.23	Sarjeta para rede 10", dupla pente, perfurada, 400mm de profundidade	UN	3
15.24	DVR NVR GRAVADOR INTELRAS NVD 3108 P 16 PORTAS POE, INCLUSIVE NO SAT DE 4TB ESPECÍFICO PARA CFTV	UN	4
15.25	Camêra de vídeo 2MP, 2MP, 2MP, 2MP	un	64
15.26	Forneimento e instalação de NOBRENK 1230A	un	5
15.27	TOMADA DE REDE RJ45 (1 MÓDULO - CAT6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41
15.28	TOMADA DE REDE RJ45 - 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	93
15.29	Forneimento e instalação de eletrocabo metálico 50 x 30 x 3000 mm (ref. Mape ou similar)	un	7
15.30	Forneimento e instalação de eletrocabo perfurado 100 x 100 x 3000 mm (ref. Mape ou similar)	un	9
15.31	Forneimento e instalação de eletrocabo perfurado 150 x 100 x 3000 mm (ref. Mape ou similar)	un	8
15.32	Forneimento e instalação de eletrocabo perfurado 200 x 100 x 3000 mm (ref. Mape ou similar)	un	9
15.33	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocabo metálico (ref. Mape ou similar)	un	10
15.34	Suporte vertical 100 x 100mm para fixação de eletrocabo metálico (ref. Mape ou similar)	un	20
15.35	Suporte vertical 150 x 150mm para fixação de eletrocabo metálico (ref. Mape ou similar)	un	20
15.36	Suporte vertical 200 x 100mm para fixação de eletrocabo metálico (ref. Mape ou similar)	un	5
15.37	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	167
15.38	Celso de proteção 950x1000 em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	60



17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)		
17.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	9
17.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MIP, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	300
17.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MIP, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	280
17.4	PLATE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 60", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	26
17.5	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/4" x 50cm, com braço horizontal	UN	40
17.6	Placa de aço 304 300x300, furo centralizado, para desce 1 cabo, com 4 parafusos e 4 porcas	UN	1
17.7	Dispositivo de equalização de potencial 200x100mm de alumínio p/11 terminais de placas de aterramento	UN	1
17.8	Conector para placa de aterramento 60" - fornecimento e acionamento - Ray 12 (12/2015)	UN	26
17.9	CADA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERIO = 6,3M, AF_12/2015	UN	26
17.10	Conector em aço 304 para 18 cabos 18 - 50mm ² (SPDA)	UN	26
17.11	Reporte de aterramento 30" em aço galvanizado 1/2" x 2" x 100cm - UN TEL-290 - SPDA	UN	30
17.12	Barras de aço retorta 100x50x3,00m	UN	26
18	INSTALAÇÃO DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV		
18.1	RASGO LINEAR LINEAR EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES DO QUE 10 MM, AF_03/2023	M	25
18.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	50
18.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	40
18.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	16
18.5	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	11
18.6	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	13
18.7	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	5
18.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	4
18.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	3
18.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MIP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	16
18.11	Forneimento e instalação de barra de aterramento 60"x3,00m com conector	UN	2
18.12	CADA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	4
18.13	CADA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	4
18.14	CADA DE PASSAGEM COM TAMPA DE AÇO PINTADO 300X300X120 MM	UN	2
18.15	Forneimento e instalação de barra de aterramento 60"x3,00m com conector	UN	4
18.16	Cabo coaxial 1/2"	UN	210
18.17	DIVISOR COAXIAL PARA SINAL DE TV COM 4 SAÍDAS COM ROSCA	UN	4
18.18	Reporte de aterramento para TV e Monitor Sanyo 55" Sp3280 de 32 a 80 polegadas	UN	4
18.19	MONITOR DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 42" - INSTALADO	UN	4
18.20	ANTENA PARABÓLICA CAPACITOR DIGITAL CENTURY MEDIADOR	UN	1
19	SERVIÇOS GERAIS		
19.1	PARABÓLICA		
19.1.1	PLANTIO DE DRAMA BATAVUS EM PLACAS, AF_07/2024	UN	615,42
19.2	Divisor		
19.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE PUNÇÃO, AF_03/2023, 25	UN	764,74
19.2.2	Quilograma com tubo de aço inox 1" x 1/2", diâmetro 100mm, com 10 metros e fechamento em tubo inox 1" x 1/2", 10 metros, oferecendo 10 metros de comprimento em tubo	UN	41,58
19.2.3	Recipiente em tubo de aço galvanizado diâmetro 2, 1/2", para 6 blocos, chapas no piso, incluem 10 metros de comprimento com 10 metros	UN	1



R C L OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 13.775.807/0001-85
RUA MANOEL CARDOSO, SN, PICARRA, 64380-000, ALTO LONGÁ - PI

FLS. **CC495**

20.2.4	Banco de aço (branco) totaliza, e = 2cm	m²	13
20.2.5	BANCO DE CILA EM CONCRETO	m	8,64
20.2.6	BASE PARA CONDENSADORAS EM CONCRETO FOX = 15MPa, PREPARO MANUAL COM FORMAS	m²	1,84
20.2.7	Conjunto com 08 flutuos em fibra de vidro, com capacidade 50t cada, com tábua vid e vidro	un	1
20.2.8	Receptor metálico, com degrau e base retangular de 34", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e pintura UV, 0,80m de altura dependente de 1,4"	m	14
20.2.9	Letras em aço inox esmaltado pólo 10 x 10cm - instalado	un	27
20.2.10	Letras em aço inox esmaltado pólo 20 x 20cm - instalado	un	30
20.2.11	Placa indicativa em acrílico e vidro com impressão UV em alto relevo, com texto e braille em alto relevo, contido no alto relevo no tipo da placa, dim.: 8 x 26 cm, fornecimento e instalação	un	42
20.2.12	Placa de sinalização em ACM, estrutura em chapa galvanizada, conforme modelo fornecido pelo TSP	un	1
20.2.13	CATraca tipo BALCÃO EM INOX, MODELO TOPDATA BOX, PRIME DU SINALAR, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SOFTWARE E CARTÕES DE PROXIMIDADE E LECTOR FACIAL	un	2
20.2.14	PORTA GIRATORIA COM DETECÇÃO PARA CONTROLE DE ACESSO	un	1
20.2.15	Muro simples em alvenaria galvanizada, al (60) cm de 0,80m x 2" x 2,20m x 1 (1,20)	m	3
20.2.17	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM cor: de 02 chapas: placas de alumínio 4" x 10cm cor: de 02 placas: al placa esmaltada PVDF KYNAR 600, sendo gravado o texto, texto em vitre: opaco, mold em alumínio	un	1
20.2.18	LIMPEZA GERAL	m²	936,18
20.2.20	Ar Bate	m²	936,18

Página do atestado: 15/16, Selo de Segurança: 0000054423.
 Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/validacaoPublicas/validaCat.jsp

Alto Longá - PI, 11 de julho de 2025.

R C L OLIVEIRA Assinado de forma
 digital por R C L OLIVEIRA
 LTDA:13775607000195
 7000195 06/07/25 09:09

R C L OLIVEIRA LTDA
CONTRATANTE
CNPJ nº 13.775.807/0001-85

Eveline Fabiana da Costa da Silva

EVELLINE FABRÍCIA DA COSTA DA SILVA
Registro Nacional nº 1820610427
CPF nº 089.388.483-88

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em: Contém
 16 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1820250001851, emitida em 08/08/2025.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920250001723

Atividade concluída

FLS. **396** Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional: FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA

Registro: 38095

RNP: 1919788336

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920250021341

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 25/03/2025

Baixada em: 22/08/2025

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: F B SERVIÇOS LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS, 2.0000 quilômetro

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: ART DE ESTRADA VICINAL; ART DE ESTRADA VICINAL;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000052052 a 0000052053, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250001723

22 de Agosto de 2025, 10:58:35

Certificação Digital: ZFB/uIVZ7ox6ILBjXg==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro da atividade no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico habilitado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa F B SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 59.493.321/0001-29, situada à RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, SN, BOX 15, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE ALTO LONGA - PI, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA, RNP/CONFEA 1919788336, CPF 048.634.753-22 e RG 2921982 SSP - PI, realizou o contrato para R C L OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 13.775.607/0001-95, RUA MANOEL CARDOSO, SN, PICARRA, 64360-000, ALTO LONGA, Estado do Piauí, no período de 26/03/2025 à 26/04/2025, os serviços de ART DE ESTRADA VICINAL, tendo como os principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº 1920250021341.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6,48
	Barração (4,00x5,00)m	m²	20,00
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	63.000,00
2.2	EXECUÇÃO DO SUBLEITO	m²	35.200,00
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³	22.473,05
3.2	DESMATAMENTO, DESTOCAGEM	m²	60.400,00
3.3	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	hã	99,66
3.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	19.026,00
3.5	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	3.020,00
3.6	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m³	18.120,00
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DMT= 3,07 KM	t x km	89.005,44
3.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m²	95.130,00
3.9	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m³	15.220,60
3.10	TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE EM ROD. NÃO PAV. DMT= 7KM	tkm	17.612,64
3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (MATERIAL DE JAZIDA)	tkm	105.436,68
3.12	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	8.169,12
3.13	LIMPEZA MECANIZADA DE MARGENS DE ESTRADA VICINAL, INCLUINDO ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA	m²	14.080,00
3.14	EXPURGO DE JAZIDA	m³	1.633,82
3.15	EXPURGO DE CAMADA VEGETAL C/ ESTOC. P/ RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	m³	1.717,11
3.16	LIMPEZA SUPERFICIAL DE ÁREA DE JAZIDA	m²	8.585,55
3.17	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	12.625,00
3.18	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=0,91 KM	t x km	13.480,82



R C L OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 13.775.007/0001-95
RUA MANOEL CARDOSO, SN, PICARRA, 64360-000, ALTO LONGA - PI

FLS. CCI 998

4.1	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	22.473,05
5.1	LOCAÇÃO C/ AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	m	250,07
5.2	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	7,00
5.3	BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	2,00

R C L OLIVEIRA
LTDA:13775607000195
7000195

Assinado de forma digital
por R C L OLIVEIRA
LTDA:13775607000195
Data: 2025.06.11
15:02:26 -03'00'

Alto Longá - PI, 11 de Junho de 2025.

Evelline Fabrícia da Costa da Silva

R C L OLIVEIRA LTDA
CONTRATANTE
CNPJ nº 13.775.007/0001-95

EVELLINE FABRÍCIA DA COSTA DA SILVA
Registro Nacional nº 1820510427
CPF nº 069.399.453-28

Página do atestado 1/2. Selo de Segurança: 0000052053.
Página de Validação de CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/PublicarValidaCat.jsp

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em 22/08/2025.
2 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1820250001723, emitida em 22/08/2025.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920250000423

Atividade concluída

FLS.

Página 171

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissional: FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA

Registro: 38095

RNP: 1919788336

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1920250015080

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em: 28/02/2025

Baixada em: 10/03/2025

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: F B SERVIÇOS LTDA

Atividade Técnica: ELABORAÇÃO PROJETO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 700.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA.; REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000041049 a 0000041058, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920250000423

11 de Março de 2025, 09:45:15



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

M C L DE FREITAS
CNPJ: 48.287.559/0001-70
RUA TRINTA E UM DE MARÇO, 3238,
PLANALTO, TERESINA - PI, CEP 64050 - 310
EMAIL: FREITASMCLF@HOTMAIL.COM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem interessar possa, que a empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 09.488.521/0001-29, situada à RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, S/N, BOX 15, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE ALTO LONGA - PI, tendo como responsável técnico a Engenheira Civil **FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA** RNP/CONFEA 1919788336, CPF 048.834.753-22 e RG 2921882 SSP - PI realizou a conta para **M C L DE FREITAS**, CNPJ: 48.287.559/0001-70, RUA TRINTA E UM DE MARÇO, 3238, PLANALTO, TERESINA - PI, CEP 64050 - 31, no período de 28/02/2025 à 10/08/2025, os serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SEDE DA EMPRESA, em conformidade com o Contrato de Consórcio sob o regime de preço unitário 08/2024, tendo como os principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº 1820250016080.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF 06/2018	M²	858,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M²	70,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	M²	560,00
1.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS	M²	41,50
1.5	CAPINA	M²	1050,25
1.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M³	15,88
1.7	REMOÇÃO DE ARVORES	UN	5,00
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M²	101,00



2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	121,75
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,72
2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	9,49
2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,96
2.6	CONCRETO CÍCLÓPICO	M³	21,50
2.7	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	11,22
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	193,13
3.2	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M²	10,40
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,67
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	104,45
3.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	4,96
3.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MAGIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	5,39
3.7	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.150,00



4	ESTRUTURA METÁLICA E ESQUADRIAS		
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	5,00
4.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	750,25
4.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA T, COM ATÉ 2 ÁGUAS.	M²	350,25
4.4	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGÓ OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M²	12
4.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	28,35
4.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	7
4.7	GRADE DE FERRO PARA SEGURANÇA MÁXIMA	M²	35,32
5	INFRAESTRUTURA, REVESTIMENTOS E PINTURA		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M²	810,58
5.2	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M²	1455,23



M C L DE FREITAS
CNPJ: 48.287.558/0001-70
RUA TRINTA E UM DE MARÇO, 3238,
PLANALTO, TERESINA - PI, CEP 64050 - 310
EMAIL: FREITASMCLF@HOTMAIL.COM

FLS. **CCV 403**

5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1621,12
5.4	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS, CORES ECONÔMICAS (BRANCO, CINZA, BEGE, AZUL, VERDE, MARROM E PRETO), COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10) CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M²	246,58
5.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	1621,12
5.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M²	1621,12
5.7	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PÁNEIS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	1621,12
6	PISO		
6.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	530,20

Página do atestado 3/8. Selo de Segurança: 0000041052.
Página de Validação de CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsp

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em . Contém 8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920250000423, emitida em 11/03/2025.



M C L DE FREITAS
 CNPJ: 48.287.558/0001-70
 RUA TRINTA E UM DE MARÇO, 3238,
 PLANALTO, TERESINA - PI, CEP 64050 - 310
 EMAIL: FREITASMCLF@HOTMAIL.COM

6.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 08/2022	M²	150,00
6.3	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO (10 X 20) ESPESSURA 10CM		450,00
6.4	PISO TÁTIL EM BORRACHA, TIPO DIRECIONAL, 7MM DE ESPESSURA, APLICADO COM ARGAMASSA 25X25CM COR DE ACORDO COM O PROJETO	M²	38,55
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M²	85,2
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3,50
7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5,60
7.3	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/4"	UN	7,00
7.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	25,00
7.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00
7.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00
7.7	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1.1/4"	UN	6,00



M C L DE FREITAS
CNPJ: 48.287.558/0001-70
RUA TRINTA E UM DE MARÇO, 3238,
PLANALTO, TERESINA - PI, CEP 64058 - 310
EMAIL: FREITASMCLF@HOTMAIL.COM

7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	72,20
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1280,55
7.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00
7.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00
7.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00
7.13	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	6,00
7.14	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO ≈ 0,3 M. AF 12/2020	UN	1,00
7.15	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'ÁGUA.	UN	20,00
7.16	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,00
7.17	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	8,00
7.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
7.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00
7.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	880,52
7.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	150,26



M C L DE FREITAS
CNPJ: 48.287.559/0001-70
RUA TRINTA E UM DE MARÇO, 3238,
PLANALTO, TERESINA - PI, CEP 64060 - 310
EMAIL: FREITASMCLF@HOTMAIL.COM

	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	47,00
8.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00
8.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
8.5	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
8.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00
8.7	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80,00
9.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	2,00

Página do atestado 6/8. Selo de Segurança: 0000041055.
Página de Validação de CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em 11/03/2025.
8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1020250000425, emitida em 11/03/2025.



M C L DE FREITAS
CNPJ: 48.287.559/8001-70
RUA TRINTA E UM DE MARÇO, 3238,
PLANALTO, TERESINA - PI, CEP 64060 - 310
EMAIL: FREITASMCLF@HOTMAIL.COM

FLS. **CCL** 401

	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		
9.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
9.6	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100X50MM	UN	2,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	580,00
10.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=450MM	M	184,00
10.3	CERCA ELÉTRICA INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA, SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO, FIOS E PLACAS DE ATENÇÃO	M	184,00
10.4	RETIRADA DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	60,00
10.5	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR	M²	61,20
10.6	CÂMERA VM S6040 VF 1/3, 760 LINHAS 2.8 A 12MM, DA INTELBRAS OU SIMILAR	UN	6,00
10.7	FORRO EM RÉGUA DE PVC FRISADO	M²	350,00

Em o que tínhamos a assinar.

Teresina - PI, 10 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
goudar
MARCIA CAMPELLO DE FREITAS
Data: 25/03/2025 13:33:40Z
Verifique em: <https://verificar.goudar>

M C L DE FREITAS
CONTRATANTE
CNPJ: 48.287.559/8001-70

Eveline Fabricia da Costa da Silva
Eveline Fabricia da Costa da Silva
Registro Nacional nº 1920510427
CPF nº 059.396.453-28

Página do atestado 7/8. Selo de Segurança: 0000041056.
Página de Validação de CAT:
sigas.crea-pi.org.br/sigac/consultasPublicas/validaCat.jsp

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em, Contém
8 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1820260000423, emitida em 11/03/2025.



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA – ME OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025**

À Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá – PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, **DECLARA**, para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e se enquadra na condição de:

- (X) Microempresa (ME);
() Empresa de Pequeno Porte (EPP);
() Outras.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333

Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31 12:53:26
+03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025**

À Equipe de Contratação
Prezados Senhores,

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 58.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá – PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 08444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, DECLARA, sob as penas da lei, que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que comprovem que possui, em seu quadro permanente, Responsável Técnico, Engenheiro (a) devidamente registrado (a) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da jurisdição da empresa, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviço com características ao objeto deste Termo, responsável pelos serviços constantes na proposta.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de

Sousa

Rodrigues:064

44359333

Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues:06444359333
Data: 2025.10.31
12:54:06 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO/AUTORIZAÇÃO- COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025

À Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

Declaro que a empresa empresa F B SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio,S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, está autorizada a indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto do Processo Licitatório em epígrafe, ao tempo em que assumo o compromisso de ficar diretamente ligado aos serviços, objeto do certame.

Por ser verdade firmo a presente.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA
Assinado de forma digital por
FERNANDO AUGUSTO DE
SOUSA BARBOSA:04863475322
2025.10.31 12:54:32
-03'00"

FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA CPF
048.634.753-22
CREA/PI 1919788336
ENGENHEIRO CIVIL

DECLARAÇÃO

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025
À Equipe de Contratação**

Prezados Senhores,

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá – PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI n.º 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, **DECLARA** que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA** será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para o empreendimento. **DECLARA** ainda que disponibilizará os equipamentos necessários, com estrutura operacional (pessoal e material) adequada e de acordo com o Termo de Referência, para execução das obras de que trata o Projeto de Engenharia, para o perfeito cumprimento do objeto da licitação e estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das obras objeto da presente Licitação, conforme discriminação abaixo:

INVENTÁRIO DE BENS MATERIAIS				
1.0	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM OIL LÁSTRO 11.550 E 15.300 E, IMPACTO DINÂMICO 38,6/22,6 T, LARGURA DE TRABALHO 2,16 M - CHP DIURNO, AF_ 09/2014 (COMPACTADOR)	Equipamento	UN	4
1.1	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COMO MOTOR 4 TEMPS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KM (2500 KGf) POTÊNCIA 5,8 CVA-CHP DIURNO, AF_ 06/2015 (VIBRADOR)	Equipamento	UN	1
1.2	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEROS, CACAMBA 0,62M, PESO OPERACIONAL 12.81T, POTÊNCIA LÍQUIDA 95HP	Equipamento	UN	1
1.3	CAMINHÃO TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16380 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTÊNCIA 233 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA	Equipamento	UN	1
1.4	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X2, POTÊNCIA LÍQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 4570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADORA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADORA MÍNIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,97 M	Equipamento	UN	1
1.5	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13045 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	1
1.6	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	3
1.7	MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIÂMETRO DE 18" (460 MM), COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 10 CV	Equipamento	UN	2
1.8	LIXADORA ELÉTRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (175 MM), POTÊNCIA DE 2.200 W, 15.000 RPM, 220 V	Equipamento	UN	1
1.9	FURADORA DE IMPACTO, PORTÁTIL, ELÉTRICA, TIPO INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCAÇÃO)	Equipamento	UN	1
1.10	VERIFICADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_ 06/2015	Equipamento	UN	2
1.11	BERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIÂMETRO DE 350 MM, CARACTERÍSTICAS DO MOTOR: TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5 HP, FREQUÊNCIA DE 60 HZ	Equipamento	UN	1
1.12	MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFÁSICA PARA SOLDA ELÉTRICA, TENSÃO DE 220 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 50 A (1/4-10 A) E 250 A, POTÊNCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A	Equipamento	UN	1
1.13	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	10
1.14	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (BOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 65 E 88 KG, FORÇA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGf, FREQUÊNCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 MIN/M, POTÊNCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP	Equipamento	UN	1

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues:06444359333
359333

Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues:06444359333
Data: 2025.10.31 12:55:04
-03'00"

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025**

À Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

A empresa F B SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, cujo objeto é Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para Prestação de Serviço de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, declara que possui pleno conhecimento das condições das obras e que não alegará desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de
Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333

Assinado de forma
digital por Joseane de
Sousa
Rodrigues: 06444359333
Dados: 2025.10.31
12:55:29 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO QUE NÃO É GERIDA POR AGENTE PÚBLICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025

À Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

A empresa F B SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, DECLARA, que a empresa não é gerida, administrada ou possui responsável técnico servidor público da ativa ou comissionado do Estado do Piauí - Administração Direta, para fins de atendimento a norma contida no art. 138, X, da Lei Complementar Nº 13/1994.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de
Sousa
Rodrigues: 064
44359333

Assinado de forma
digital por Joseane de
Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31
12:56:10 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025

À Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, **DECLARA**, para fins do dispositivo no inciso VI, do ar. 68 da Lei nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: NÃO emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº. 9.854/99)

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333
Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31
12:56:36 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025

À Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, **DECLARA**, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital do procedimento em pauta e nos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão licitador quanto à qualificação, apenas, das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar as obras e/ou serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação, objeto do presente Edital.

DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333
Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31
12:57:03 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025

À Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, **DECLARA**, para os devidos fins que examinamos os detalhes executivos que acompanham o Edital em epígrafe e que conhecemos todos os aspectos peculiares à execução das obras/serviços de que trata esta licitação. Assim, declaramos dispor de todas as informações necessárias para fins de preparação de nossa **PROPOSTA DE PREÇOS**.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333

Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31
12:57:31 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025

À Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, **DECLARA**, sob as penas da Lei e para fins licitatórios, manter na condução dos serviços os profissionais cujos atestados tenham sido utilizados para atendimento das condições de habilitação técnica.

Por ser verdade firmamos a presente.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333

Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31
12:58:02 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025

À Equipe de Contratação
Prezados Senhores,

A empresa F B SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, atendendo as exigências do Processo Licitatório em epígrafe, APRESENTA Indicação do pessoal técnico compatível e disponível para a realização do objeto desta licitação, bem como, a qualificação de cada um dos membros de sua equipe técnica de nível superior que se responsabilizará pela execução das obras e serviços licitados.

1. FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA BARBOSA. Engenheiro Civil, CREA/PI 1919788336, CPF 048.634.753-22.

Por ser verdade firmo a presente.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333

Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31
12:58:32 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025**

À Equipe de Contratação
Prezados Senhores,

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, doravante denominado Licitante, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 -PM CAXIAS, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 -PM CAXIAS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 -PM CAXIAS não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 -PM CAXIAS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 -PM CAXIAS quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) O conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 -PM CAXIAS não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 -PM CAXIAS antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
- e) O conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 -PM CAXIAS não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade firmo a presente.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de
Sousa
Rodrigues: 064
44359333

Assinado de forma
digital por Joseane de
Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31
12:59:07 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SÓCIA ADMINISTRADORA

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025**

A Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, doravante denominado Licitante, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) Estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- b) Estamos ciente de que, nos termos do artigo 1º da Lei estadual nº 6.344, de 12 de março de 2013 deveremos reservar parte dos empregos diretos criados por força do contrato de obra/serviço que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de segurança e penas alternativas.
- c) Estamos ciente de que, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, deveremos reservar preferencialmente, no mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na área de construção civil, criadas por força do contrato de obra pública que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para pessoas do sexo feminino, desde que compatível com o exercício das atividades inerentes ao objeto do contrato.
- d) Que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
- e) Não possuir, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) Que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- g) Que nos preços cotados estão inclusos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, mobilizações, desmobilização, ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentação, assistência médica prevista em Lei, equipamentos de proteção individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicáveis, necessários ao perfeito cumprimento e execução do objeto desta licitação, e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

- h) Que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- i) Que atendemos aos requisitos de habilitação.
- j) Que em nossos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- k) Que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.
- l) Que cumpre com o disposto no Art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal de 1988.
- m) Que está ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Contratação (CPC).
- n) Que aceita todas as condições do Edital.
- o) Que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de Caxias - MA, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de
Sousa
Rodrigues:06444359333
359333

Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues:06444359333
em 2025.10.31
12:59:45 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025**

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, doravante denominado Licitante, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.
- 4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a) Sra **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portador da Carteira de Identidade nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, cuja função/cargo é sócia administradora, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.
- 5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o referido termo de Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX 15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP 64360-000.
- 7) Declaramos ter ciência de que em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o Município, para a execução do serviço objeto deste edital e em decorrência de obrigações legais e cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), da Legislação de Licitações e determinações legais emanadas dos Órgãos de Controle, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, RG, telefone, endereço físico e eletrônico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual, e poderá dar o tratamento legal aos mesmos, inclusive para atendimento de exigências dos órgãos de controle interno e externo.

9) Declaramos que não possuí, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal.

10) Declaramos que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente.

11) E-mail: FBSERVICOS03@GMAIL.COM Telefone: (86) 98134-4807. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12) Declaramos que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de apresentação da proposta, sob pena de desclassificação.

13) Declaramos de que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Nomeamos e constituímos a senhora JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES, portadora da Carteira de Identidade nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, para ser a responsável para acompanhar a execução do contrato, referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 12/2025 - PM CAXIAS - MA e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

14) Declaração de que estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Contratação (CPC);

15) Declaração que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de Caxias - Maranhão, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra.

16) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em papel timbrado da empresa licitante.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333
Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31
13:00:28 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2025A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, doravante denominado Licitante, **DECLARA**, para os devidos fins, que não possui, no momento, contratos em execução com a Administração Pública ou com a iniciativa privada, de forma que inexistente qualquer vínculo contratual em andamento que possa comprometer ou interferir na plena capacidade técnica, operacional e financeira da empresa para executar integralmente a obra objeto do futuro contrato desta licitação.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333

Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31
13:01:10 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025

À Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNJ nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, doravante denominado Licitante, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
- b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- c) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
- d) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- e) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998.
- f) Que a proposta foi elaborada de forma independente.
- g) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- h) Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025

Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333

Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.31
13:07:48 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03261/2025**

A empresa **F B SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, por intermédio de sua representante legal a Sra. **JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES**, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, doravante denominado Licitante, DECLARA, para os devidos fins, que não possui, no momento, contratos em execução com a Administração Pública ou com a iniciativa privada, de forma que inexistente qualquer vínculo contratual em andamento que possa comprometer ou interferir na plena capacidade técnica, operacional e financeira da empresa para executar integralmente a obra objeto do futuro contrato desta licitação.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025.

Joseane de
Sousa


Rodrigues: 0644
4359333

Assinado de forma
digital por Joseane de
Sousa
Rodrigues: 06444359333
Dados: 2025.10.31
13:02:25 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES
CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



PROPOSTA E COMPOSIÇÕES EMPRESA ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA



ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 56.295.485/0001-42

ENDEREÇO: Avenida Presidente Médici - L PAR. nº 1724,
Sala 105, bairro São Benedito, na cidade de Timon - MA,
CEP.: 65.636-246.

Email: alphaconstrutoratimon@gmail.com

FLS.

CC-028

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 012/2025 - P.M DE CAXIAS - MA

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, cujo objeto é **Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá, conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.** Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços é de **120 (Cento e Vinte) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Valor Global: **R\$ 1.081.874,99 (UM MILHÃO, OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).**

Prazo de Validade da Proposta: **60 (SESENTA) dias**

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela **P.M DE CAXIAS - MA**, pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA, no lote supramencionado.

TIMON (MA), 02 DE OUTUBRO DE 2025


VITHOR
THERSANDRO
SANTOS
SOARES: 04001267373
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Vitor Thersandro Santos Soares
CPF.: 040.012.673-73
RG.: 0755847920226-SSP/MA

Atestado de Assinatura por VITHOR
THERSANDRO SANTOS SOARES
CPF: 040.012.673-73, RG: 0755847920226
at: 02/10/2025 12:29:00
D:\Compras\PM-CA-012\2025
THERSANDRO SANTOS SOARES
Assina: 02/10/2025 12:29:00
Assinatura: 02/10/2025 12:29:00
Port: PDF Reader/Verifica: 12.1.3

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCYANNE DE OLIVEIRA DA FROTA
Data: 02/10/2025 12:29:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


FRANCYANNE DE OLIVEIRA DA FROTA
Engenheira Civil
CREA Nº 1920717870



CCNYze
FLS. _____

OBJETO:		Contratação de empresa especializada para construção do 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Cedras - MA, no bairro Patz, Conjunto Sabão.	
INFORMAÇÕES:		LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO I BDI GERAL: 25,03%	
		Planilha Organizatória Resumida	
Ram	Descrição	Total	Porcent (%)
1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	589.802,25	46,29 %
2	MEDIA QUADRA DE BASQUETE	160.623,39	12,91 %
3	PARQUEIRAO INFANTIL	122.582,57	11,33 %
4	PISTA DE CAMINHADA	195.199,21	11,02 %
5	IMPLANTAÇÃO GERAL	185.787,39	17,48 %
		Total sem BDI	R\$ 874.215,79
		Total do BDI	R\$ 206.809,29
		Total Geral	R\$ 1.081.025,08
TIMON (MA) DE DE OUTUBRO DE 2025			

**VITHOR
THERSANDR
O SANTOS
SOARES:040
01267373**



CC 432
FLS. 1

[illegible]



ALPHA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 06.290.488/0001-42
ENDERÇO: José de Fátima Prudente (Módulo) - L. 1548, nº 1724,
Sala 100, Setor 060 Brasília, na Pólis de Brasília - DF,
CEP: 50.000-000.
E-mail: alphas@alphas.com.br

FLS. 433

OBJETO:		Contratação de empresa especializada para instalação de 01 (um) Coque Esportivo Comercial, modelo (Aerwin), a ser instalado no mercado do Cadea - MA, no bairro Raiz, Conjunto 3004.								
INFORMAÇÕES:		LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO I BOI GERAL: 25,00%								
Dependência: Síntese										
Item	Código	Base	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit. Sem BDI	Valor Unit. Com BDI	Total	Peso (%)	
5.3.16	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	4,00	8,20	10,74	43,64	0,00 %	
5.3.17	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	9,74	12,67	12,67	0,00 %	
5.3.18	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	51,00	64,94	64,94	0,01 %	
5.3.19	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45KA, 375 V, TIPO AC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	4,00	24,83	30,55	124,20	0,02 %	
5.3.20	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	CABLO ALUMINADO CORRENTE NOMINAL 100A, 0,6/1KV, 3 CONDUTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	74,83	93,53	1.403,25	0,13 %	
5.3.21	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	HAUTER DE ATERRAMENTO DIAMETRO 3/8", COM 3 METROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	5,00	407,18	123,98	619,90	0,06 %	
5.3.22	00114	SEMPH	GRANDE INJEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERIO = 6,3 CM, 120 CM	UN	5,00	30,42	49,50	247,95	0,02 %	
5.3.23	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	REFLETOR ELÉTRICO COMPARACIONADO DE 100W, 120V, 120 CM, 120 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	4,00	25,34	32,50	130,00	0,01 %	
5.3.24	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	REFLETOR ELÉTRICO COMPARACIONADO DE 100W, 120V, 120 CM, 120 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	13,00	60,73	76,95	981,00	0,09 %	
5.3.25	00000	SEMPH	CAIXA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INSTALADA EM ALVENARIA COM TUBOS GERADORES DE CARGAS, PLANO COM BARRA, DIMENSÕES 100 CM X 100 CM X 10 CM, 120 CM	UN	17,00	157,20	172,01	2.924,17	0,27 %	
5.3.26	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	REFLETOR ELÉTRICO COMPARACIONADO DE 100W, 120V, 120 CM, 120 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	5,00	1.700,00	2.220,77	11.100,00	1,23 %	
5.3.27	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	REFLETOR ELÉTRICO COMPARACIONADO DE 100W, 120V, 120 CM, 120 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	2,00	2.238,44	2.708,27	5.416,54	0,59 %	
5.4			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							
5.4.1	00000	SEMPH	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 000002	M	30,00	18,74	24,28	748,80	0,07 %	
5.4.2	00007	SEMPH	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 000002	M	80,00	20,04	26,04	2.083,20	0,09 %	
5.4.3	00002	SEMPH	JUNÇÃO DE GRAU, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 000002	UN	3,00	7,78	9,72	29,16	0,00 %	
5.4.4	00000	SEMPH	ACELHO DE GRAU, COM BUCHA DE ENTAL, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 000002	UN	3,00	12,47	15,53	46,77	0,00 %	
5.4.5	00000	SEMPH	CAIXA DE GRAU, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 000002	UN	1,00	3,40	11,75	17,73	0,00 %	
5.4.6	00000	SEMPH	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, DE 20MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 000002	UN	1,00	13,59	18,48	18,48	0,01 %	
5.4.7	00000	SEMPH	L UNO DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, DE 20MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 000002	UN	2,00	7,41	9,70	19,62	0,01 %	
5.4.8	00010	SEMPH	TUBO PVC, CROMADO, DE 1/2" OU 3/4" PARA TUBO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 000002	UN	2,00	35,42	78,16	156,32	0,02 %	
5.4.9	00012	SEMPH	TUBO PVC, SEME R, ÁGUA PLUVIAL, DE 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO, AF. 000002	M	48,00	24,20	48,20	2.601,60	0,19 %	
5.4.10	00011	SEMPH	UNO EMPLA DE PVC, SEME R, PARA ESMO TOPIAL, DI 100 X 100 X 100 MM, INSTALADO EM ESMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 000002	UN	4,00	83,01	98,22	392,88	0,03 %	
5.4.11	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	CAIXA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INSTALADA EM ALVENARIA COM TUBOS DE CIMENTO, TAMPA COM CILINDRO DE 100 CM, 120 CM	UNO	2,00	99,23	122,49	244,98	0,02 %	
5.4.12	C.E. 012.2465 - PM DE CAGUAS COMP. 000	Projeto	CAIXA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA INSTALADA EM ALVENARIA COM TUBOS DE CIMENTO, TAMPA COM CILINDRO DE 100 CM, 120 CM	M	300,00	04,50	08,74	2.610,00	0,23 %	
5.5			INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
5.5.1	00000	SEMPH	CAIXA, MANEIRA E DESCARGA DE ESMO EM CAMBOLHO BASCULANTE 10 MP - CARRIL COM ESCAVADORA HIDRÁULICA, DESCARGA DE 0,40 M³ / 111 HP E DESCARGA LUXO (LUXO DE 100 L / 111 HP)	M²	450,00	0,72	0,80	3.780,00	0,30 %	
5.5.2	00077	SEMPH	TRANSPORTE COM CAMBOLHO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 100 LITROS DE ÓLEO, 100 LITROS DE ÓLEO	M200M	4.500,00	1,41	1,70	7.050,00	0,57 %	
						Total sem BDI	R\$ 473.216,79			
						Total do BDI	R\$ 208.540,28			
						Total Geral	R\$ 681.757,07			
O VALOR DO PREÇO ORÇAMENTAL É DE R\$ 3.081.074,99 (TRÊS MILHÕES, OITENTA E SETE MIL, OTOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS).										


O VALOR DO PREÇO ORÇAMENTO É R\$ 2.081.757,07 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

TERMINO DA DATA DE OUTUBRO DE 2025

VITHOR
THERSANDR
O SANTOS
SOARES:040
01267373


Assinatura de VITHOR
THERSANDR O SANTOS
SOARES:040
01267373
Assinatura de VITHOR
THERSANDR O SANTOS
SOARES:040
01267373

**VITHOR
THERSAND
RO SANTOS
SOARES:04
001267373**




CCW(3)
FLS. _____

[illegible]



FLS. CC436


[illegible]




1.F1.S

CC437


[illegible]






CCNY 40
FLS.

[illegible]




CC441

[illegible]



FILED 66-442

[illegible]



FLS

CC 443

Contrato de compra especializada para construção da RM (RM) Centro Esportivo Comunitário, modalidade (Ampliada), a ser implantado no município de Cuiabá - MT, do bairro Paz, Canteiro 09/04.									
Linha 600000-PLAVILHA ANEXO I BEM GERAL 25,00%									
Composição Analítica com Preço Unitário									
Item 6.0.0.1	0000042-SNAPH	TUBO FUGA FRANÇA 1/2" DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 10MM, GRAXA INJETAÇÃO.	Materiais	UM		6,000000	5,11		30,55
Item 6.0.0.1	13024-GRSSE	Bolador 1/2" L20 20000 do polietileno branco PNL 6098L Autoclavável marca C-Fight ou similar	Materiais	UN		6,000000	52,45		494,50
						MO sem LS =>	190,13		
						Valor do BDI =>	800,18		
						MO com LS =>	117,22	MO com LS =>	247,30
						Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	2.769,00
6.0.1	Cálculo Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit		Valor Unit	Total
Composição	0000042-SNAPH	TUBO PVC SOLDAVEL DE 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 000202	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	M	1,0000000	18,74			18,74
Composição Auxiliar	000416-SNAPH	AUXÍLIO DE ENCAMADOR DO BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SNAPH Cálculos e Parâmetros	H	0,3860000	19,82			7,65
Composição Auxiliar	0000042-SNAPH	ENCAMADOR DO BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SNAPH Cálculos e Parâmetros	H	0,3860000	25,77			9,97
Item 6.0.1	0000042-SNAPH	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32 MM ÁGUA FRIA (BEM GERAL)	Materiais	M	0,9430000	2,87			2,70
Item 6.0.1	0000042-SNAPH	LINA D'ÁGUA EM POLIA, COR PRETA, GRAU 100	Materiais	UN	0,0000000	1,75			0,18
						MO sem LS =>	6,45		
						Valor do BDI =>	5,84		
						MO com LS =>	12,29	MO com LS =>	13,47
						Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	20,63
6.0.2	Cálculo Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit		Valor Unit	Total
Composição	0000042-SNAPH	TUBO PVC SOLDAVEL DE 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 000202	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	M	1,0000000	20,94			20,94
Composição Auxiliar	000416-SNAPH	AUXÍLIO DE ENCAMADOR DO BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SNAPH Cálculos e Parâmetros	H	0,4550000	19,82			9,04
Composição Auxiliar	0000042-SNAPH	ENCAMADOR DO BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SNAPH Cálculos e Parâmetros	H	0,4550000	25,77			11,70
Item 6.0.2	0000042-SNAPH	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32 MM ÁGUA FRIA (BEM GERAL)	Materiais	M	0,9430000	3,41			3,21
Item 6.0.2	0000042-SNAPH	LINA D'ÁGUA EM POLIA, COR PRETA, GRAU 100	Materiais	UN	0,0000000	1,75			0,18
						MO sem LS =>	7,49		
						Valor do BDI =>	6,64		
						MO com LS =>	14,13	MO com LS =>	15,31
						Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	31,16
6.0.3	Cálculo Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit		Valor Unit	Total
Composição	0000042-SNAPH	JONELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 000202	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	M	1,0000000	7,78			7,78
Composição Auxiliar	000416-SNAPH	AUXÍLIO DE ENCAMADOR DO BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SNAPH Cálculos e Parâmetros	H	0,1620000	19,82			3,21
Composição Auxiliar	0000042-SNAPH	ENCAMADOR DO BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SNAPH Cálculos e Parâmetros	H	0,1620000	25,77			4,16
Item 6.0.3	0000042-SNAPH	JONELHO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1000 GR	Materiais	UN	0,0000000	34,36			0,37
Item 6.0.3	0000042-SNAPH	JONELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, CORR.MARROM, PARA AGUA FRIA, PRETAL	Materiais	UN	1,0000000	9,02			0,67
Item 6.0.3	0000042-SNAPH	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPIADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GR	Materiais	UN	0,0000000	43,48			0,34
Item 6.0.3	0000042-SNAPH	LINA D'ÁGUA EM POLIA, COR PRETA, GRAU 100	Materiais	UN	0,0000000	1,75			0,09
						MO sem LS =>	2,87		
						Valor do BDI =>	1,84		
						MO com LS =>	2,52	MO com LS =>	2,61
						Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	6,29
						Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	8,22
6.0.4	Cálculo Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit		Valor Unit	Total
Composição	0000042-SNAPH	JONELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 20MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 000202	Instalações Fixadas de Água Fria em PVC	M	1,0000000	12,47			12,47
Composição Auxiliar	000416-SNAPH	AUXÍLIO DE ENCAMADOR DO BOMBEO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SNAPH Cálculos e Parâmetros	H	0,1410000	19,82			2,77
Com									



ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 00.230.488/0001-82
RUA DE CUIABÁ, Avenida Presidente Dutra - L. PAR. nº 1724
Sala 105, Jardim São Bernardo, rd. Góes de Mello - MA.
CEP: 05.834-246.
E-mail: alphaconstrutora@netnet.com.br

[illegible]



ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 06.208.406/0001-42
ENDERECO: Avenida Francisco Bicaldi - L. 1911, nº 1724
São José, São Paulo - SP - 06060-000 - tel. (011) 5083-5100 - FAX:
(011) 505.614-240.
E-mail: alphaco@alphaconstr.com.br


[illegible]



ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 06.250.888/0001-02
ENDERÇO: Avenida Presidente Médici - L. 549, nº 1724,
CASA 505, Setor São Benedito, na cidade de Itanagar - MA,
CEP: 55.535-200.
E-mail: alfaconstrutoraengenharia@gmail.com

FLS. CC 449


Orçamento de obras especializadas para construção de 01 (um) Centro Espiritual Católico, modelo (Anexo), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Habit.									
LÍNEA BÁSICA: PLANO ANEXO (BOI GERAL: 25.895)									
Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	0004 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - CHL DULMO AF. 122014	Custos Honorários Profissionais e Improbabilidades dos Equipamentos	CHL	1,0000000	74,39	74,39		
Composição Auxiliar	0005 (SMAPI)	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SMAPI: Cálculo e Padronização	M	1,0000000	31,25	31,25		
Composição Auxiliar	0006 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - DEPRECAÇÃO AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,15	28,15		
Composição Auxiliar	0007 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - JUELOS AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,96	9,96		
Composição Auxiliar	0008 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - IMPORTOS E SEGURANÇAS AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,02	4,02		
					MO sem L.S. =	63,70			
					Valor da BOI =	68,91			
					L.S. =	12,36	MO com L.S. =	25,09	
							Valor com BOI =	93,99	
Composição	0009 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - CHL DULMO AF. 122014	Custos Honorários Profissionais e Improbabilidades dos Equipamentos	CHL	1,0000000	277,16	277,16		
Composição Auxiliar	0010 (SMAPI)	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SMAPI: Cálculo e Padronização	M	1,0000000	31,25	31,25		
Composição Auxiliar	0011 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - DEPRECAÇÃO AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,15	28,15		
Composição Auxiliar	0012 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - JUELOS AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,96	9,96		
Composição Auxiliar	0013 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - IMPORTOS E SEGURANÇAS AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,02	4,02		
Composição Auxiliar	0014 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,10	43,10		
Composição Auxiliar	0015 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	150,88	150,88		
					MO sem L.S. =	15,73			
					Valor da BOI =	68,91			
					L.S. =	12,36	MO com L.S. =	25,09	
							Valor com BOI =	103,99	
Composição	0016 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - DEPRECAÇÃO AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,15	28,15		
Item	0007744 (SMAPI)	SEMBROSQUE COM TRES ENOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALE MECANICO)	Equipamento para Aplicação Permanente	UM	0,0000000	100.254,77	100.254,77		
Item	0007765 (SMAPI)	CAVALE MECANICO TRACAO 400, PESO BRUTO TOTAL 19000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 40000 KG, DISTANCIA ENTRE ENOS 3,50 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMBROSQUE)	Equipamento para Aplicação Permanente	UM	0,0000000	661.416,28	661.416,28		
					MO sem L.S. =	0,00			
					Valor da BOI =	7,62			
					L.S. =	6,00	MO com L.S. =	6,00	
							Valor com BOI =	29,62	
Composição	0017 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - IMPORTOS E SEGURANÇAS AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,02	4,02		
Item	0007744 (SMAPI)	SEMBROSQUE COM TRES ENOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALE MECANICO)	Equipamento para Aplicação Permanente	UM	0,0000000	100.254,77	100.254,77		
Item	0007765 (SMAPI)	CAVALE MECANICO TRACAO 400, PESO BRUTO TOTAL 19000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 40000 KG, DISTANCIA ENTRE ENOS 3,50 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMBROSQUE)	Equipamento para Aplicação Permanente	UM	0,0000000	661.416,28	661.416,28		
					MO sem L.S. =	0,00			
					Valor da BOI =	7,62			
					L.S. =	6,00	MO com L.S. =	6,00	
							Valor com BOI =	6,00	
Composição	0018 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - JUELOS AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,96	9,96		
Item	0007744 (SMAPI)	SEMBROSQUE COM TRES ENOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALE MECANICO)	Equipamento para Aplicação Permanente	UM	0,0000000	100.254,77	100.254,77		
Item	0007765 (SMAPI)	CAVALE MECANICO TRACAO 400, PESO BRUTO TOTAL 19000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 40000 KG, DISTANCIA ENTRE ENOS 3,50 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMBROSQUE)	Equipamento para Aplicação Permanente	UM	0,0000000	661.416,28	661.416,28		
					MO sem L.S. =	0,00			
					Valor da BOI =	2,40			
					L.S. =	0,00	MO com L.S. =	0,00	
							Valor com BOI =	12,40	
Composição	0019 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	43,10	43,10		
Item	0007744 (SMAPI)	SEMBROSQUE COM TRES ENOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALE MECANICO)	Equipamento para Aplicação Permanente	UM	0,0000000	100.254,77	100.254,77		
Item	0007765 (SMAPI)	CAVALE MECANICO TRACAO 400, PESO BRUTO TOTAL 19000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 40000 KG, DISTANCIA ENTRE ENOS 3,50 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMBROSQUE)	Equipamento para Aplicação Permanente	UM	0,0000000	661.416,28	661.416,28		
					MO sem L.S. =	0,00			
					Valor da BOI =	6,00			
					L.S. =	0,00	MO com L.S. =	0,00	
							Valor com BOI =	6,00	
Composição	0020 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF. 122014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	150,88	150,88		
Item	0007744 (SMAPI)	SEMBROSQUE COM TRES ENOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALE MECANICO)	Equipamento para Aplicação Permanente	UM	0,0000000	100.254,77	100.254,77		
					MO sem L.S. =	4,00			
					Valor da BOI =	28,88			
					L.S. =	34,0000000	4,00	150,88	
							Valor com BOI =	189,76	
Composição	0021 (SMAPI)	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALE MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 40000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMBROSQUE COM CACAMBA METÁLICA - CHL DULMO AF. 122014	Custos Honorários Profissionais e Improbabilidades dos Equipamentos	CHL	1,0000000	85,18	85,18		
Composição Auxiliar	0022 (SMAPI)	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SMAPI: Cálculo e Padronização	M	1,0000000	30,27	30,27		



£ | \$


CC 454


Composição de preços para cotação de 01 (um) Centro Espólio Documental, modelo (Arquivo), a ser instalado no município de Cuiabá - MT, no bairro Ritz, Conjunto Telma									
LEI 800/86: PLANILHA ANEXO I (DI 02/04/2009)									
Composições Adicionais com Preço Unitário									
Material	0003493-SBAPF	PERMANENTES - FAMÍLIA CARPENTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31		
Material	0003493-SBAPF	PERMANENTES - FAMÍLIA CARPENTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02		
			MO sem LS =>	2,40	LS =>	0,26	MO com LS =>	17,30	
			Valor do BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	23,26	
Composição	043502-SBAPF	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	043502-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIÁMETRO AF. 022016	Unid	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Material	00031213-SBAPF	COMPACTADOR DE							



CCU 453
FLS

OBJETIVO	Contratação de empresa especializada para contratação de 01 (um) Obrero Experto Camarista, modelo (Anexo II), a ser implantado em município de Goiás - GO, no Estado Ror, Coqueiro São.									
INFORMAÇÕES	LEI 8.080/90 - PLANO ANEXO I (R) GERAL: 23.000									
Composições Analíticas com Preço Unitário										
Composição Analítica	82200-SNAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Material	82200-SNAP	ACO CALO, 6,0 MM, VERGALHO	kg	1,100000	2,40	2,40				
		MO sem LS =>	0,17	LB =>	9,90	MO com LS =>				
		Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>				
Composição	82200-SNAP	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	CONTINENTE DE AÇO CALO, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF. 002002	kg	1,000000	2,20	2,20				
Composição Analítica	82200-SNAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Material	82200-SNAP	ACO CALO, 6,0 MM, VERGALHO	kg	1,000000	2,20	2,20				
		MO sem LS =>	0,17	LB =>	9,90	MO com LS =>				
		Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>				
Composição	82200-SNAP	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	CONTINENTE DE AÇO CALO, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF. 002002	kg	1,000000	2,20	2,20				
Composição Analítica	82200-SNAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Material	82200-SNAP	ACO CALO, 6,0 MM, VERGALHO	kg	1,000000	2,20	2,20				
		MO sem LS =>	0,17	LB =>	9,90	MO com LS =>				
		Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>				
Composição	82200-SNAP	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	CONTINENTE DE AÇO CALO, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF. 002002	kg	1,000000	2,20	2,20				
Composição Analítica	82200-SNAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Material	82200-SNAP	ACO CALO, 6,0 MM, VERGALHO	kg	1,000000	2,20	2,20				
		MO sem LS =>	0,17	LB =>	9,90	MO com LS =>				
		Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>				
Composição	82200-SNAP	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	CONTINENTE DE AÇO CALO, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF. 002002	kg	1,000000	2,20	2,20				
Composição Analítica	82200-SNAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Material	82200-SNAP	ACO CALO, 6,0 MM, VERGALHO	kg	1,000000	2,20	2,20				
		MO sem LS =>	0,17	LB =>	9,90	MO com LS =>				
		Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>				
Composição	82200-SNAP	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	CONTINENTE DE AÇO CALO, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF. 002002	kg	1,000000	2,20	2,20				
Composição Analítica	82200-SNAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Material	82200-SNAP	ACO CALO, 6,0 MM, VERGALHO	kg	1,000000	2,20	2,20				
		MO sem LS =>	0,17	LB =>	9,90	MO com LS =>				
		Valor do BDI =>	2,20			Valor com BDI =>				
Composição	82200-SNAP	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				
Composição Analítica	82200-SNAP	CONTINENTE DE AÇO CALO, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF. 002002	kg	1,000000	2,20	2,20				
Composição Analítica	82200-SNAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total				






64 5

CC# 460

OBJETO:	Contingente de empresas especializadas para execução de 01 (uma) Centro Espórtio Comunitário, modelo (Araribá), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Rolo, Contorno Indú.									
Descrição:	LEI 804/2008 - PLANOJA ANEXO I BDI GERAL 25,0%									
Composições Analíticas com Preço Unitário										
Composição Auxiliar	01274-SBAPF	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KM (2500 KG), POTÊNCIA 4,5 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF 000205	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	4,37	5,37			
			MO sem LS →	0,00	LS →	0,00	MO com LS →	0,00		
			Valor do BDI →	1,04			Valor com BDI →		0,21	
Composição	01273-SBAPF	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KM (2500 KG), POTÊNCIA 4,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 000205	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	4,40	0,48			
Itens	0001442-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 120 A 180 KG, FORÇA CENTRÍF. 2800 A 3800 KG.F. LARG. TRABALHO 400 A 400 MM, PRESS. VIBRACAO 4500 A 4500 RPM VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 3,5 A 5,0 HP	Equipamento para Aplicação	UN	0,000000	7,646,90	0,48			
			MO sem LS →	0,00	LS →	0,00	MO com LS →	0,00		
			Valor do BDI →	0,10			Valor com BDI →		0,10	
Composição	01274-SBAPF	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KM (2500 KG), POTÊNCIA 4,5 CV - JÚROS. AF 000205	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	9,40	0,10			
Itens	0001442-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 120 A 180 KG, FORÇA CENTRÍF. 2800 A 3800 KG.F. LARG. TRABALHO 400 A 400 MM, PRESS. VIBRACAO 4500 A 4500 RPM VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 3,5 A 5,0 HP	Equipamento para Aplicação	UN	0,000000	7,646,90	0,10			
			MO sem LS →	0,00	LS →	0,00	MO com LS →	0,00		
			Valor do BDI →	0,10			Valor com BDI →		0,10	
Composição	01273-SBAPF	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KM (2500 KG), POTÊNCIA 4,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 000205	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,59	0,50			
Itens	0001442-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 120 A 180 KG, FORÇA CENTRÍF. 2800 A 3800 KG.F. LARG. TRABALHO 400 A 400 MM, PRESS. VIBRACAO 4500 A 4500 RPM VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 3,5 A 5,0 HP	Equipamento para Aplicação	UN	0,000000	7,646,90	0,50			
			MO sem LS →	0,00	LS →	0,00	MO com LS →	0,00		
			Valor do BDI →	0,12			Valor com BDI →		0,12	
Composição	01274-SBAPF	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KM (2500 KG), POTÊNCIA 4,5 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF 000205	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Material na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	4,37	5,37			
Itens	0001442-SBAPF	GASOLINA COMUM		L	1,440000	4,40	5,37			
			MO sem LS →	0,00	LS →	0,00	MO com LS →	0,00		
			Valor do BDI →	1,00			Valor com BDI →		2,38	
Composição	01019-SBAPF	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACRÉDITO DO SOLO NATURAL. AF 000202)	Execução e Projeto de Fundo de Vala	M²	1,000000	5,02	5,02			
Composição Auxiliar	01000-SBAPF	PEDREIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Uso SBAPF Cálculo e Parâmetros	H	0,100000	24,28	2,47			
Composição Auxiliar	00000-SBAPF	SERVANTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Uso SBAPF Cálculo e Parâmetros	H	0,100000	16,52	2,95			
Composição Auxiliar	01000-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIURNO. AF 000205	Custos Materiais Produtivos e Imprevistos dos Equipamentos	CHP	0,000000	30,81	0,11			
Composição Auxiliar	01000-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIURNO. AF 000205	Custos Materiais Produtivos e Imprevistos dos Equipamentos	CHP	0,000000	25,00	0,00			
			MO sem LS →	2,30	LS →	1,91	MO com LS →	4,94		
			Valor do BDI →	5,40			Valor com BDI →	7,62		
Composição	01019-SBAPF	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE VEREA LANCAMENTO MANUAL. AF 000202	Execução e Projeto de Fundo de Vala	M²	1,000000	217,38	217,38			
Composição Auxiliar	01000-SBAPF	PEDREIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Uso SBAPF Cálculo e Parâmetros	H	2,300000	24,28	45,00			
Composição Auxiliar	00000-SBAPF	SERVANTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	Uso SBAPF Cálculo e Parâmetros	H	3,000000	16,52	56,50			
Composição Auxiliar	01000-SBAPF	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH. DIURNO. AF 000205	Custos Materiais Produtivos e Imprevistos dos Equipamentos	CHP	0,070000	30,81	2,14			
Composição Auxiliar										




FLS. **CCL 465**

PARTID		Cronograma de despesas - despesas para campanha em 1º grau (Cursos Especiais, Pós-graduação, e em Instituições de Ensino de Graduação - Mestrado, no Ensino Pós-Graduação)									
Despesa		Linha Orçamentária (FUNDEB) (FUNDEB) (FUNDEB) (FUNDEB) (FUNDEB) (FUNDEB) (FUNDEB) (FUNDEB) (FUNDEB) (FUNDEB)									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									
		CATEGORIA									



ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
 CNPJ nº 06.256.436/0001-42
 ENDEREÇO: Avenida Presidente Médici - L. PAR, nº 1724,
 Sala 105, bairro São Benedito, na cidade de Timon - MA,
 CEP: 65.836-246.
 Email: alphasconstrutoratimon@gmail.com



OBJETO:	Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sablá.		
INFORMAÇÕES:	LEIS SOCIAIS: PLANILHA ANEXO BDI GERAL: 25,03%		
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)			
		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,00%	16,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio-enfermidade	0,88%	0,65%
B4	13º salário	10,97%	8,33%
B5	Licença-paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de chuva	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	47,31%	18,17%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,96%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	10,81%	8,22%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	9,77%	3,54%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
D	Total	10,16%	3,83%
TOTAL (%)		84,28%	46,22%
TIMON (MA) 02 DE OUTUBRO DE 2025			

**VITHOR
 THERSANDRO
 SANTOS**
 SOARES:040012
 67373

Assinado digitalmente por VITHOR
 THERSANDRO SANTOS
 SOARES:04001267373
 NR: D-001, CNCP-Brasil, OU=AC SOLUTY
 RA:001-5, OU=D41007090198, OU=
 Vithor@soluty.com.br, OU=Certificado PE A1,
 CN=VITHOR THERSANDRO SANTOS
 SOARES:04001267373
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.10.02 12:41:48-0300
 Fich: PDF Reader Verifox 12.1.2



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

PARECER TÉCNICO ALPHA CONSTRUTORA E ENGENGARIA

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA
e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da Concorrência Eletrônica Nº 012/2025

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 012/2025 (Processo Administrativo nº 03261/2025) objetivando a Contratação de empresa especializada para construção de um centro esportivo comunitário modelo (areninha) a ser implantado no município de Caxias- MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 012/2025 sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua proposta técnica:

EMPRESA: ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 56.295.485/0001-42

1. Análise da proposta inexequível: item 8.4 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 1.442.500,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais)

Valor orçado pela empresa: ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA R\$ 1.081.874,99 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.442.500,00
75% de 1.442.500,00 = R\$ 1.081.875,00

Qualquer valor da proposta abaixo de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) será considerado manifestadamente inexequível.

A proposta técnica apresentada pela empresa ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 56.295.485/0001-42 no valor de R\$ 1.081.874,99 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) não é inexequível.

Porém constatamos algumas inconformidades na sua proposta técnica:
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 56.295.485/0001-42
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 05/08/2024

1. A tabela de BDI apresentado em sua proposta técnica não condiz com o porte da empresa por ser optante do Simples Nacional. A empresa optante do Simples Nacional tem que



apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição de BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no anexo IV da Lei complementar nº 123/2006.

2. A tabela de encargos sociais no grupo D, a empresa não calculou correto o percentual, pois seria a reincidência do grupo A sobre o grupo B, no caso daria o percentual de 7,57% para mensalista e 2,90% para horista. Sendo o Encargo Social para empresa optante do Simples Nacional ficando com percentual total de 82,08% (mensalista) e 45,58% (horista).

Concluimos que:

Após a análise da proposta técnica da empresa ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 56.295.485/0001-42 no valor de R\$ 1.081.874,99 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) **constatamos que não é inexecutável**. Porém sua proposta técnica apresentou inconformidades de acordo com o exposto acima, então podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa **está em desacordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 012/2025).

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Central de Licitação (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias para tomar as devidas providências cabíveis.

Caxias-MA, 03 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br EDVALDO PAZ NUNES
Data: 03/10/2025 12:35:36 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Caxias/MA




PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

PROPOSTA E COMPOSIÇÕES EMPRESA MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS



CARTA PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma
À Comissão Permanente de Licitações

Ao Senhor Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Prezados,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sablá.

1. PROPONENTE:

- RAZÃO SOCIAL: MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 38.218.029/0001-17
- Endereço: Rua José Feitosa Mourão, 1116, anexo A, Centro - Aldeias Altas - MA;
- Telefone: (99) 98131-1022
- E-mail: j_ulisses@hotmail.com.br / firmeza@firmezalicitacoes.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

- Nome: LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA;
- CPF: Nº 061.488.123-47;
- RG: 0565179020159 SESP MA;
- Nacionalidade: Brasileira;
- Profissão: Empresária;

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j_ulisses@hotmail.com

3. VALOR DA PROPOSTA*:

O valor estimado desta proposta é de R\$ 1.081.875,00 (um milhão e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais)

* (Observado os limites máximos dos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e os preços unitários constantes na planilha de preços anexa. Todos os orçamentos e seus componentes estão em planilhas anexas a esta proposta)

4. PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução dos serviços conforme edital.

5. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DESTA.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME PREVISTO NO EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025 - Concorrência 012/2025.

7. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL.

8. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

- Banco: Banco do Brasil - 0001;
- Agência: 124-4;
- Conta Corrente: 70773-2;

9. Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital da licitação deflagrada pela Prefeitura Municipal de Caxias - Ma, modalidade Concorrência 012/2025, Processo Licitatório 03261/2025, tipo menor preço, forma de execução indireta. Verificamos todas as especificações contidas no edital e demais peças que compõem o processo, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele façam parte. Estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos.

10. Esta proposta é composta das informações contidas nesta folhas, planilha de custos apresentada nos moldes daquela consignada no projeto básico, planilha de demonstração do BDI (elaborado para esta empresa), e planilha demonstrativa de custos unitários.



Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Aldeias Altas - MA, 7 de outubro de 2024

LAIS FERNANDA MACHADO TORRES
Assinado de forma digital por LAIS FERNANDA MACHADO TORRES
AVILA:06148812347
Dados: 2025.10.07 12:00:06 -03'00'

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 38.218.029/0001-17

LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

Empresária

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17

End: Rua José Feitosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA

Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j_ulisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

RESUMO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POVÓADO CAIÇARA

1.0	FUNDAÇÃO	8.938,12
2.0	PAVIMENTAÇÃO	335.599,52
3.0	ESTRUTURA	31.462,08
4.0	ALVENARIA E FECHAMENTO	81.941,40
5.0	REVESTIMENTO	7.757,80
6.0	PINTURA	26.167,72
7.0	EQUIPAMENTOS	4.083,28
8.0	FUNDAÇÃO	3.985,11
9.0	PAVIMENTAÇÃO	148.936,08
10.0	EQUIPAMENTOS	3.437,47
11.0	FUNDAÇÃO	3.320,92
12.0	PAVIMENTAÇÃO	84.597,95
13.0	EQUIPAMENTOS	48.111,54
14.0	PAVIMENTAÇÃO	83.585,96
15.0	PINTURA	38.094,01
16.0	PAVIMENTAÇÃO	34.782,13
17.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	50.981,09
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.478,03
19.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.101,77
20.0	DRENAGEM	29.515,04
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.998,00

Este orçamento tem valor global de R\$ 1.081.875,00 (um milhão e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais)

Adeias Altas - MA, 7 de outubro de 2024

Elías Junio Firmeza de Azevedo
Engenheiro Civil
CREA 1916130054

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO
Data: 07/10/2025 11:57:51-0300
verifique em <https://v461das.jt.gov.br>

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.
BDI: 24,28%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

ARENINHA SABIÁ
Planilha Orçamentária

CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO						1.081.875,86
1.1	ESCALAÇÃO MANUAL DE VILA PARA FUNDÇÃO	M3	26,00	\$7,00	70,82	1.841,92
1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	104,00	0,67	0,77	80,08
1.3	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU VAZIOS, ESPESURA DE 5 CM AF. 07/2018	M2	92,40	\$1,43	39,04	2.436,09
1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TARETOS CM (ESPESURA 14 CM)	M2	43,70	84,36	104,62	4.580,83
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2	1.458,00	1,46	1,81	2.624,50
2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº1), ESPESURA DE 10 CM	M3	140,80	308,37	134,86	18.852,40
2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA Nº0), ESPESURA DE 5 CM	M3	70,00	125,73	156,23	10.896,10
2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BETÃO), ESPESURA DE 5 CM	M3	70,00	125,73	156,23	10.896,10
2.5	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIÉSTER, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.400,00	163,39	205,43	287.602,00
2.6	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU VAZIOS, ESPESURA DE 8 CM AF. 07/2018	M2	50,01	31,42	39,04	1.952,58
2.7	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM	M2	50,01	49,39	53,91	2.690,05
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, MEDIDA, 5-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	M3	29,20	84,67	105,45	8.382,18
3.2	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM MONTAGEM AF. 06/2017	M3	122,00	17,47	21,95	2.677,90
3.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	M3	275,00	14,33	17,86	4.912,80
3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAME, POR 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	M3	3,95	631,43	784,81	4.066,42
3.5	ESTACA BLOCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCALAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1"	M	58,00	(58,42)	189,91	10.840,78
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA VERTICAL DE TACÓIS CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 12/2021	M2	75,00	65,34	81,18	6.434,01
4.2	ALAMARFADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRANSVERSAS E ESCOÇOS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 RMAS E MAMBA QUADRADA 80X80 (EXCETO MURETA) AF. 06/2021	M2	438,44	138,68	172,26	75.827,36
5.1	CHARGAS APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM CUMPR DE PROIEITO: ARGAMASSA TRAÇO 1:5 COM PREPARO MANUAL	M2	158,00	4,49	0,50	688,00
5.2	MASSA ÓCRA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALASAS AF. 06/2024	M2	334,00	35,06	43,80	14.588,80
6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DIVIS	M2	158,00	9,70	12,06	1.899,80
6.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO PÓSCO) APLICADA A BORDA OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA POR DEBÃO AF. 03/2020	M2	876,96	22,27	27,87	24.263,82
7.1	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFFICIAS DE 5,00 X 3,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM PINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIÉSTER 80 X 5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1,00	3.285,00	4.083,28	4.083,28
8.1	ESCALAÇÃO MANUAL DE VILA PARA FUNDÇÃO	M3	10,50	\$7,00	70,82	743,61

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES ANILIA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 95131-1022 E-mail: l_torres@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação da empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BD: 24,28%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

ARENINHA SABIÁ
Planilha Orçamentária

8.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	20,00	0,62	0,77	23,10
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	18,80	31,42	38,04	702,72
8.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM)	M2	24,00	84,36	104,82	2.516,88
9.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF. 11/2015	M2	221,09	1,46	1,81	400,01
9.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	221,09	31,42	38,04	8.627,84
9.3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ORLA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ANEXO AF. 08/2002	M2	121,00	76,77	95,38	21.081,18
9.4	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100.403,06	118.827,02 (BDI 18,35%)	118.827,02
10.1	TABEJA DE BARQUETE DE COMPENSADO MAVAL, COM ARCOS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.706,38	3.437,47	3.437,47
11.1	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO	M3	0,75	57,00	70,82	810,87
11.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	25,00	0,62	0,77	19,25
11.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	15,00	31,42	38,04	545,60
11.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM)	M2	20,00	84,36	104,82	2.096,40
12.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF. 11/2015	M2	142,84	1,46	1,81	258,54
12.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	142,84	31,42	38,04	5.570,47
12.3	CONTÊINER EM AREAMASSA TRACO EM CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REPOZICIONADO, ESPESURA 6 CM, AF. 07/2021	M2	142,84	58,83	67,00	9.070,28
12.4	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, AF. 08/2020	M2	142,84	277,16	344,38	49.182,08
13.1	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERMEZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÔGICA PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00	4.341,80	5.138,52 (BDI 18,35%)	10.277,04
13.2	BARRAGEM DUPLA (1,50 X 2,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERMEZ FOSCO, REF. MODELO M228 DA LÔGICA PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	3,00	2.742,19	3.245,38 (BDI 18,35%)	9.245,38
13.3	BRECHADO (1,00 X 1,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERMEZ FOSCO, CONTÊINER 1 CASHIERA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 3 BANALÇOS, REF. MODELO M222 DA LÔGICA PARQUES OU SIMILAR	UN	3,00	18.281,27	21.636,88 (BDI 18,35%)	21.636,88
13.4	BANALÇO DUPLA (1,50 X 3,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERMEZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÔGICA PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	2.434,04	2.434,04 (BDI 18,35%)	2.434,04
13.5	BANCO FEIO (0,70 X 1,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERMEZ FOSCO, REF. MODELO M212 DA LÔGICA PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	6,00	1.085,46	1.284,84 (BDI 18,35%)	7.707,84
13.6	CERTO DE LIXO (0,60 X 1,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERMEZ FOSCO, REF. MODELO M319 DA LÔGICA PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	3,00	685,56	811,38 (BDI 18,35%)	811,38
14.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF. 11/2015	M2	413,52	1,46	1,81	1.110,47
14.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	413,52	31,42	38,04	29.951,82

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L. F. M. TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldéias Altas MA
Telefone: (88) 98131-1022 E-mail: lufsas@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Ratz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

ARENINHA SABIÁ
Planilha Orçamentária

14.3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURAS CM APROVADO. AF 05/2022	M2	613,52	76,77	95,30	68.623,67
15.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2022	M2	613,52	46,39	58,02	35.593,43
15.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE PISTA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	204,72	9,82	12,20	2.497,58
16.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	214,22	1,46	1,61	367,78
16.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LUSTAS SOBRE SOLDO OU ALUMINIO, ESPESURA DE 5 CM. AF 05/2022	+ M2	214,22	31,42	39,04	8.383,14
16.3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURAS CM	M2	214,22	43,39	63,61	11.548,60
16.4	ASSENTAMENTO DE GUA (BORDA-FIO) EM TRILHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X30X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE ARELHAS, PRAÇAS OU PASSAGENS. AF 05/2016	M	167,39	38,40	47,77	7.891,82
16.5	PLANTIO DE GRAMA ESPALHADA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PRAÇAS. AF 05/2022	M2	291,85	17,90	22,04	6.480,74
17.1	BANCO PISO (0,70 X 1,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO MELZ DA LÚCIDO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	1.085,45	1.294,04 (BDI 16,35%)	6.136,59
17.2	CESTO DE LINDO (0,60 X 0,60M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO MELZ DA LÚCIDO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	36,00	635,56	611,50 (BDI 16,35%)	12.881,76
17.3	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,80M) COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO MELZ DA LÚCIDO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	2.513,88	2.974,94 (BDI 16,35%)	11.899,78
17.4	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00M) E 2 BANCOS (0,30 X 2,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO MELZ DA LÚCIDO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	3,00	4.341,80	5.136,52 (BDI 16,35%)	10.277,04
17.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SENDO COM CONCRETO SOBRE SOLDO. AF 11/2021	M2	11,75	190,42	237,65	2.794,73
17.6	PLANTIO DE ARBUSTO OU CEREA VIVA. AF 05/2018	UND	40,00	31,45	101,20	4.048,00
17.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE ARBUSTO MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UND	20,00	120,76	150,06	3.001,80
17.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE ARBUSTO MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UND	5,00	225,24	279,60	839,64
18.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	23,44	29,12	174,72
18.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	7,24	8,89	829,30
18.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	10,58	12,79	2.302,20
18.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	26,36	32,76	3.836,00
18.5	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	34,00	19,08	23,70	331,90
18.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00	4,36	5,41	892,85
18.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	709,00	6,38	7,82	5.544,00
18.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340,00	9,00	11,10	3.801,20
18.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370,00	14,38	17,66	18.838,20

MÁXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felipe Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefonic: (99) 88131-1022 E-mail: l_uissess@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Ralz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5888%

ARENINHA SABIÁ
Planilha Orçamentária

18.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,3 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	32,53	28,02	580,40
18.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	38,35	41,44	207,20
18.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	31,63	38,29	314,32
18.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	44,14	54,84	109,68
18.14	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CASA DE SUPORTE, CABO DE 16 MM² E DESVIADOR EM TUBA (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO)	UND	1,00	2.973,16	3.700,78	3.700,78
18.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMPLUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	364,15	482,49	482,49
18.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	9,08	11,28	45,12
18.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	18,72	12,89	12,89
18.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	54,86	68,10	68,10
18.19	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 125 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	75,20	86,41	383,64
18.20	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	78,24	88,09	1.471,35
18.21	PARTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	110,72	137,88	689,90
18.22	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	UND	5,00	42,43	52,99	264,95
18.23	INTE. FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	27,18	33,77	270,16
18.24	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 180W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	69,42	78,20	1.024,40
18.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300x0,5 M, AF. 12/2020	UND	37,00	140,63	174,72	2.870,24
18.26	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200x100, TIPO C-14 COM 5 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	1.870,25	2.323,87	13.843,82
18.27	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200x100, TIPO C-14 COM 5 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2.348,57	2.918,33	6.836,88
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	28,07	24,83	747,90
19.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	27,02	23,57	1.007,10
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	7,99	9,92	29,76
19.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LIGÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	13,84	16,86	47,58
19.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	9,94	12,00	12,00
19.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	16,09	19,99	19,99
19.7	LUPA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	8,10	10,06	20,12
19.8	FORNECIDA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	34,23	72,35	217,05
20.1	TUBO PVC, SÉRIE A, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	35,97	44,69	2.145,12
20.2	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	56,22	72,34	578,72
20.3	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRESÃO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,300x0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	UND	2,00	683,67	862,20	1.724,40
20.4	DIÁMETRO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAO CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCRUSTADO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	350,00	56,04	69,03	25.060,80

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (98) 98131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5888%

ARENINHA SABIÁ
Planilha Orçamentária

21.1	CARGA, MANOBRAL E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 MP - CARGA COM ESCADARIA MECÂNICA (CARGA DE 0,30 MP / 131 MP) E DESCARGA LIMPA (UNIDADE: M3)	M3	456,00	6,21	7,84	3.528,00
21.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA (PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30CM (UNIDADE: M300M))	M300M	4.500,00	1,34	1,66	7.470,00

Este orçamento tem valor global de R\$ 1.081.875,00 (um milhão e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais)

Aldelas Aitas - MA, 7 de outubro de 2024

Élias Junio Firmeza de Azevedo
Engenheiro Civil
CREA 1916130054

Documento assinado digitalmente

gov.br

ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO
Data: 07/10/2025 11:58:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L.F.M. TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Ferreira Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldéias Aitas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: luffres@hotma.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxdas - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5888%

Composição de preço unitário

Composição de preço unitário							
1.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		MO sem LS =>	21,38	LS =>	17,52	MO com LS =>	38,86
		Valor do BDI =>	13,82			Valor com BDI =>	70,62
				Quant. =>	26,00	Preço Total =>	1.641,32
1.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,41
		Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,77
				Quant. =>	104,00	Preço Total =>	80,88
1.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		MO sem LS =>	5,00	LS =>	4,11	MO com LS =>	9,11
		Valor do BDI =>	7,62			Valor com BDI =>	39,04
				Quant. =>	82,40	Preço Total =>	2.436,09
1.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L.F.M. TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Freitas Mourão, 1115 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_u_lisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sobiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5888%

Composição de preço unitário

MO sem LS =>		18,41	LS =>	15,11	MO com LS =>	33,52
Valor do BDI =>		40,10			Valor com BDI =>	205,43
			Quant. =>	1.400,00	Preço Total =>	287.502,00

[illegible]

2.7		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS => 6,66 LS => 5,39 MO com LS => 11,96							
Valor do BDI => 10,52 Valor com BDI => 59,91							
					Quant. =>	50,81	Preço Total => 2.896,03

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telephone: (99) 95131-1022 E-mail: lulisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Ralz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

3.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
	Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	
				Quant. =>		Preço Total =>

3.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
	Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	
				Quant. =>		Preço Total =>

3.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-----	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Annexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24.26%

Encargos: desonerado - hora 82.0712% - mês 45.5868%

Composição de preço unitário

[illegible][illegible]

9.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sebié.

BDI: 24.26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

[illegible]

		Quant. =>	20,68	Preço Total =>	2.898,40	
12.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

12.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

MO sem LS =>		5,00	LS =>	4,11	MO com LS => 9,11
Valor do BDI =>		7,62			Valor com BDI => 39,04
			Quant. =>	142,84	Preço Total => 5.576,47

12.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>		9,44	LS =>	7,76	MO com LS =>	17,19
Valor do BDI =>		13,06			Valor com BDI =>	67,00
			Quant. =>	142,84	Preço Total =>	9.576,28

12.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>		9,86	LS =>	8,10	MO com LS =>	17,96
Valor do BDI =>		67,23			Valor com BDI =>	344,39
			Quant. =>	142,84	Preço Total =>	49.192,66

	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>	5.138,52
			Quant. =>	2,00	Preço Total =>	18.277,04



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição da preço unitário

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Serviços	Un	1,0000000	2.742,19	2.742,19	
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	3.245,38
Quant. =>	1,00	Preço Total =>	3.245,38		

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Serviços	Un	1,0000000	18.261,27	18.261,27	
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	21.635,68
Quant. =>	1,00	Preço Total =>	21.635,68		

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Serviços	Un	1,0000000	2.434,84	2.434,84	
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2.434,84
Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.434,84		

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Serviços	Un	1,0000000	1.063,46	1.063,46	
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1.264,64
Quant. =>	6,00	Preço Total =>	7.707,84		

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Serviços	Un	1,0000000	811,36	811,36	
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	811,36
Quant. =>	1,00	Preço Total =>	811,36		



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sablá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

17.6	MO sem LS	8,37	LS	6,88	MO com LS	15,25
17.6	Valor do BDI	46,43			Valor com BDI	237,85
17.6	Quant.	11,75			Preço Total	2.794,73

17.6	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.6	MO sem LS	8,37	LS	6,88	MO com LS	15,25
17.6	Valor do BDI	46,43			Valor com BDI	237,85
17.6	Quant.	11,75			Preço Total	2.794,73

17.7	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.7	MO sem LS	0,47	LS	0,40	MO com LS	0,87
17.7	Valor do BDI	19,75			Valor com BDI	101,20
17.7	Quant.	48,00			Preço Total	4.048,00

17.7	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.7	MO sem LS	9,41	LS	7,73	MO com LS	17,14
17.7	Valor do BDI	29,30			Valor com BDI	150,06
17.7	Quant.	20,00			Preço Total	3.001,66

17.7	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.7	MO sem LS	9,41	LS	7,73	MO com LS	17,14
17.7	Valor do BDI	29,30			Valor com BDI	150,06
17.7	Quant.	20,00			Preço Total	3.001,66

17.8	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.8	MO sem LS	10,76	LS	8,84	MO com LS	19,60
17.8	Valor do BDI	196,55			Valor com BDI	196,55
17.8	Quant.	10,00			Preço Total	196,55

17.8	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.8	MO sem LS	10,76	LS	8,84	MO com LS	19,60
17.8	Valor do BDI	196,55			Valor com BDI	196,55
17.8	Quant.	10,00			Preço Total	196,55

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Adeias Altas MA
Telefone: (99) 96131-1022 E-mail: lufm@hottmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Ratz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5888%

Composição de preço unitário

Composição do preço unitário				Valor do BDI =>	54,64	Valor com BDI =>	279,68	
				Quant. =>	3,00	Preço Total =>	839,84	
18.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
MO sem LS =>				8,44	LS =>	6,30	MO com LS =>	11,74
Valor do BDI =>				5,68	Valor com BDI =>		29,12	
Quant. =>				6,00	Preço Total =>		174,72	
18.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
MO sem LS =>				1,30	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,38
Valor do BDI =>				1,76	Valor com BDI =>		8,99	
Quant. =>				70,00	Preço Total =>		628,30	
18.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
MO sem LS =>				6,22	LS =>	6,22	MO com LS =>	6,22
Valor do BDI =>				6,22	Valor com BDI =>		6,22	

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Feitosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aidesias Alas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j_ufrses@hotmail.com

Апexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxdas - MA, no bairro Reliz, Conjunto Sablá.

BDI: 24.26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição do preço unitário						
Valor do BDI =>			3,48	Valor com BDI => 17,00		
			Quant. =>	874,00	Preço Total => 15.536,20	
18.10	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
	Materiais				3,48	0,00
	Materiais			1.295,00	13,70	17,03
MO sem LS =>			2,22	LS =>	1,83	MO com LS => 4,05

[illegible][illegible]

L.F.M. TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
 End: Rua José Felício Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
 Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j.felicio@lftorres.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação da empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição da preço unitário

MO sem LS =>	9,98	LS =>	8,18	MO com LS =>	18,14
Valor do BDI =>	19,15			Valor com BDI =>	98,09
		Quant. =>	15,00	Preço Total =>	1.471,35

18.21	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

MO sem LS =>	10,94	LS =>	8,98	MO com LS =>	19,92
Valor do BDI =>	26,66			Valor com BDI =>	137,58
		Quant. =>	5,00	Preço Total =>	687,90

18.22	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

MO sem LS =>	2,80	LS =>	2,30	MO com LS =>	5,10
Valor do BDI =>	10,34			Valor com BDI =>	52,99
		Quant. =>	5,00	Preço Total =>	264,95

18.23	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Feitosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Alcides Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: lufesses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário

Composição do preço unitário					

522



Anaxos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxdas - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sablá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5888%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço unitário auxiliar					
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				0,95	0,95
				3,00	3,00
				13,03	13,03
				4,92	4,92
				9,48	9,48
				6,31	6,31
				6,98	6,98
				13,98	13,98

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
MO sem LS =>		7,70	LS =>	6,33	MO com LS =>	14,03
Valor do BDI =>		4,69			Valor com BDI =>	25,07

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------

L.F.M. TORRES AVILA, LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Feltosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Adailas Aides MA
Telephone: (99) 98131-1022 E-mail: julisses@bolmail.com



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxdas - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sablá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	62,97	LS =>	51,89	MO com LS =>	114,86
Valor do BDI =>	148,44			Valor com BDI =>	750,07

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	LS =>				
Valor do BDI =>					
Valor com BDI =>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	LS =>				
Valor do BDI =>					
Valor com BDI =>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	LS =>				
Valor do BDI =>					
Valor com BDI =>					

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Ratz, Conjunto Sablá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	55,62	LS =>	45,85	MO com LS =>	101,27
Valor do BDI =>	116,12			Valor com BDI =>	594,79

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>			7,87		7,87
LS =>			8,47		8,47
MO com LS =>					14,34
Valor do BDI =>			5,01		5,01
Valor com BDI =>					25,70

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>			7,72		7,72
LS =>			6,35		6,35
MO com LS =>					14,07
Valor do BDI =>			4,62		4,62
Valor com BDI =>					24,72

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Ratz, Conjunto Sablá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Transporte para Área Esportiva		km	0,0000700	0,380,34	0,26
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
				0,00	1,29
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,49

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,34

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
 End: Rua José Feitosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Azeiteiras Altas MA
 Telefone: (99) 96131-1022 E-mail: vlisses@hotmail.com



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03281/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabidá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	13,82	LS =>	11,36	MO com LS =>	25,17
Valor do BDI =>	56,95			Valor com BDI =>	291,72

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>					
LS =>					
MO com LS =>					
Valor do BDI =>					
Valor com BDI =>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>					
LS =>					
MO com LS =>					
Valor do BDI =>					
Valor com BDI =>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>					
LS =>					
MO com LS =>					
Valor do BDI =>					
Valor com BDI =>					

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Ratz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	9,50	LS =>	7,80	MO com LS =>	17,30
Valor do BDI =>	5,88			Valor com BDI =>	29,13

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>				9,50	9,50
LS =>				7,80	7,80
MO com LS =>				17,30	17,30
Valor do BDI =>				5,88	5,88
Valor com BDI =>				29,13	29,13

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>				9,94	9,94
LS =>				8,18	8,18
MO com LS =>				18,10	18,10
Valor do BDI =>				5,88	5,88
Valor com BDI =>				30,13	30,13

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>				10,75	10,75
LS =>				8,83	8,83
MO com LS =>				19,58	19,58
Valor do BDI =>				6,22	6,22
Valor com BDI =>				31,86	31,86



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03281/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxás - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxás - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	10,75	LS =>	8,83	MO com LS =>	19,58
Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>	38,40

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>					0,00
Valor do BDI =>					0,12
Valor com BDI =>					0,82

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>					0,00
Valor do BDI =>					0,03
Valor com BDI =>					0,16

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>					0,00
Valor do BDI =>					0,15
Valor com BDI =>					0,78

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>					0,00
Valor do BDI =>					1,12
Valor com BDI =>					5,78

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>					0,00
Valor do BDI =>					1,12
Valor com BDI =>					5,78

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5888%

Composição de preço unitário auxiliar

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,24

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,51
Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,63

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24
Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,66
Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,82



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03281/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxdas - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sablá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5866%

Composição de preço unitário auxiliar

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Mão de obra				0,32	0,32
MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,32
Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Mão de obra				0,07	0,07
MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Mão de obra				0,16	0,16
MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Mão de obra				0,13	0,13
MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Mão de obra				0,12	0,12
MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Mão de obra				0,45	0,45
MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,45

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5866%

Composição de preço unitário auxiliar

Valor do BDI =>		0,10	Valor com BDI =>		0,55
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>		0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>
Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>		0,13
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>
Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,24
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>		0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>
Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>		0,26
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>
Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>		0,27
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>		0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>
Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>		0,16
Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>		0,20	LS =>	0,17	MO com LS =>

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Feitosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 68131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	LS =>		0,13	MO com LS =>	0,28
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,34

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	LS =>		0,10	MO com LS =>	0,20
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,24

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	LS =>		0,13	MO com LS =>	0,27
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	0,33

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	LS =>		3,89	MO com LS =>	8,61
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	134,34

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	LS =>		1,00	MO com LS =>	1,00
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1,00

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03281/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sablá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

					0,88	0,88
					8,08	0,08
	MO sem LS =>	10,19	LS =>	8,37	MO com LS =>	18,56
	Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI =>	30,95

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
				0,40	0,40	
	Mão de obra		2,5000000	0,06	0,06	
	Materiais	[1]	1,0000000	1,07	1,07	
	Materiais		1,0000000	0,55	0,55	
	Mão de obra		1,9000000	11,30	20,58	
	Materiais		1,0000000	0,65	0,65	
	Materiais		1,0000000	3,17	3,17	
	MO sem LS =>	11,68	LS =>	9,58	MO com LS =>	21,24
	Valor do BDI =>	6,69			Valor com BDI =>	34,26

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
				50,60	50,60	
	MO sem LS =>	9,26	LS =>	7,61	MO com LS =>	10,87
	Valor do BDI =>	21,34			Valor com BDI =>	109,34

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço unitário auxiliar			
Material	1,0000000	1,00	6,22
Mão de obra	1,0000000	1,00	3,17
Material	1,0000000	0,05	0,31
Mão de obra	1,0000000	0,45	1,43
Material	1,0000000	0,05	0,31
Mão de obra	1,0000000	1,00	3,17
Material	1,0000000	1,00	6,22
Mão de obra	1,0000000	1,00	3,17
Mão de obra	1,0000000	17,90	17,90
MO sem LS =>	10,00	LS =>	8,22
Valor do BDI =>	5,63	MO com LS =>	18,22
		Valor do BDI =>	29,88

Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS ⇒			9,04		
LS ⇒			8,16		
MO com LS ⇒			18,10		

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AYLA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17

End: Rua José Felfosa Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefones: (99) 88131-1022 E-mail: luissses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03281/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação da empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	3,92			Valor com BDI =>	20,11

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,58			Valor com BDI =>	2,98

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>	7,38

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modalo (Areninha), a ser implantado no município de Caxdas - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabidá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5668%

Composição de preço unitário auxiliar

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		6,64			Valor com BDI =>	34,03

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		29,30			Valor com BDI =>	150,08

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
MO sem LS =>		7,74	LS =>	6,37	MO com LS =>	14,11
Valor do BDI =>		4,96			Valor com BDI =>	26,38

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03281/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	11,27	LS =>	9,28	MO com LS =>	20,53
Valor do BDI =>	16,54			Valor com BDI =>	85,26

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	8,07	LS =>	6,63	MO com LS =>	14,70
Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	25,01

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	8,40	LS =>	8,91	MO com LS =>	15,31
Valor do BDI =>	5,20			Valor com BDI =>	26,57

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-----------	------	-----	--------	-------------	-------

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Felício Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldias Altas MA
Telephone: (98) 98131-1022 E-mail: j.ufesee@hotmail.com

340



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5668%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	8,84	LS =>	7,27	MO com LS =>	16,11
Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	26,76

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1.000.000.000	Material	m³	1,000000	17,90	17,90
1.000.000.000	Material	m³	1,000000	8,68	8,68
1.000.000.000	Material	m³	1,000000	1,30	1,30
1.000.000.000	Material	m³	1,000000	8,47	8,47
1.000.000.000	Material	m³	1,000000	8,06	8,06
1.000.000.000	Material	m³	1,000000	8,98	8,98
1.000.000.000	Material	m³	1,000000	8,45	8,45
MO sem LS =>			10,03	LS =>	8,24
Valor do BDI =>			5,96		
				MO com LS =>	18,27
				Valor com BDI =>	30,55

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1.000.000.000	Material	m³	1,000000	32,65	32,65

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.213.029/0001-17
End: Rua José Feitosa Mourão, 1118 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 88131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com



À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar				
1	100,00	100,00	100,00	100,00
2	100,00	100,00	100,00	100,00
3	100,00	100,00	100,00	100,00
4	100,00	100,00	100,00	100,00
5	100,00	100,00	100,00	100,00
6	100,00	100,00	100,00	100,00
7	100,00	100,00	100,00	100,00
8	100,00	100,00	100,00	100,00
9	100,00	100,00	100,00	100,00
10	100,00	100,00	100,00	100,00
11	100,00	100,00	100,00	100,00
12	100,00	100,00	100,00	100,00
13	100,00	100,00	100,00	100,00
14	100,00	100,00	100,00	100,00
15	100,00	100,00	100,00	100,00
16	100,00	100,00	100,00	100,00
17	100,00	100,00	100,00	100,00
18	100,00	100,00	100,00	100,00
19	100,00	100,00	100,00	100,00
20	100,00	100,00	100,00	100,00
21	100,00	100,00	100,00	100,00
22	100,00	100,00	100,00	100,00
23	100,00	100,00	100,00	100,00
24	100,00	100,00	100,00	100,00
25	100,00	100,00	100,00	100,00
26	100,00	100,00	100,00	100,00
27	100,00	100,00	100,00	100,00
28	100,00	100,00	100,00	100,00
29	100,00	100,00	100,00	100,00
30	100,00	100,00	100,00	100,00
31	100,00	100,00	100,00	100,00
32	100,00	100,00	100,00	100,00
33	100,00	100,00	100,00	100,00
34	100,00	100,00	100,00	100,00
35	100,00	100,00	100,00	100,00
36	100,00	100,00	100,00	100,00
37	100,00	100,00	100,00	100,00
38	100,00	100,00	100,00	100,00
39	100,00	100,00	100,00	100,00
40	100,00	100,00	100,00	100,00
41	100,00	100,00	100,00	100,00
42	100,00	100,00	100,00	100,00
43	100,00	100,00	100,00	100,00
44	100,00	100,00	100,00	100,00
45	100,00	100,00	100,00	100,00
46	100,00	100,00	100,00	100,00
47	100,00	100,00	100,00	100,00
48	100,00	100,00	100,00	100,00
49	100,00	100,00	100,00	100,00
50	100,00	100,00	100,00	100,00
51	100,00	100,00	100,00	100,00
52	100,00	100,00	100,00	100,00
53	100,00	100,00	100,00	100,00
54	100,00	100,00	100,00	100,00
55	100,00	100,00	100,00	100,00
56	100,00	100,00	100,00	100,00
57	100,00	100,00	100,00	100,00
58	100,00	100,00	100,00	100,00
59	100,00	100,00	100,00	100,00
60	100,00	100,00	100,00	100,00
61	100,00	100,00	100,00	100,00
62	100,00	100,00	100,00	100,00
63	100,00	100,00	100,00	100,00
64	100,00	100,00	100,00	100,00

MO sem LS ⇒	188,94	LS ⇒	163,28	MO com LS ⇒	362,22
Valor do BDI ⇒	311,92			Valor com BDI ⇒	1.597,68

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>			714,66		
Valor do BDI =>			630,06		
MO com LS =>			586,47		
Valor com BDI =>			1.301,05		

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-----------	------	-----	--------	-------------	-------

MAXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA { CNPJ: 38.218.029/0001-17
 End: Rua Jose Feijoa Mourao, 1116 - Anexo A, Centro, Abadia das MA
 Telefones: (99) 98131-1022 E-mail: j.uffesee@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03281/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5888%

Composição de preço unitário auxiliar

Composição de preço unitário auxiliar						
ITEM	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Total	Valor com BDI
01	MO sem LS =>	10,67	LS =>	8,93	MO com LS =>	19,60
02	Valor do BDI =>	6,66				34,14

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,53

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	9,12

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Feitosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l_f_m_torres@hotmail.com

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Felfosa Mourão, 1118 - Anexo A, Centro, Alcides Alves MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: j.ufilisses@hotmail.com



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxdas - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	9,94	LS =>	8,16	MO com LS =>	18,10
Valor do BDI =>	10,51			Valor com BDI =>	53,85

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Josea Fátima Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (98) 96131-1022 E-mail: j_lfsses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03281/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Aveninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Refz, Conjunto Sabidá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	9,94	LS =>	8,16	MO com LS =>	18,10
Valor do BDI =>	24,72			Valor com BDI =>	126,63

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	3,90			Valor com BDI =>	19,47

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1,00			Valor com BDI =>	9,14

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	4,75*			Valor com BDI =>	24,34

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA. (CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Faílson Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefons: (99) 98131-1022 E-mail: l_u_lissee@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxdas - MA, no bairro Ratz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	7,74			Valor com BDI =>	39,65

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	10,63

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	9,68			Valor com BDI =>	46,61

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	11,82			Valor com BDI =>	60,58

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	------	-----	--------	------------	-------

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sábila.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	10,76	LS =>	8,83	MO com LS =>	19,58
Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	31,16

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>					
Valor do BDI =>					
MO com LS =>					
Valor com BDI =>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>					
Valor do BDI =>					
MO com LS =>					
Valor com BDI =>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>					
Valor do BDI =>					
MO com LS =>					
Valor com BDI =>					

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>					
Valor do BDI =>					
MO com LS =>					
Valor com BDI =>					

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03281/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>			0,00		0,00
Valor do BDI =>			0,31		1,61

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>			9,94		17,90
Valor do BDI =>			5,92		30,34

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
MO sem LS =>			7,34		13,38



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

Valor do BDI => 4,76 Valor com BDI => 24,39

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
				5,15	6,15	
				1,07	1,29	
				0,45	0,45	
MO sem LS =>		5,60	LS =>	4,61	MO com LS =>	10,21
Valor do BDI =>		5,29	Valor com BDI =>		27,12	

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
				15,20	16,20	
				8,44	1,59	
MO sem LS =>		5,83	LS =>	4,80	MO com LS =>	10,63
Valor do BDI =>		7,49	Valor com BDI =>		38,40	

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
MO sem LS =>		4,49	LS =>	3,69	MO com LS =>	8,18
Valor do BDI =>		2,91	Valor com BDI =>		14,91	

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concomência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxdas - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00
MO com LS =>			0,00		0,00
Valor do BDI =>			0,24		1,25
Valor com BDI =>					1,25

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00
MO com LS =>			0,00		0,00
Valor do BDI =>			0,06		0,32
Valor com BDI =>					0,32

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00
MO com LS =>			0,00		0,00
Valor do BDI =>			0,01		0,07
Valor com BDI =>					0,07

Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00
MO com LS =>			0,00		0,00
Valor do BDI =>			0,01		0,07
Valor com BDI =>					0,07

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

A Prefeitura Municipal de Cadas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Ratz, Conjunto Sablá.

BDI: 24.26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Composição de preço unitário auxiliar

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,60

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

Cronograma físico-financeiro

1.0	FUNDAÇÃO	Físico %	0,83%	100,00%			
		Financeiro	8.938,12	8.938,12			
2.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	31,02%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro	335.698,52	67.119,90	100.679,66	100.679,66	67.119,90
3.0	ESTRUTURA	Físico %	2,91%	60,00%	40,00%		
		Financeiro	31.462,08	18.877,25	12.584,83		
4.0	ALVENARIA E FECHAMENTO	Físico %	7,67%		30,00%	40,00%	30,00%
		Financeiro	61.941,40		24.562,42	32.776,56	24.562,42
5.0	REVESTIMENTO	Físico %	0,72%		20,00%	50,00%	30,00%
		Financeiro	7.757,90		1.551,58	3.878,90	2.327,34
6.0	PINTURA	Físico %	2,42%				100,00%
		Financeiro	26.167,72				26.167,72
7.0	EQUIPAMENTOS	Físico %	0,38%				100,00%
		Financeiro	4.083,28				4.083,28
8.0	FUNDAÇÃO	Físico %	0,37%		100,00%		
		Financeiro	3.985,11		3.985,11		
9.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	13,73%			100,00%	
		Financeiro	148.936,06			148.936,06	
10.0	EQUIPAMENTOS	Físico %	0,32%				100,00%
		Financeiro	3.437,47				3.437,47
11.0	FUNDAÇÃO	Físico %	0,31%		100,00%		
		Financeiro	3.320,82		3.320,82		
12.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	5,97%			30,00%	70,00%
		Financeiro	64.587,65			19.379,39	45.218,57
13.0	EQUIPAMENTOS	Físico %	4,26%				100,00%
		Financeiro	46.111,54				46.111,54
14.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	7,73%	30,00%	20,00%	50,00%	
		Financeiro	89.585,96	25.075,79	16.717,19	41.792,98	
15.0	PINTURA	Físico %	3,52%			20,00%	80,00%
		Financeiro	38.094,01			7.618,80	30.475,21
16.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	3,21%	30,00%	20,00%	50,00%	
		Financeiro	34.782,13	10.434,64	6.956,43	17.391,07	
17.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	Físico %	4,71%			50,00%	50,00%
		Financeiro	50.981,09			25.490,55	25.490,55
18.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	6,05%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		Financeiro	65.476,03	13.095,61	19.643,41	19.643,41	13.095,61
19.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	0,19%	40,00%	80,00%		
		Financeiro	2.101,77	840,71	1.261,06		
20.0	DRENAGEM	Físico %	2,73%	80,00%	20,00%		
		Financeiro	29.615,04	23.612,03	5.903,01		
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,02%				100,00%
		Financeiro	10.996,00				10.996,00
TOTAL		Físico %	83%	18,53%	18,23%	38,68%	27,55%
		Financeiro	1.081.875,08	187.984,85	187.166,80	417.587,56	296.107,80
		Acumulado		R\$ 187.984,85	R\$ 385.179,84	R\$ 782.767,40	R\$ 1.081.875,80

Aideias Altas - MA, 7 de outubro de 2024

Elias Junio Firmeza de Azevedo
Engenheiro Civil
CREA 1916130054

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO
Data: 07/10/2025 11:58:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03281/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
ENCARGOS SOCIAIS		82,07	45,59
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,0000	6,0000
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	0,0000	0,0000
A4	INCRA	0,0000	0,0000
A5	SERRAE	0,0000	0,0000
A6	Salário Educação	0,0000	0,0000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECÔNCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,0000	16,0000
B	GRUPO B		
B1	Rescuo Semanal Recuperado	17,8600	0,0000
B2	Feriados	3,6500	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8500	0,6500
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1600	0,0700
B9	Férias Gozadas	11,1600	8,4800
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	47,3100	16,1700
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,5500	3,4500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1100	0,0800
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,6000	1,9800
C5	Indenização Adicional	0,3800	0,2900
	TOTAL	10,8100	8,2200
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5696	2,9072
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,3618	0,2896
	TOTAL	7,9314	3,1968

Sem obrigação de algumas contribuições do "grupo A"
conforme § 3º do Art. 12 LC 123/2006

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feliza Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: l. ulisses@hotmail.com

Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

Composição de BDI de serviços

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
SG	SEGURO E GARANTIAS	0,80%
R	RISCO	0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
L	LUCRO	7,23%
I	TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (de acordo com regime tributário da empresa, ME - Regime Simples Nacional)	8,68%
	PIS*	
	COFINS*	
	ISSQN*	
	CPRS (equivalente ao INSS em regimes desonerados)	3,60%
BDI CALCULADO		24,2600%

Composição de BDI diferenciado

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%
SG	SEGURO E GARANTIAS	0,30%
R	RISCO	0,56%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
L	LUCRO	4,54%
I	TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (de acordo com regime tributário da empresa, ME - Regime Simples Nacional)	8,68%
	PIS*	
	COFINS*	
	ISSQN*	
	CPRS (equivalente ao INSS em regimes desonerados)	3,60%
BDI CALCULADO		18,5500%

ESTE BDI FOI CALCULADO SEGUINDO A FORMULA CONFORME Acordo Nº

$$2622/13 - TCU: BDI = (((1+AC+SG+R) * (1+DF) * (1+L)) / (1-I)) - 1$$

*Estes tributos do simples nacional desta empresa, conforme LC 123/2006, anexo 4, 3ª faixa. Também adota o regime de encargos desonerados.

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.219.029/0001-17
End: Rua José Felizes Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Arealas Altas MA
Telefone: (99) 38131-1022 E-mail: l_torres@hotmail.com



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

NOTA TÉCNICA - BDI

1. Determinação da taxa de BDI a ser aplicada nesta obra.
2. Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico para o taxa do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) a ser aplicada
3. A taxa de BDI é o resultado de uma operação matemática para indicar a "margem" que é cobrada do cliente incluindo todos os custos

4. Cálculo do BDI

4.1 – Tributos

Os percentuais tributos referentes a ISS, COFINS e PIS, são determinadas mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V da Lei Complementar 123/06, sobre a base de cálculo de que trata o § 3º do artigo 18º, observado o disposto no § 15 do artigo 3º.

O cálculo da alíquota efetiva definido pelo artigo 18º da Lei Complementar 123/06 é:

RBT12xAlq.PD
RBT12

Sendo assim o resultado para os tributos desta empresa considerando o anexo IV e 3ª faixa são:

ISS: 3,18%

COFINS: 1,57%

PIS: 0,34%

4.2 – Administração Central

Administração Central = (É referente aos custos indiretos relacionados a toda a estrutura da empresa necessários para a execução de atividades da obra como um todo, de forma que sejam alcançados a finalização do serviço e alcance de todos os objetivos empresariais. Para este foi adotado o percentual dentro dos limites do acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.)

Administração central: 3,00%

4.3 – Custo financeiro do capital de giro

Despesas financeiras = (O empresário deve ser remunerado qualquer que seja o seu investimento. Quem aplica na construção está adiantando um montante razoável de recursos financeiros do seu capital de giro ou está tomando dinheiro emprestado no sistema bancário para executar os serviços contratados. Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com os juros do mercado pelo tempo que os recursos foram adiantados ou colocados à disposição da obra. Para esta obra foi adotado o percentual dentro dos limites do acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.)

Despesas financeiras: 1,00%

4.4 – Seguros e Garantias

Seguros e Garantias = (sobre o total da obra, que deve ser reservado para o seguro e garantia de riscos de engenharia, por ocasião de sinistros e acidentes. Para esta obra foi adotado o percentual dentro dos limites do acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.)

Seguros e Garantias: 0,80%



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

4.5 – Riscos

Risco = (Reserva para cobrir riscos eventuais e incertezas decorrentes de omissão de serviços, quantitativos irrealistas ou insuficientes, projetos mal feitos ou indefinidos, especificações deficientes, inexistência de sondagem do terreno, . Para esta obra foi adotado o percentual dentro dos limites do acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.)

Riscos: 0,97%

4.6 – Lucro

Lucro = (é a parcela destinada a remunerar, o custo de oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnológico adquirida ao longo de anos de experiência no ramo, responsabilidade pela administração do contrato e condução da obra através da estrutura organizacional da empresa e investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no próprio negócio. Para esta obra foi adotado o percentual dentro dos limites do acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.)

Lucro: 7,23%

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua José Felício Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: lufisses@hotmail.com



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

Aldeias Altas - MA, 7 de outubro de 2024

Elias Junio Firmeza de Azevedo
Engenheiro Civil
CREA 1916130054

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO
Data: 07/10/2025 11:57:01-0300
Verifique em <https://validar.lb.gov.br>



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

560
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

PARECER TÉCNICO MÁXIMA EMOREENDIMENTOS



561
/

Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da Concorrência Eletrônica Nº 012/2025

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 012/2025 (Processo Administrativo nº 03261/2025) objetivando a Contratação de empresa especializada para construção de um centro esportivo comunitário modelo (areninha) a ser implantado no bairro raiz conjunto sabiá no município de Caxias- MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 012/2025 sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua proposta técnica:

EMPRESA: MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17

1. Análise da proposta inexecutável: item 8.4 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 1.442.500,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais)

Valor orçado pela empresa: MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.442.500,00
75% de 1.442.500,00 = R\$ 1.081.875,00

Qualquer valor da proposta abaixo de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) **será considerado manifestadamente inexecutável.**

A proposta técnica apresentada pela empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 38.218.029/0001-17 no valor de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) **não é inexecutável.**

Porém a empresa não apresentou em sua proposta a planilha de Curva ABC de serviços, sendo que esta planilha é exigida como anexo integrante do projeto básico e do edital da concorrência eletrônica nº 012/2025, com fundamento no art.59, inciso II, da lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO

162

Concluimos que:

Após a análise da proposta técnica da empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 38.218.029/0001-17 no valor de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) **constatamos que não é inexecutável**. Porém a empresa não apresentou a planilha de Curva ABC de serviços, sendo que esta planilha é exigida como anexo do projeto básico integrante do edital da concorrência eletrônica nº 012/2025., então podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS **está em desacordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 012/2025).

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Central de Licitação (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias para tomar as devidas providências cabíveis.

Caxias-MA, 08 de outubro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 08/10/2025 15:44:10-0300
Verifique em <https://validar.jbr.gov.br>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Caxias/MA



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

563
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

PROPOSTA E COMPOSIÇÕES EMPRESA GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
012/2025**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

À Prefeitura Municipal de Caxias-MA Prezado(a) Senhor(a), A GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 46.986.925/0001-54, sediada Rua Cel. Libanio Lobo, 573A, centro, caxias maranhão, tendo examinado o Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor Global é de R\$1.081.875,00 (Um milhão, oitenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI normal de 23,79% e diferenciado 18,65 e Encargos Sociais de 90,08%.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.

Os serviços serão executados obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes do edital e anexos.

O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.

O prazo para execução dos serviços é conforme consta do edital.

A conta para depósito dos pagamentos é: Banco/Agencia: Banco do Brasil/ 124-4/Cta corrente: 78656-x.

Responsável pela assinatura do contrato é: Erick Girlan Lima Cunha, CPF nº 036.593-23 e Carteira de Identidade nº 03614092920088, cargo Emprego: Sócio-administrador.



Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Caxias, 16 de outubro de 2025.

Erick Gírlan Lima Cunha
Sócio e engenheiro civil



CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE,
OBRA: PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 096961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%



ITEM		CUSTO (R\$)	TOTAL COM BDI	%
1	FUNDAÇÃO	8.557,41	10.593,21	0,77%
2	PAVIMENTAÇÃO	223.184,31	276.279,87	29,21%
3	ESTRUTURA	28.999,96	35.899,05	2,65%
4	ALVENARIA E FECHAMENTO	63.397,50	78.479,76	7,26%
5	REVESTIMENTO	7.318,56	9.059,64	0,76%
6	PINTURA	23.595,17	29.208,46	2,19%
7	EQUIPAMENTOS	4.311,36	5.337,03	0,40%
8	FUNDAÇÃO	3.802,82	4.707,51	0,35%
9	PAVIMENTAÇÃO	126.820,56	151.851,17	15,06%
10	EQUIPAMENTOS	3.753,82	4.646,85	0,31%
11	FUNDAÇÃO	3.169,01	3.922,92	0,29%
12	PAVIMENTAÇÃO	69.631,64	86.197,01	5,71%
13	EQUIPAMENTOS	47.732,91	56.635,10	4,84%
14	PAVIMENTAÇÃO	53.375,19	66.073,15	7,51%
15	PINTURA	29.848,04	36.948,89	3,98%
16	PAVIMENTAÇÃO	35.426,41	43.854,35	3,16%

566
1 de 48

17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	43.628,84	52.344,61	4,92%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	64.048,24	79.285,31	6,33%
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.978,54	2.449,23	0,18%
20	DRENAGEM	26.248,77	32.490,87	2,99%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.611,48	15.611,76	1,11%

567
2 de 2

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SENFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

ITEM	PONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
1.1	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO	M3	26,00	63,07	1.639,82	2.029,93
1.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	104,00	0,70	72,80	90,12
1.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	62,40	39,31	2.452,94	3.036,49
1.4	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)	M2	43,70	100,50	4.391,85	5.436,67
2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.450,00	2,05	2.972,50	3.679,66
2.2	CPU	C001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	M3	140,00	148,99	20.858,16	25.821,55
2.3	CPU	C002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	131,81	9.226,37	11.421,32
2.4	CPU	C003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	360,65	25.245,80	31.251,78
2.5	CPU	C004	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.400,00	114,42	160.194,26	198.304,48
2.6	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	50,01	39,31	1.965,89	2.433,68
2.7	CPU	C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	50,01	54,40	2.720,33	3.367,50

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRIO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

ITEM	FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
3.1	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	79,30	75,00	5.947,50	7.362,41
3.2	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,00	20,81	2.538,82	3.142,81
3.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	276,00	17,33	4.783,08	5.920,97
3.4	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,95	803,38	4.780,11	5.917,30
3.5	CPU	CC07	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	58,00	188,80	10.950,45	13.555,56
4.1	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	79,00	81,00	6.399,00	7.921,32
4.2	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	438,45	130,00	56.998,50	70.558,44
5.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	158,00	5,12	808,96	1.001,41
5.2	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	158,00	41,20	6.509,60	8.058,23

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (N): 90,08%

ITEM	FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
6.1	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	158,00	11,53	1.821,74	2.255,13
6.2	SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_02/2020	M2	876,90	24,83	21.773,43	26.953,33
7.1	CPU	C005	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.311,36	4.311,36	5.337,03
8.1	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO	M3	10,50	63,07	662,24	819,79
8.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	30,00	0,70	21,00	26,00
8.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	18,00	39,31	707,58	875,91
8.4	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)	M2	24,00	100,50	2.412,00	2.985,81
9.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	221,00	2,05	453,05	560,83
9.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	221,00	39,31	8.687,51	10.754,27

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA Q28.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: Q35961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

ITEM	FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
9.3	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	221,00	80,00	17.680,00	21.886,07
9.4	COT	COT-010	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100.000,00	100.000,00	118.650,00
10.1	CPU	C006	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	3.753,82	3.753,82	4.646,85
11.1	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO	M3	8,75	63,07	551,86	683,15
11.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	25,00	0,70	17,50	21,66
11.3	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	15,00	39,31	589,65	729,93
11.4	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)	M2	20,00	100,50	2.010,00	2.488,18
12.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	142,84	2,05	292,82	362,48
12.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	142,84	39,31	5.615,04	6.950,86
12.3	SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF 07/2021	M2	142,84	66,12	9.444,58	11.691,45

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE

OBRA: CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABUÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

ITEM	FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
12.4	SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	142,84	380,00	54.279,20	67.192,22
13.1	COT	COT-001	PARDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	2,00	5.847,54	11.695,08	13.876,21
13.2	COT	COT-002	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	3.693,19	3.693,19	4.381,97
13.3	COT	COT-003	BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	UN	1,00	20.000,00	20.000,00	23.730,00
13.4	COT	COT-005	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	2.650,00	2.650,00	3.144,23
13.5	COT	COT-004	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	6,00	1.461,89	8.771,34	10.407,19
13.6	COT	COT-005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	923,30	923,30	1.095,50
14.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	613,52	2,05	1.257,72	1.556,93

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADEIRA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDM GERAL: 23,79%

BDM DMF: 18,55%

ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

ITEM	FORTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
14.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	613,52	39,31	24.117,47	29.855,02
14.3	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	613,52	50,00	28.000,00	34.661,20
15.1	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	613,52	45,00	27.608,40	34.176,44
15.2	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	204,72	10,94	2.239,84	2.772,45
16.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	214,22	2,05	439,15	543,62
16.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	214,22	39,31	8.420,99	10.424,34
16.3	CPU	C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM	M2	214,22	54,40	11.652,66	14.424,83
16.4	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	167,30	51,41	8.600,89	10.647,04
16.5	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	291,85	21,63	6.312,72	7.814,52

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SINIPRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

ITEM	FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
17.1	COT	COT-004	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	1.461,89	5.847,56	8.938,13
17.2	COT	COT-005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	16,00	80,00	1.280,00	1.518,72
17.3	COT	COT-007	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	3.385,42	13.541,68	16.067,20
17.4	COT	COT-008	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00	5.847,54	11.695,08	13.876,21
17.5	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF. 11/2021	M2	11,75	250,60	2.944,55	3.645,06
17.6	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UND	40,00	108,30	4.332,00	5.362,58
17.7	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UND	20,00	155,33	3.106,60	3.845,66
17.8	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UND	3,00	293,79	881,37	1.091,05
18.1	CPU	CO11	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	27,43	164,57	203,72

5 de 49
9 de 49

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE
CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SNAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIR.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (4): 90,08%

ITEM	FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
18.2	CPU	C012	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	9,25	647,38	801,39
18.3	CPU	C013	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	13,17	2.371,43	2.935,59
18.4	CPU	C014	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	31,25	3.750,37	4.642,58
18.5	CPU	C015	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	21,58	302,07	373,93
18.6	CPU	C016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00	5,39	888,76	1.100,20
18.7	CPU	C017	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	7,96	5.570,02	6.895,13
18.8	CPU	C018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340,00	11,26	3.827,03	4.737,48
18.9	CPU	C019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	870,00	18,02	15.676,20	19.405,57
18.10	CPU	C020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	21,02	420,42	520,44
18.11	CPU	C021	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	39,06	195,30	241,76
18.12	CPU	C022	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	37,36	298,88	369,95
18.13	CPU	C023	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	51,48	102,95	127,44

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABUÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/03; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036561/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

ITEM	FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
18.14	CPU	C024	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	1,00	4.023,55	4.023,55	4.980,75
18.15	CPU	C025	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	478,86	478,86	592,78
18.16	CPU	C026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	11,46	45,84	56,75
18.17	CPU	C027	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	12,77	12,77	15,81
18.18	CPU	C028	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	70,07	70,07	86,74
18.19	CPU	C029	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	100,92	403,67	499,70
18.20	CPU	C030	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	97,95	1.469,32	1.818,87
18.21	CPU	C031	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	142,61	713,03	882,66
18.22	SINAPI	98.1.11	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UND	5,00	53,54	267,70	331,39
18.23	CPU	C032	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	36,06	288,50	357,13
18.24	CPU	C033	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	81,46	1.058,03	1.310,97
18.25	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UND	17,00	166,97	2.838,49	3.513,77

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036061/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 15,65%

ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

ITEM	FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
18.26	CPU	C034	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	2.012,44	12.074,85	14.947,21
18.27	CPU	C035	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	3.043,70	6.087,41	7.535,60
19.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	22,77	683,10	845,61
19.2	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	31,36	940,80	1.164,62
19.3	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	8,94	26,82	33,20
19.4	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	15,67	47,01	58,19
19.5	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	10,60	10,60	13,12
19.6	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	19,00	19,00	23,52
19.7	SINAPI	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	9,52	19,04	23,57
19.8	SINAPI	89913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	77,39	232,17	287,40
20.1	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	42,85	2.056,80	2.546,11
20.2	SINAPI	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	69,05	552,40	683,82

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 15,65%

ENC. SOCIAIS (R): 90,08%

ITEM	FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE TOTAL	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	TOTAL C/ BDI
20.3	CPU	C009	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	UND	2,00	818,88	1.637,76	2.027,38
20.4	CPU	C010	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	360,00	61,11	21.998,81	27.233,56
21.1	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	450,00	9,03	4.061,48	5.027,71
21.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	4.500,00	1,90	8.550,00	10.584,05

578

13 de 29

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E
 PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
 ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
 DATA BASE: SINAPI 2025/02; OTUSE 2025/01; SEINFRA R28.1 - DESONERADAS
 PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025
 BDI GERAL: 23,79%
 BDI OF.: 18,65%
 ENC. SOCIAIS (R): 90,08%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	VALOR
			30	60	90	120	SERVIÇO C/ BDI
01	FUNDAÇÃO	0,78%					10.593,21
	% no PERÍODO						
02	PAVIMENTAÇÃO	29,51%					276.279,87
	% no PERÍODO						
03	ESTRUTURA	2,67%					35.899,05
	% no PERÍODO						
04	ALVENARIA E FECHAMENTO	7,33%					78.479,76
	% no PERÍODO						
05	REVESTIMENTO	0,76%					9.059,64
	% no PERÍODO						
06	PINTURA	2,22%					29.208,46
	% no PERÍODO						
07	EQUIPAMENTOS	0,40%					5.397,03
	% no PERÍODO						
08	FUNDAÇÃO	0,35%					4.707,51
	% no PERÍODO						
09	PAVIMENTAÇÃO	14,62%					151.851,17
	% no PERÍODO						
10	EQUIPAMENTOS	0,32%					4.646,85
	% no PERÍODO						
11	FUNDAÇÃO	0,29%					3.922,92
	% no PERÍODO						
12	PAVIMENTAÇÃO	5,77%					96.197,01
	% no PERÍODO						
13	EQUIPAMENTOS	4,66%					56.635,10
	% no PERÍODO						
14	PAVIMENTAÇÃO	7,59%					66.073,15
	% no PERÍODO						
15	PINTURA	4,02%					36.948,89
	% no PERÍODO						
16	PAVIMENTAÇÃO	3,20%					43.854,36
	% no PERÍODO						
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	4,77%					52.344,61
	% no PERÍODO						
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,40%					79.285,31
	% no PERÍODO						
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,18%					2.449,23
	% no PERÍODO						
20	DRENAGEM	3,02%					32.490,87
	% no PERÍODO						
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,13%					15.611,76
	% no PERÍODO						
ESTIMATIVA DE MEDIÇÃO MENSAL		100,00%	163.196,32	184.966,67	408.827,36	324.883,38	1.081.875,75
TOTAL ACUMULADO			163.196,32	348.164,99	756.992,37	1.081.875,75	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
I		4721		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		100,61	113,69	INSUMO SINAPI
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		26,70	27,50	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		21,72	7,45	SERVIÇO SINAPI
C	91277			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP		10,38	0,33	SERVIÇO SINAPI
C	91278			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI		0,72	0,02	SERVIÇO SINAPI
I		4720		PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		80,00	90,40	INSUMO SINAPI
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		26,70	32,49	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		21,72	8,56	SERVIÇO SINAPI
C	91277			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP		10,38	0,33	SERVIÇO SINAPI
C	91278			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI		0,72	0,02	SERVIÇO SINAPI
I		4720		PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		80,00	90,40	INSUMO SINAPI
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		26,70	32,49	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		21,72	8,56	SERVIÇO SINAPI
C	91277			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP		10,38	0,33	SERVIÇO SINAPI
C	91278			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI		0,72	0,02	SERVIÇO SINAPI
I		4720		PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		80,00	90,40	INSUMO SINAPI
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		26,70	32,49	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		21,72	8,56	SERVIÇO SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DF: 18,65%
ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

TIPO ITEM	Códigos		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	91277			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP		10,38	0,33	SERVIÇO SINAPI
C	91278			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI		0,72	0,02	SERVIÇO SINAPI
I		19149		GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULADO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	M2	1,0000	60,00	60,00	INSUMO SEINFRA
C	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25057	21,72	54,42	SERVIÇO SINAPI
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27500	26,70	233,63	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	37788	21,72	82,07	SERVIÇO SINAPI
I		1928		REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M (COD.201.6)	PAR	1,0000	346,80	346,80	INSUMO ORSE
I		244		TRAVES P/ FUTEBOL CAMPO C/ TUBO 4" COD.4015	PAR	1,0000	3.648,86	3.648,86	INSUMO ORSE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SINIFRA 02B.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036661/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		26,70	116,81	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		21,72	31,68	SERVIÇO SINAPI
I		10527		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E, DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,0256	20,00	0,39	INSUMO SINAPI
I		25400		PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UND	0,5000	3.510,44	1.755,22	INSUMO SINAPI
I		2522		ESTRUTURA/SUPORTE OFICIAL P/TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA.(COD.4016)	UND	0,0000	1.779,16	1.779,16	INSUMO ORSE
C	97064			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M		23,52	70,56	SERVIÇO SINAPI
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1036	26,70	29,45	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5968	21,72	28,89	SERVIÇO SINAPI
I		7696		TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	1,4000	76,49	107,09	INSUMO SINAPI
C	94970			CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0449	531,30	23,38	SERVIÇO SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/03; CND 2025/03; SINIFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 28,79%
BDI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		26,70	3,96	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		21,72	5,34	SERVIÇO SINAPI
C	88262			CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		26,31	2,57	SERVIÇO SINAPI
I		4517		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		4,22	1,90	INSUMO SINAPI
I		5068		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG		19,66	0,47	INSUMO SINAPI
C	94964			CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3		543,39	40,16	SERVIÇO SINAPI
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		26,70	145,98	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		21,72	93,31	SERVIÇO SINAPI
C	89299			ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_03/2023	M2		86,25	207,00	SERVIÇO SINAPI
I		2692		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L		8,01	0,06	INSUMO SINAPI
I		4491		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		12,06	1,90	INSUMO SINAPI
I		4517		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		4,22	0,79	INSUMO SINAPI
I		5069		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG		20,04	0,33	INSUMO SINAPI

OBRAS: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/02; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
I		6193		TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		18,37	10,82	INSUMO SINAPI
C	5678			RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP		145,09	2,54	SERVIÇO SINAPI
C	5679			RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0357	58,36	2,09	SERVIÇO SINAPI
C	87878			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,144008	5,12	7,17	SERVIÇO SINAPI
C	87530			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	M2	1,40000	41,20	57,68	SERVIÇO SINAPI
C	94970			CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,07992	531,30	42,08	SERVIÇO SINAPI
C	97736			PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,07992	1.587,03	125,69	SERVIÇO SINAPI
C	101616			PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,89000	6,26	6,20	SERVIÇO SINAPI
C	103002			GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	0,50000	230,47	115,24	SERVIÇO SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 02B.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,78%
BDI DIF.: 18,85%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	Códigos		Código Composição	Descrição Item	Unid.	Coef.	R\$ Unit.	Total	Composição Espelho
	Serviços	Insumos							
C	88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		26,70	2,85	SERVIÇO SINAPI
C	88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		21,72	6,99	SERVIÇO SINAPI
C	90106			ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	10,8600	7,88	6,30	SERVIÇO SINAPI
I		4718		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	10,0837	70,00	5,85	INSUMO SINAPI
I		3670		JUNCAO SIMPLIS, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,8000	19,47	19,47	INSUMO SINAPI
I		4021		GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2	1,1500	7,00	12,60	INSUMO SINAPI
I		38052		TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	1,0000	7,00	7,02	INSUMO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,2690	30,36	6,16	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030	22,80	4,63	SERVIÇO SINAPI
I		2679		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDADAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	1,0388	4,95	5,22	INSUMO SINAPI
C	91170			FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_PS	M	1,0000	11,42	11,42	SERVIÇO SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 096961/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DIF.: 13,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	2,04	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	1,53	SERVIÇO SINAPI
I		39246		ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	1,0000	5,16	5,68	INSUMO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	2,87	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	2,15	SERVIÇO SINAPI
I		2446		ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	1,0000	7,41	8,15	INSUMO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	6,16	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	4,63	SERVIÇO SINAPI
I		2685		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0538	8,58	9,04	INSUMO SINAPI
C	91170			FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,0000	11,42	11,42	SERVIÇO SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036563/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	9,96	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	7,48	SERVIÇO SINAPI
I		1884		CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND		4,14	4,14	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	0,66	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	0,88	COMPOSIÇÃO
I		21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND		4,25	0,04	INSUMO SINAPI
I		1022		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M		3,06	3,80	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	0,89	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	1,18	COMPOSIÇÃO
I		21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND		4,25	0,04	INSUMO SINAPI
I		1021		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M		4,70	5,84	INSUMO SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SINIFRA 02B.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	1,16	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	1,55	COMPOSIÇÃO
I		21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND		4,25	0,04	INSUMO SINAPI
I		994		CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,2484	6,84	8,50	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0760	22,80	1,73	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,0760	30,36	2,31	COMPOSIÇÃO
I		21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,0094	4,25	0,04	INSUMO SINAPI
I		1020		CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,2484	11,21	13,94	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0094	22,80	2,60	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,1140	30,36	3,46	COMPOSIÇÃO
I		21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,0094	4,25	0,04	INSUMO SINAPI
I		995		CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,2484	12,00	14,92	INSUMO SINAPI

23 de 48

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 056961/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	q\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	7,36	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		90,36	9,79	COMPOSIÇÃO
I		11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UND		0,20	0,40	INSUMO SINAPI
I		2580		CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UND		21,51	21,51	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	5,81	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	7,74	COMPOSIÇÃO
I		11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UND		0,20	0,40	INSUMO SINAPI
I		2580		CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UND		23,40	23,40	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	10,44	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	13,90	COMPOSIÇÃO
I		11950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UND		0,20	0,40	INSUMO SINAPI
I		2586		CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UND		26,74	26,74	INSUMO SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MBA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 086981/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	58,76	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	4,90	SERVIÇO SINAPI
I		11864		CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UND		33,69	101,07	INSUMO SINAPI
C	CA004			ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		118,00	236,00	COMPOSIÇÃO
I		39809		CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND		253,52	253,52	INSUMO SINAPI
C	CA004			ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		118,00	354,00	COMPOSIÇÃO
C	CA005			NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		73,16	146,32	COMPOSIÇÃO
C	CA002			DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		122,56	122,56	COMPOSIÇÃO
C	CA006			JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		106,42	106,42	COMPOSIÇÃO
C	103325			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2		80,61	280,52	SERVIÇO SINAPI
C	87878			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	M2		5,12	35,64	SERVIÇO SINAPI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SENIPI 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DIR.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Específica
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	87530			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	M2		41,20	286,75	SERVIÇO SINAPI
C	104642			PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2		11,53	80,25	SERVIÇO SINAPI
C	97734			PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,05300	3.027,87	90,84	SERVIÇO SINAPI
C	CA007			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO XLPE, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00000	124,40	1.866,00	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00000	22,80	12,16	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,05300	30,36	16,20	COMPOSIÇÃO
C	87367			ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,00000	774,72	10,38	SERVIÇO SINAPI
I		13395		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UND	1,00000	440,12	440,12	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00000	22,80	1,09	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,04776	30,36	1,45	COMPOSIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, NEVA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEMFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036061/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
I		1570		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UND		1,04	1,04	INSUMO SINAPI
I		34653		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UND		7,89	7,89	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0563	22,80	1,51	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,0563	30,36	2,01	COMPOSIÇÃO
I		1571		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UND	1,0000	1,36	1,36	INSUMO SINAPI
I		34653		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UND	1,0000	7,89	7,89	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0563	22,80	4,53	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,0563	30,36	6,04	COMPOSIÇÃO
I		1571		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UND	1,0000	1,36	4,08	INSUMO SINAPI
I		34709		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UND	1,0000	55,42	55,42	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	22,80	6,84	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,3000	30,36	9,11	COMPOSIÇÃO
I		39467		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UND	1,0000	84,97	84,97	INSUMO SINAPI

582
27 de 4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025
BOI GERAL: 23,79%
BOI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	7,27	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	9,68	COMPOSIÇÃO
C	98463			SUORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	0,2567	25,71	17,14	SERVIÇO SINAPI
I		867		CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	133,500	60,82	63,86	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	8,85	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	11,79	COMPOSIÇÃO
C	104749			CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERramento DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	1,0000	19,83	19,83	SERVIÇO SINAPI
I		3378		HASTE DE ATERramento EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAINHA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UND	1,0000	102,14	102,14	INSUMO SINAPI
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0168	22,80	0,38	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,0168	30,36	0,51	COMPOSIÇÃO
I		21127		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UND	0,0210	4,25	0,09	INSUMO SINAPI
I		COT-009		RELÉ FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800W	UN	1,0000	35,08	35,08	COTAÇÃO

28 de 49
199

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036563/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,78%

BDI MF: 18,65%

ENC. SOCIAIS (MF) 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	9,50	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	5,27	COMPOSIÇÃO
I		13791		REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND		66,70	66,70	INSUMO ORSE
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	68,29	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	34,67	SERVIÇO SINAPI
I		420		CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UND		44,24	88,48	- INSUMO SINAPI
I		34519		CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UND		81,20	81,20	INSUMO SINAPI
I		12366		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UND		900,00	900,00	INSUMO SINAPI
C	100579			ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2019	UND		400,00	400,00	SERVIÇO SINAPI
C	100862			SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND		37,67	75,34	SERVIÇO SINAPI
I		441		PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND		11,94	47,76	INSUMO SINAPI
I		430		PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND		10,85	10,85	INSUMO SINAPI

29 de 30

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036963/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
I		442		PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UND		7,17	35,85	INSUMO SINAPI
I		13524		REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-U GHT OU SIMILAR	UND		90,00	270,00	INSUMO ORSE
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	106,23	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	46,53	SERVIÇO SINAPI
I		420		CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UND		44,24	88,48	INSUMO SINAPI
I		34519		CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UND		81,20	162,40	INSUMO SINAPI
I		12366		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UND		1.036,15	1.036,15	INSUMO SINAPI
C	100579			ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UND		596,99	596,99	SERVIÇO SINAPI
C	100862			SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND		37,67	150,68	SERVIÇO SINAPI
I		441		PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND		11,94	95,52	INSUMO SINAPI
I		430		PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND		10,85	21,70	INSUMO SINAPI
I		442		PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UND		7,17	43,02	INSUMO SINAPI
I		13524		REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-U GHT OU SIMILAR	UND		116,00	696,00	INSUMO ORSE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 28,79%
BDI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (IR: 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							

I		37371		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,60	0,60	INSUMO SINAPI
I		37370		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	4,23	4,23	INSUMO SINAPI
I		37372		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,43	1,43	INSUMO SINAPI
I		37373		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,08	0,08	INSUMO SINAPI
I		2436		ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,1500	17,90	20,59	INSUMO SINAPI
I		43460		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,0000	0,86	0,86	INSUMO SINAPI
I		43484		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,1500	1,26	1,26	INSUMO SINAPI
C	95332			CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,66	0,66	SERVIÇO SINAPI

C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4037	22,80	9,25	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,4037	30,36	12,32	COMPOSIÇÃO
I		1575		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UND	3,0000	2,08	6,24	INSUMO SINAPI
I		12480		DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UND	1,0000	123,00	123,00	INSUMO ORSE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MIBIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SADIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SINIFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 096961/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H		30,36	4,77	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	0,40	SERVIÇO SINAPI
I		11273		ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UND		15,58	15,58	INSUMO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,4780	30,36	14,51	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4780	22,80	10,90	SERVIÇO SINAPI
I		7696		TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	1,00346	76,49	79,47	INSUMO SINAPI
C	91171			FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	1,00000	19,10	19,10	SERVIÇO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	0,6450	30,36	19,58	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6450	22,80	14,71	SERVIÇO SINAPI
I		4181		INIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND	1,00000	39,24	39,24	INSUMO SINAPI
I		7307		FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,00650	38,33	0,23	INSUMO SINAPI

32 de 49

OBRAS: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/02; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036561/2024

DATA: 02/04/2025
BDI GERAL: 23,79%
BDI DIF.: 18,65%
ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

TIPO ITEM	CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO ITEM	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	TOTAL	Composição Espelho
	SERVIÇOS	INSUMOS							
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.	H		30,36	29,36	COMPOSIÇÃO
C	88247			AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,80	22,05	SERVIÇO SINAPI
I		3471		COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UND		55,70	55,70	INSUMO SINAPI
I		7307		FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L		38,33	0,23	INSUMO SINAPI
C	CA001			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	1000,29	30,36	0,09	COMPOSIÇÃO
I		996		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	1,0001	27,68	28,79	INSUMO SINAPI
I		39263		CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM NEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BW-F-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2	M	1,0001	102,48	106,59	INSUMO SINAPI

33 de 36
98

599

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

DATA: 02/04/2025

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

BDI GERAL: 23,79%

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

BDI DIF.: 18,65%

PROPOSTA: 036961/2024

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL	21,80	21,80
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	
B2	FERIADOS	3,95	
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16	8,48
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL	47,31	18,17
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,60	1,98
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	TOTAL	10,81	8,22
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B	9,77	3,54
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,29
D	TOTAL	10,16	3,83

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA

Valores adotados com base no Acórdão do TCU nº 2622/2013

A - Administração Central	3,00%
B - Custos Financeiros	1,00%
C - Riscos	0,97%
D - Seguros e Garantias Contratuais	0,80%
	5,77%
E - Lucro Operacional	6,16%
	6,16%
F - PIS	0,65%
G - COFINS	3,00%
H - ISSQN (40% DO VALOR DA MÃO DE OBRA)	2,00%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA	3,60%
	9,25%

Assim, com base na fórmula proposta pelo acórdão TCU nº 2622/2013, temos:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO

OBRA: INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEMFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA

Valores adotados com base no Acórdão do TCU nº 2622/2013

A - Administração Central		1,50%
B - Custos Financeiros		1,00%
C - Riscos		0,56%
D - Seguros e Garantias Contratuais		0,30%
		3,36%
E - Lucro Operacional		4,15%
		4,15%
F - PIS		0,55%

36 de 49

G - COFINS	3,00%
H - ISSQN (40% DO VALOR DA MÃO DE OBRA)	2,00%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA	3,60%
	9,25%

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordo TCU nº 2622/2013, temos:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMININHA (TIPO A)

DATA: 02/04/2025

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

BDI GERAL: 23,79%

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

BDI DIF.: 18,65%

PROPOSTA: 036961/2024

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD TOTAL	TOTAL C/ BDI	%	% ACUM	FAIXA
CPU	C004	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.400,00	198.304,48	18,330%	18,330%	A
COT	COT-010	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	118.650,00	10,967%	29,297%	A
SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	438,45	70.558,44	6,522%	35,819%	A
SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	142,84	67.192,22	6,211%	42,029%	A
SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO: PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	613,52	34.176,44	3,159%	45,188%	A
CPU	C001	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	M3	140,00	25.821,55	2,387%	47,575%	A
CPU	C010	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	360,00	27.233,56	2,517%	50,092%	B
COT	COT-003	BRINQUEDO (4,00 X 5,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	UN	1,00	23.730,00	2,193%	52,286%	B
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	834,52	21.886,07	2,023%	54,309%	B

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

DATA: 02/04/2025

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD TOTAL	TOTAL C/ BDI	%	% ACUM	FAIXA
SINAPI	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	876,90	26.953,33	2,491%	56,800%	B
CPU	C003	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESURA DE 5 CM	M3	70,00	31.251,78	2,889%	59,689%	B
CPU	C002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESURA DE 5 CM	M3	70,00	12.421,32	1,056%	60,744%	B
CPU	C034	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	14.947,21	1,382%	62,126%	B
CPU	C019	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	870,00	19.405,57	1,794%	63,920%	B
COT	COT-007	MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	16.067,20	1,485%	65,405%	B
COT	COT-008	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00	13.876,21	1,283%	66,687%	B
COT	COT-001	PARDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	2,00	13.876,21	1,283%	67,970%	B
CPU	C007	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	58,00	13.555,56	1,253%	69,223%	B

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUIHO INFANTIL E PISTA DE

OBRA: CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SINIFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD TOTAL	TOTAL C/ BDI	%	% ACUM	FAIXA
SINAPI	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF 07/2021	M2	142,84	11.691,45	1,081%	70,304%	B
SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	4.500,00	10.584,05	0,978%	71,282%	B
SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	M	167,30	10.647,04	0,984%	72,266%	B
COT	COT-004	BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	10,00	10.407,19	0,982%	73,228%	B
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	79,30	7.362,41	0,661%	73,909%	B
CPU	C035	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	2,00	7.535,60	0,697%	74,605%	B
SINAPI	87550	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	158,00	8.058,23	0,745%	75,350%	B
SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2021	M2	79,00	7.921,32	0,732%	76,082%	B

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE

OBRA: CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SINIPRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD TOTAL	TOTAL C/ BDI	%	% ACUM	FAIXA
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	291,85	7.814,52	0,722%	76,804%	B
CPU	C017	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	6.895,13	0,637%	77,442%	B
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	276,00	5.920,97	0,547%	77,989%	B
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,95	5.917,30	0,547%	78,536%	B
SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)	M2	87,70	5.436,67	0,503%	79,039%	B
SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UND	40,00	5.362,58	0,486%	79,534%	B
CPU	C005	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIÉILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	5.337,03	0,493%	80,028%	C
CPU	C024	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	1,00	4.980,75	0,460%	80,488%	C
SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	450,00	5.027,71	0,465%	80,953%	C
CPU	C014	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	4.642,58	0,429%	81,382%	C

606
41 de 49

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

DATA: 02/04/2025

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

BDI GERAL: 23,79%

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2023/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

BDI DIF.: 18,65%

PROPOSTA: 036961/2024

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD TOTAL	TOTAL C/ BDI	%	% ACUM	FAIXA
CPU	C018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340,00	4.737,48	0,438%	81,820%	C
COT	COT-002	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	4.381,97	0,405%	82,225%	C
CPU	C006	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	4.646,85	0,430%	82,654%	C
SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	20,00	3.845,66	0,365%	83,010%	C
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.641,58	3.679,66	0,340%	83,350%	C
SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	11,75	3.645,06	0,337%	83,687%	C
SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	17,00	3.513,77	0,325%	84,012%	C
CPU	C008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 5 CM	M2	264,23	3.367,50	0,311%	84,323%	C
COT	COT-006	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	3.144,23	0,291%	84,613%	C
SINAPI	96543	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,00	3.142,81	0,290%	84,904%	C

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/03; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 18,65%

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD TOTAL	TOTAL C/ BDI	%	% ACLIM	FAIXA
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	1.336,99	3.036,49	0,281%	85,185%	C
SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE FAIXA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	204,72	2.772,45	0,256%	85,441%	C
CPU	C013	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	2.935,59	0,271%	85,712%	C
SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00	2.546,11	0,235%	85,948%	C
SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	158,00	2.255,13	0,208%	86,156%	C
CPU	C009	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM	UND	2,00	2.027,38	0,187%	86,343%	C
SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA FUNDAÇÃO	M3	45,25	2.029,93	0,188%	86,531%	C
CPU	C033	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	1.310,97	0,121%	86,552%	C
CPU	C030	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	1.818,87	0,168%	86,820%	C
SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	1.164,62	0,108%	86,928%	C
SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UND	3,00	1.091,05	0,101%	87,029%	C
COT	COT-005	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO MB13 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	17,00	1.095,50	0,101%	87,130%	C

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SINIFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL: 23,79%

BDI DIF.: 13,65%

ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD TOTAL	TOTAL C/ BDI	%	% ACUM	FAIXA
CPU	C016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,00	1.100,20	0,102%	87,232%	C
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	158,00	1.001,41	0,093%	87,324%	C
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	845,61	0,078%	87,402%	C
CPU	C031	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	882,66	0,082%	87,484%	C
CPU	C029	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	499,70	0,046%	87,530%	C
CPU	C012	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA	M	70,00	801,39	0,074%	87,604%	C
SINAPI	102711	DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	683,82	0,063%	87,668%	C
CPU	C020	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	520,44	0,048%	87,716%	C
CPU	C025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	592,78	0,055%	87,770%	C
CPU	C015	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	373,93	0,035%	87,805%	C
CPU	C032	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	357,13	0,033%	87,838%	C
SINAPI	98111	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	331,39	0,031%	87,869%	C
		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020						

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

DATA: 02/04/2025

ENDEREÇO: SABÍÁ, CAXIAS - MA

BDI GERAL: 23,75%

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SENFRA 028.1 - DESONERADAS

BDI DIF.: 18,65%

PROPOSTA: 096961/2024

ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD TOTAL	TOTAL C/ BDI	%	% ACUM	FAIXA
CPU	C022	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	369,95	0,034%	87,903%	C
SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	287,40	0,027%	87,929%	C
CPU	C021	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	241,76	0,022%	87,952%	C
CPU	C011	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	203,72	0,019%	87,971%	C
CPU	C028	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	86,74	0,008%	87,979%	C
CPU	C023	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	127,44	0,012%	87,990%	C
SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA	M2	159,00	90,12	0,008%	87,999%	C
CPU	C026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	56,75	0,005%	88,004%	C
SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	58,19	0,005%	88,009%	C
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	33,20	0,003%	88,012%	C
SINAPI	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	23,57	0,002%	88,015%	C
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	23,52	0,002%	88,017%	C

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

PROPOSTA: 036961/2024

DATA: 02/04/2025

BDI GERAL- 23,79%

BDI DMF.: 18,55%

ENC. SOCIAIS (M): 90,08%

FONTE	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD TOTAL	TOTAL C/ BDI	%	% ACUM	FAIXA
CPU	0027	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	15,81	0,001%	88,018%	C
SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	13,12	0,001%	88,019%	C

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

DATA: 02/04/2025

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

BDI GERAL: 23,79%

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

BDI DIF.: 18,65%

PROPOSTA: 036961/2024

ENC. SOCIALS (H): 90,08%

[illegible]

612

~~47 de 49~~



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

PARECER TÉCNICO GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES



616
/

**Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da
Concorrência Eletrônica Nº 012/2025**

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 012/2025 (Processo Administrativo nº 03261/2025) objetivando a Contratação de empresa especializada para construção de um centro esportivo comunitário modelo (areninha) a ser implantado no bairro raiz conjunto sabiá no município de Caxias- MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 012/2025 sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua proposta técnica:

EMPRESA: GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 46.986.925/0001-54

1. Análise da proposta inexecutável: item 8.4 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 1.442.500,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais)

Valor orçado pela empresa: GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.442.500,00
75% de 1.442.500,00 = R\$ 1.081.875,00

Qualquer valor da proposta abaixo de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais), será considerado manifestadamente inexecutável.

A proposta técnica apresentada pela empresa GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 46.986.925/0001-54 no valor de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) não é inexecutável.

Porém constatamos algumas inconformidades na sua proposta técnica:

Empresa: GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 46.986.925/0001-54
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023



614
f

- A tabela de BDI e a tabela de Encargos Sociais apresentado em sua proposta técnica não condiz com o porte da empresa por ser optante do Simples Nacional.

- A exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

- Na planilha orçamentária apresentada pela empresa GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA no item 2.4 possui preço unitário do serviço maior que o preço unitário da planilha de referência do projeto básico;

- A empresa não apresentou as composições de custos unitários dos demais itens da planilha orçamentária no caso os serviços com referência do SINAPI.

Concluimos que:

Após a análise da proposta técnica da empresa GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 46.986.925/0001-54 no valor de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) **constatamos que não é inexequível**, porém a proposta técnica apresentou inconformidades de acordo com o exposto acima, então podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA **está em desacordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 012/2025).

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Central de Licitação (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias para tomar as devidas providências cabíveis.

Caxias-MA, 20 de outubro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 20/10/2025 10:52:31-0300
Verifique em <https://validar.la.gov.br>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Caxias/MA



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

628
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

PROPOSTA E COMPOSIÇÕES EMPRESA F B SERVICOS

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Praça Gonçalves Dias, s/nº, Centro, CEP: 65.800-000 - Caxias / MA
e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br

613
1

PROPOSTA DE PREÇOS

620
junto

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10.0775-0540180

Proposta 6695329

Controle Interno (Codigo Controle) 87/89/211

Número de Registro Susep 074362025051007750530180

Data de emissão 21/10/2025 10:12:23

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

F B SERVICOS LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 59.485.521/0001-29

Sede: R. RUA 13 DE MAIO SHOPPING DO POVO S/N BOX 15, CENTRO - CEP: 84.360-000 - ALTO LONGA - PI

Segurado

MUNICIPIO DE CAXIAS

CPF ou CNPJ nº: 06.082.820/0001-56

Endereço: PRAÇA DIAS CARNEIRO Nº 600, - CEP: 65.600-000 - CAXIAS - MA

Corretora

000002.1.211399-2 GARANTIR SEGURO E SOLUCAO LTDA

Endereço: AVENIDA CORONEL COSTA ARAUJO 2830, 1º, - CEP: 64.000-070 - TERESINA - PI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E57AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 658D2B70158D4A03EECBF6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início

Término

21/10/2025

18/02/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento desta produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número do processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º do Processo SUSEP 15414.836371/2022-53 e nº 15414.836374/2022-57. Canal de Atendimento: 0800.704.0301, deficientes auditivos 0800.742.8060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0500180
Controle Interno (Código Controle) 877897211

Proposta 5695329
Nº de Registro SUSEP 05436202500100775/500180

624 junto

Objeto da Garantia

Esta Apólice é emitida em função da contratação dos serviços de União Mútua de Garantia pelos Projetos de Infraestrutura de Transporte em âmbito de Contrato Administrativo Interno, conforme Edital nº 000000000000 Edital PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025, MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025.

A presente Apólice tem como finalidade garantir o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de União Mútua de Garantia em âmbito de Contrato Administrativo Interno, conforme Edital nº 000000000000 Edital PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025, MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025.

Esta Apólice é emitida em função da contratação dos serviços de União Mútua de Garantia SUSEP 062 de 11 de agosto de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	União Mútua de Garantia
Limite Máximo Garantido (LMG)	R\$ 14.225,00
Ramo	Seguro de União Mútua de Garantia - Setor Público

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 14.225,00 Vigência - 21/02/2025 a 18/02/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 14.225,00 Vigência - 21/02/2025 a 18/02/2026

Demonstrativo do Prêmio

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0500180

Proposta 5695329

Controle Interno (Código Controle) 877897211

Nº de Registro SUSEP 054362025001007750500100

junto

CCL

622

Prêmio Líquido Hectante

Adicional de Fracionamento

I.O.I

Prêmio Total

R\$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carne	Valor
			R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileiras-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Esse produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.838371/2022-53 e nº 15414.838374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.843.0301.

N.º Apólice Seguro Garantia 10.6.775.0000120

Proposta 3395328

junto

Controle Interno (Código Controle) 877897211

N.º de Registro SUSEP 054382025001007/60000120

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta no registro em Internet da Superintendência de Seguros Privados (<http://www.gov.br/susep>) ou da Junta Seguros (<http://deseguro.com.br>).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos | 2. Riscos Excluídos | 3. Prêmio |
| 4. Alterações,
Renovações e
Atualizações | 5. Reclamação e
Caracterização de
Sinistro | 6. Indenização e Sub-
rogação |
| 7. Perda de Direitos | 8. Extinção da Cobertura | 9. Concorrência de
Apólices e Garantias |
| 10. Controvérsias | 11. Aceitação | 12. Disposições Gerais |
| 13. Definições | | |

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP nº 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) atos de guerra, de rebelião ou de terrorismo;

b) atos de sabotagem ou de vandalismo;

c) atos de fraude;

d) atos de corrupção de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração;

e) atos que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) atos de fraude ou de corrupção de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração;

g) atos de fraude ou de corrupção de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração;

h) atos de fraude ou de corrupção de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração;

i) atos de fraude ou de corrupção de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração;

j) atos de fraude ou de corrupção de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração;

k) atos de fraude ou de corrupção de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração;

l) atos de fraude ou de corrupção de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração;

625

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. Importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (I) disso resulte agravamento do risco coberto; e (II) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) [Redacted]
- b) [Redacted]
- c) [Redacted]
- d) [Redacted]
- e) [Redacted]
- f) [Redacted]

g. Os documentos, correspondências, recibos e notas, trocados entre Segurado e Tomador;

h. Qualquer outro documento ou informação que seja necessária para a liquidação do Sinistro.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item

5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Ocorrência de sinistro decorrente de atos ou fatos comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo

II. Ocorrência de sinistro decorrente de atos ou fatos comprovadamente praticados pelo Tomador;

III. Ocorrência de sinistro decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham dado causa ao Sinistro;

IV. Ocorrência de sinistro decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham dado causa ao Sinistro;

624

V.	Se o Segurado não cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de seguro, a Seguradora não será obrigada a indenizar o Tomador ou o Segurado, nem a pagar o prêmio.
VI.	Se o Segurado não cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de seguro, a Seguradora não será obrigada a indenizar o Tomador ou o Segurado, nem a pagar o prêmio.
VII.	Se o Segurado não cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de seguro, a Seguradora não será obrigada a indenizar o Tomador ou o Segurado, nem a pagar o prêmio.
VIII.	Se o Segurado não cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de seguro, a Seguradora não será obrigada a indenizar o Tomador ou o Segurado, nem a pagar o prêmio.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extingui-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a.	Se o Segurado não cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de seguro, a Seguradora não será obrigada a indenizar o Tomador ou o Segurado, nem a pagar o prêmio.
b.	Se o Segurado não cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de seguro, a Seguradora não será obrigada a indenizar o Tomador ou o Segurado, nem a pagar o prêmio.
c.	Se o Segurado não cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de seguro, a Seguradora não será obrigada a indenizar o Tomador ou o Segurado, nem a pagar o prêmio.
d.	Se o Segurado não cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de seguro, a Seguradora não será obrigada a indenizar o Tomador ou o Segurado, nem a pagar o prêmio.
e.	Se o Segurado não cumprir as obrigações estabelecidas no contrato de seguro, a Seguradora não será obrigada a indenizar o Tomador ou o Segurado, nem a pagar o prêmio.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a presta e cumpre, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.


Assinatura do
Corretor de Seguros

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:08:45
004400044 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRANCISCO G S C PRADO

AGENCIA: 0044-2

CONTA:

7.688-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399895433800000020837520401011112480000016000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

Junto Seguros SA

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

F B SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 59.485.521/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO 102.108

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FD4.73D.E0D.BBE.510

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025

À Equipe de Contratação

Prezados Senhores,

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES, portadora da CNI nº 06444359333 e do CPF nº 064.443.593-33, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE F B SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.485.521/0001-29, sediada na Rua 13 de maio, S/N, Box 15, Shopping do povo, Centro, Alto Longá - PI, CEP 64360-000, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025

ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2025 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Alto Longá-PI, 21 de outubro de 2025.

Joseane de
Sousa

Rodrigues:06444
359333

Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues:06444359333
Data: 2025.10.21
22:13:08 -03'00'

JOSEANE DE SOUSA RODRIGUES

CPF 064.443.593-33
SOCIA ADMINISTRADORA

CARTA PROPOSTA**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025**

NOME DE FANTASIA: F B SERVICOS	
RAZÃO SOCIAL: F B SERVICOS LTDA	
CNPJ: 59.485.521/0001-29	
INSC. EST.: 197818870	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (X)	
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX 15	
BAIRRO: CENTRO	CIDADE: ALTO LONGÁ- PI
CEP: 64.360-000	E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM
TELEFONE: (86) 9) 8134-4807	
BANCO DA LICITANTE: 336 - BANCO C6 S.A.	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CC 37427043-0
Nº DA AGÊNCIA: 0001	

Após exame dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, relativos a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, MODELO (ARENINHA), A SER IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, NO BAIRRO RAIZ, CONJUNTO SABIÁ**, conforme Projeto Básico no Valor total de R\$ 1.081.875,00 (UM MILHÃO OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), conforme planilha orçamentária e de composição de custos, com a devida execução do objeto conforme cronograma físico-financeiro.

A empresa **F B SERVICOS LTDA** declara que:

Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

O prazo para execução total dos serviços objeto desta licitação será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da Ordem de Execução de Serviços expedida pela Contratante;

O prazo de validade da proposta é não inferior a 60 (Sessenta) dias;

Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.

Que o prazo de início da execução do serviço será de acordo com os termos estabelecidos no edital a contar do recebimento, por parte da contratada da Ordem de Serviço.

Declaramos que estamos cientes e de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos e estar ciente de que, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 6.344, de 12 de março de 2013, será reservada parte dos empregos diretos criados por força de contrato de obra pública e/ou prestação de serviços de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de segurança e penas alternativas, sob pena de desclassificação.

Alto Longá - PI, 21 de outubro de 2025.

Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
359333
Assinado de forma digital
por Joseane de Sousa
Rodrigues: 06444359333
Data: 2025.10.21
22:12:21 -03'00'

F B SERVICOS LTDA
Joseane de Sousa Rodrigues
CPF: : 064.443.593-33

FERNANDO
AUGUSTO DE SOUSA
BARBOSA: 04863475322
322
Assinado de forma digital
por FERNANDO AUGUSTO
DE SOUSA
BARBOSA: 04863475322
Data: 2025.10.21 22:12:46
-03'00'

Fernando Augusto de Sousa Barbosa
Crea 1919788336
Engenheiro Civil

F B SERVICOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX 15
BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP 64360-000
TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

634
1

Obra
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA
QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA
(TIPO A) - 12/2025

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SERRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desonerada:
Hortas: 90,08%
Mensalists: 52,02%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
[REDACTED]			

Total sem BDI 873.187,36
Total de BDI 208.577,64
Total Geral 1.081.765,00


FERNANDO A. DE S. BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C.A. - 1919784236

FB SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

635
1

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEM
QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRÃO ESPANTIL E PISTA DE CAMINHADA
(TIPO A) - 122925

Banco
SINAPI - 022826 -
Marechão
ORSE - 01/2020 - Sergipe
SEINFRA - 025 - Ceará

B.D.I.
25,05%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 92,02%

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
1			CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA					581.861,37	46,37 %
1.1			FUNDAÇÃO					6.821,44	0,79 %
1.1.1	97082	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF_09/2021	m²	26	59,16	76,16	1.823,64	0,17 %
1.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2021	m²	104	0,68	0,78	78,80	0,01 %
1.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	82,4	30,59	38,24	2.385,17	0,22 %
1.1.4	95478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X38 CM (ESPESURA 14 CM, FCK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_10/2022	m²	43,7	77,49	96,89	4.230,86	0,38 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO					344.822,70	21,99 %
1.2.1	105576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREIOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF_06/2021	m²	1450	1,57	1,99	2.842,00	0,26 %
1.2.2	C001 - 12CAVAS	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESURA DE 10 CM	m²	140	112,70	140,90	19.726,00	1,62 %
1.2.3	C002 - 12CAVAS	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESURA DE 8 CM	m²	70	150,71	183,42	11.439,40	1,06 %
1.2.4	C003 - 12CAVAS	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESURA DE 5 CM	m²	70	159,71	193,42	11.439,40	1,06 %
1.2.5	C004 - 12CAVAS	Próprio	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	1400	169,12	211,43	296.930,00	21,36 %
1.2.6	96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	50,01	39,08	38,24	1.912,36	0,16 %
1.2.7	C008 - 12CAVAS	Próprio	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM	m²	66,01	42,12	62,85	2.833,62	0,24 %
1.3			ESTRUTURA					38.531,14	2,53 %
1.3.1	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REBRADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2021	m²	79,3	89,34	104,20	8.263,06	0,78 %
1.3.2	96543	SINAPI	ARRABOIAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	122	18,83	21,04	2.566,84	0,24 %
1.3.3	96546	SINAPI	ARRABOIAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	276	13,46	16,61	4.639,56	0,43 %
1.3.4	96548	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDÃO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM URO DE JERCA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m²	5,95	610,04	762,73	4.534,24	0,42 %
1.3.5	C907 - 12CAVAS	Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCOVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	58	145,81	182,30	10.575,40	0,98 %
1.4			ALVENARIA E PICHAMENTO					79.735,16	7,27 %
1.4.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	79	64,87	80,10	6.327,90	0,58 %
1.4.2	102353	SINAPI	ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PISO 12 BRAS E MALHA QUADRADA 5X5 CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	m²	438,45	133,91	187,42	73.465,26	6,78 %
1.5			REVESTIMENTO					7.491,88	0,79 %
1.5.1	97876	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	130	4,26	5,32	840,58	0,08 %
1.5.2	97880	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERIORES DE AMBIENTES COM ÁREA INTERIORE SAP E 10MP, E=17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2021	m²	158	34,00	42,54	6.721,32	0,62 %
1.6			PINTURA					28.311,27	2,34 %
1.6.1	184642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ETÁNDAR, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, TUBOS E MANGUEIRAS, AF_04/2023	m²	153	9,31	11,64	1.638,12	0,17 %
1.6.2	180750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOUÇA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) IDIFICADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	978,9	21,43	26,79	23.492,15	2,17 %
1.7			SOUFAMANTOS					3.909,73	0,34 %
1.7.1	C005 - 12CAVAS	Próprio	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 6,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E PAREDES EM POLIETILENO FCK 3 MPa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	1	3.127,04	3.909,73	3.909,73	0,36 %
2			MEM QUADRA DE BASQUETE					140.232,47	13,09 %
2.5			FUNDAÇÃO					3.772,41	0,37 %

636
1

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA
QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA
(TIPO A) - 120228

Empresas
BRUMI - 02/2025 -
Mantinha
OCE - 01/2025 - Supte
SINTRA - 028 - Ceará

G.O.J.
25,63%

Encargos Sociais
Desoneração:
Hósteis: 00,00%
Mantinha: 02,92%

Orçamento Síntese

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
2.5.1	87882	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m²	10,5	66,10	70,14	738,47	0,07 %
2.5.2	87884	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	39	6,80	0,75	22,50	0,00 %
2.5.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MADERO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	18	38,59	38,24	693,32	0,06 %
2.5.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM). FBK - 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m³	24	77,48	96,89	2.325,12	0,21 %
2.6			PAVIMENTAÇÃO					143.868,71	13,22 %
2.6.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	221	1,07	1,86	433,16	0,04 %
2.6.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MADERO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	221	38,59	38,24	8.451,04	0,78 %
2.6.3	94894	SINAPI	EXECUÇÃO DE PARSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DENOMINADO, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_01/2022	m²	221	75,47	94,38	20.803,06	1,93 %
2.6.4	COT-018	Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	80.164,96	113.331,95	113.331,95	10,45 %
2.9			EQUIPAMENTOS					3.390,45	0,31 %
2.10.1	C008 - 120X40X8	Próprio	TABULETA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM ARROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1	2.711,71	3.390,45	3.390,45	0,31 %
3			PARQUE INFANTIL					122.387,94	11,31 %
3.1			FUNDAÇÃO					3.143,67	0,29 %
3.1.1	87882	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m²	8,75	66,10	70,14	613,72	0,06 %
3.1.2	87884	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	28	6,80	0,75	16,75	0,00 %
3.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MADERO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15	38,59	38,24	673,60	0,05 %
3.1.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM). FBK - 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m³	20	77,48	96,89	1.597,60	0,19 %
3.15			PAVIMENTAÇÃO					74.801,01	6,91 %
3.12.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	142,84	1,07	1,86	279,98	0,03 %
3.12.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MADERO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	142,84	38,59	38,24	5.462,20	0,50 %
3.12.3	87702	SINAPI	CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF_07/2021	m²	142,84	51,89	55,80	9.284,80	0,86 %
3.12.4	101730	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_06/2020	m²	142,84	334,70	418,47	59.774,25	5,55 %
3.13			EQUIPAMENTOS					44.845,18	4,11 %
3.13.2	COT-401-CAVAS	Próprio	PARDE ESCALADA (2,00 X 1,80M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	2	4.156,72	4.902,61	9.805,22	0,92 %
3.13.3	COT-402-CAVAS	Próprio	GABARITO DUPLA (2,00 X 2,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M112 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1	2.828,66	3.127,97	3.127,97	0,29 %
3.13.4	COT-403-CAVAS	Próprio	BRINQUEDO (1,60 X 4,80M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTEENDO 1 GABARITO, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 BANCADA DE MARCHARDO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M22 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	UND	1	17.510,40	20.853,13	20.853,13	1,93 %
3.13.5	COT-406-CAVAS	Próprio	BALANÇO DUPLA (1,20 X 2,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1	1.369,82	2.345,97	2.345,97	0,22 %
3.13.6	COT-404-CAVAS	Próprio	BANCO PULO (0,70 X 1,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M112 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	6	1.859,58	1.238,15	7.428,90	0,69 %
3.13.7	COT-405-CAVAS	Próprio	CESTO DE LIXO (0,80 X 0,80M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M513 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1	692,64	781,99	781,99	0,07 %

637
1

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA
QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE GINÁSTICA
(TIPO A) - 12/2021

Banco
SBAPI - 02/2021 -
Maratão
0000 - 01/2021 - Sérgio
SINTRA - 020 - Ceará

B.D.I
26,2%

Encargos Sociais
Desoneração
Fator: 99,99%
Mensalista: 52,82%

Orçamento Sinéxico

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4			PISTA DE GINÁSTICA					118.981,94	11,01 %
4.14			PAVIMENTAÇÃO					82.586,23	7,83 %
4.14.1	190676	SBAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_06/2021	m²	613,02	1,67	1,98	1.202,49	0,11 %
4.14.2	95241	SBAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2021	m²	613,52	30,39	36,24	22.461,90	2,17 %
4.14.3	94994	SBAPI	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM CERRA, ACABAMENTO CONDIÇÃOAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2021	m²	613,52	75,17	94,36	57.891,74	5,33 %
4.15			PINTURA					38.544,81	3,58 %
4.15.1	192494	SBAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUI DO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	613,52	64,46	80,51	34.117,84	3,15 %
4.15.2	102508	SBAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E + 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	284,72	9,49	11,86	2.427,97	0,22 %
8			IMPLANTAÇÃO GERAL					188.492,15	17,42 %
8.16			PAVIMENTAÇÃO					33.762,30	3,12 %
8.16.1	140578	SBAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_06/2021	m²	214,22	1,37	1,86	419,87	0,04 %
8.16.2	90241	SBAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2021	m²	214,22	30,69	36,24	8.181,77	0,76 %
8.16.3	0006 - 12/CAVAS	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM CERRA, ACABAMENTO CONDIÇÃOAL, ESPESSURA 8 CM	m²	214,22	62,12	62,96	11.289,92	1,04 %
8.16.4	91279	SBAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X30X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA DELIMITAÇÃO DE JARDEIS, PRAÇAS OU PASSISOS. AF_01/2021	m	107,9	38,33	47,82	5.077,01	0,44 %
8.16.5	103446	SBAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBA, EM PLACAS. AF_07/2021	m²	291,85	16,62	20,02	5.842,93	0,54 %
8.17			URBANIZAÇÃO II PARQUE					49.877,21	4,54 %
8.17.1	007-004-CAVAS	Próprio	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M012 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UM	4	1.039,66	1.258,15	4.052,60	0,40 %
8.17.2	007-006-CAVAS	Próprio	GESTO DE LIXO (0,80 X 0,60M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M013 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UM	10	636,84	781,88	12.511,84	1,10 %
8.17.3	007-007-CAVAS	Próprio	MESA PARA JOGO (1,00 X 1,60M) COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M014 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UM	4	2.407,85	2.967,30	11.468,20	1,00 %
8.17.4	007-008-CAVAS	Próprio	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00M) E 2 BANCOS (0,30 X 2,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M015 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UM	2	4.156,72	4.952,01	9.904,22	0,82 %
8.17.5	103316	SBAPI	INSTALAÇÃO DE MORGOLADO DE MÓDULO, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU BOURAVENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	11,75	182,63	228,34	2.682,99	0,25 %
8.17.6	90508	SBAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2021	UM	40	77,27	96,01	3.864,40	0,38 %
8.17.7	98810	SBAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2021	UM	20	118,42	144,30	2.886,00	0,27 %
8.17.8	98811	SBAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2021	UM	3	214,61	268,32	804,96	0,07 %
8.18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					62.912,54	5,82 %
8.18.1	0011 - 12/CAVAS	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6	22,89	28,50	171,80	0,02 %
8.18.2	0012 - 12/CAVAS	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA RESERVA ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70	7,22	9,02	631,40	0,06 %
8.18.3	0013 - 12/CAVAS	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA RESERVA ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180	10,28	12,80	2.313,60	0,21 %
8.18.4	0014 - 12/CAVAS	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120	25,52	31,80	3.828,00	0,36 %
8.18.5	0015 - 12/CAVAS	Próprio	CURVA LONEA 90 GRÁUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	16	18,66	23,20	324,80	0,03 %
8.18.6	0016 - 12/CAVAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 0,8/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165	4,11	5,13	846,45	0,08 %
8.18.7	0017 - 12/CAVAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700	6,62	7,82	5.264,00	0,49 %

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MIMA
QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA
(TIPO A) - 12/2021

Baixas
SINAPI - 02/2022 -
Mazinho
ORSE - 01/2022 - Sérgio
SEINFRA - 022 - Ceará

B.O.I
26,83%

Encargos Sociais
Desoneração:
Módulo: 60,09%
Beneficiária: 02,82%

Organização Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com IBDI	Total	Peso (%)
5.18.9	C018 - 12CAVAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340	9,46	10,00	3.084,00	0,33 %
5.18.9	C019 - 12CAVAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	670	13,53	16,01	14.711,70	1,38 %
5.18.10	C020 - 12CAVAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	21,21	26,31	530,20	0,05 %
5.18.11	C021 - 12CAVAS	Próprio	CONDULITE DE ALUMÍNIO, TIPO G, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5	30,84	38,88	193,40	0,02 %
5.18.12	C022 - 12CAVAS	Próprio	CONDULITE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8	29,08	36,33	290,64	0,03 %
5.18.13	C023 - 12CAVAS	Próprio	CONDULITE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	41,10	51,38	102,76	0,01 %
5.18.14	C024 - 12CAVAS	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CADA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO)	UND	1	3.066,26	3.762,47	3.762,47	0,36 %
5.18.15	C025 - 12CAVAS	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBURR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	346,38	433,07	433,07	0,04 %
5.18.16	C026 - 12CAVAS	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	8,60	10,75	43,00	0,00 %
5.18.17	C027 - 12CAVAS	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	9,73	12,18	12,18	0,00 %
5.18.18	C028 - 12CAVAS	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	51,39	64,74	64,74	0,01 %
5.18.19	C029 - 12CAVAS	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	74,72	93,42	373,68	0,03 %
5.18.20	C030 - 12CAVAS	Próprio	CORRIGALHA DE COBRE Nº 60 MNP, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15	74,74	93,44	1.401,60	0,13 %
5.18.21	C031 - 12CAVAS	Próprio	MADEIRA DE ATERRO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5	107,00	133,75	668,90	0,06 %
5.18.22	50111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	UN	5	59,55	49,44	247,20	0,02 %
5.18.23	C032 - 12CAVAS	Próprio	RELE POTENCIOMÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	26,80	32,25	256,00	0,02 %
5.18.24	C033 - 12CAVAS	Próprio	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13	64,80	78,63	958,70	0,09 %
5.18.25	97886	SINAPI	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA REDONDULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACHOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,300,300,3 M, AF. 12/2020	UN	17	137,33	171,84	2.921,15	0,27 %
5.18.26	C034 - 12CAVAS	Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	1.776,18	2.323,25	13.339,50	1,23 %
5.18.27	C035 - 12CAVAS	Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	2.234,06	2.798,89	5.597,78	0,52 %
5.19			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					2.871,40	0,19 %
5.19.1	89759	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	30	19,73	24,08	739,80	0,07 %
5.19.2	89367	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	30	26,63	33,17	895,10	0,08 %
5.19.3	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3	7,75	9,72	29,16	0,00 %
5.19.4	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3	12,46	15,57	46,71	0,00 %
5.19.5	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1	8,28	11,74	11,74	0,00 %
5.19.6	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1	18,26	18,47	18,47	0,00 %
5.19.7	89380	SINAPI	LIXA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2	7,00	9,75	19,50	0,00 %
5.19.8	89913	SINAPI	VERMEIRA CROMADA 1/2" DI 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2021	UN	3	66,02	76,04	210,12	0,02 %
5.20			ORDEMASEM					28.887,66	2,68 %
5.20.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUMAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	48	34,23	42,79	2.053,92	0,19 %
5.20.2	142711	SINAPI	UNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESCOTO FREIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	UN	6	66,52	69,54	556,32	0,05 %
5.20.3	C009 - 12CAVAS	Próprio	CADA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,800,800 X 3 M PARA REDE DE DRENAGEM	UND	2	695,21	631,71	1.363,42	0,13 %

639

Obr.
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, RELA,
QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRIO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA
(TIPO A) - 120225

Banco
BRAP - 62/2023 -
Mantenho
DBRE - 01/2023 - Bopipe
SEINFRA - 925 - Ceará

Encargos Sociais
Descontados:
Rótulo: 90,00%
Bancário: 02,02%

Orçamento Síntese									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
5.21.4	0010 - 12CAMAS	Próprio	DRISO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRTA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	360	64,91	66,65	24.714,00	2,20 %
5.21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					11.691,00	1,68 %
5.21.1	100904	BRAP	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CABINHA DE 0,60 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	m³	450	6,71	6,98	3.771,00	0,35 %
5.21.2	95977	BRAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAUMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3/KM	4500	1,41	1,76	7.820,00	0,73 %

Total sem BDI 573.197,35
Total do BDI 266.877,64
Total Geral 1.061.575,00

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, SEM QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2023

Banco
BANAP - 10/2023 - Maranhão
ORSE - 01/2023 - São Paulo
SBNERRA - 028 - Ceará

S.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Descontado:
Módulo: 30,85%
Mensalidade: 62,02%

Planilha Orçamentária Analítica

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	07082	BANAP	ENCANEAÇÃO MANUAL DE VISA DE BORDA PARA RADIER AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	50,10	50,10
Composição Auxiliar	88328	BANAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BANAP: Cálculos e Execução	H	2,9940000	10,32	59,10
					M.O. sem L.S. =>	20,44		38,85
					Valor do BDI =>	14,04		70,14
					Quant. =>	28,0380000	Preço Total =>	1.621,84

1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87084	BANAP	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,60	0,60
Composição Auxiliar	88308	BANAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BANAP: Cálculos e Execução	H	0,0280000	24,27	0,21
Composição Auxiliar	88318	BANAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BANAP: Cálculos e Execução	H	0,0180000	79,32	0,36
Composição Auxiliar	81277	BANAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHIP DURINO AF_09/2021	Custos Materiais Produzidos e Imputados aos Equipamentos	CHP	0,0050000	7,38	0,03
					M.O. sem L.S. =>	0,32		0,41
					Valor do BDI =>	0,15		0,76
					Quant. =>	104,0900000	Preço Total =>	78,00

1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88241	BANAP	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRA, ESPESURA DE 5 CM. AF_09/2021	Lastro	m²	1,0000000	30,59	30,59
Composição Auxiliar	88308	BANAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BANAP: Cálculos e Execução	H	0,2541800	24,27	6,16
Composição Auxiliar	88318	BANAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BANAP: Cálculos e Execução	H	0,0619000	18,82	1,17
Composição Auxiliar	94958	BANAP	CONCRETO MACIO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA (Nº 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L AF_09/2021	Produção de Concreto	m³	0,0850000	328,41	27,89
					M.O. sem L.S. =>	4,39		0,11
					Valor do BDI =>	7,65		38,24
					Quant. =>	82,4000000	Preço Total =>	2.048,17

1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88470	BANAP	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO AF_09/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m²	1,0000000	77,48	77,48
Composição Auxiliar	88308	BANAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BANAP: Cálculos e Execução	H	0,8200000	24,27	19,84
Composição Auxiliar	88318	BANAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BANAP: Cálculos e Execução	H	0,0200000	18,32	11,97
Composição Auxiliar	98716	BANAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇAMASSA ONCASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2018	Argamassa	m²	0,0080000	449,16	7,34
Item	00025070	BANAP	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 30 CM, FBK 4,5 MPA (NER 8130)	Materiais	UN	10,2040000	3,18	32,58
Item	00038630	BANAP	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NER 8130)	Materiais	LN	1,4000000	1,42	2,95
Item	00038691	BANAP	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NER 8130)	Materiais	UN	1,4000000	2,92	4,28
Item	00038697	BANAP	CANALITA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 30 CM, FBK 4,5 MPA (NER 8130)	Materiais	UN	0,6770000	3,68	3,48
					M.O. sem L.S. =>	10,85		20,80
					Valor do BDI =>	18,39		38,88
					Quant. =>	45,7080000	Preço Total =>	4.338,85

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100578	BANAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF_09/2021	Preparo, Base, Sub-base e Impermeabilização	m²	1,0000000	1,67	1,67
Composição Auxiliar	9801	BANAP	CAMINHÃO PRA 10.000 L TRUÇADO, PESO BRUTO TOTAL 23.600 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.505 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DURINO AF_09/2014	Custos Materiais Produzidos e Imputados aos Equipamentos	CHP	0,0010702	256,35	0,28
Composição Auxiliar	5903	BANAP	CAMINHÃO PRA 10.000 L TRUÇADO, PESO BRUTO TOTAL 23.600 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.505 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DURINO AF_09/2014	Custos Materiais Produzidos e Imputados aos Equipamentos	CHI	0,0026882	35,12	0,16
Composição Auxiliar	5932	BANAP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13932 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHIP DURINO AF_09/2014	Custos Materiais Produzidos e Imputados aos Equipamentos	CHP	0,0003020	191,37	0,05

641

Obr: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, NEM QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 122026

Banco: SBNAP - 0272625 - Maranhão
ORSE - 012026 - São Paulo
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,63%

Encargos Sociais
Descontado:
Rótulo: 00,00%
Mensalista: 02,02%

Planilha Orçamentária Análises

Composição	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	8824	SBNAP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13022 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DIURNO. AF_062014	CH	0,0003127	78,70	0,02
Composição Auxiliar	88318	SBNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0009162	18,32	0,05
Composição Auxiliar	90463	SBNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CH DIURNO. AF_062017	CHP	0,0007511	159,55	0,12
Composição Auxiliar	90464	SBNAP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CH DIURNO. AF_062017	CHP	0,0029063	71,83	0,20
				MO com LB =>	0,24	LB =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,38	Valor com BDI =>	0,45
				Quant. =>	1,450,000000	Preço Total =>	2,642,08

1.2.2	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0001 - 22CAVAB	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESURA DE 10 CM	m²	1,6000000	112,70	112,70
Composição Auxiliar	88309	SBNAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0300000	24,27	24,99
Composição Auxiliar	88318	SBNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2490000	18,32	8,82
Composição Auxiliar	91277	SBNAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO. AF_062016	CHP	0,0320000	7,36	0,23
Composição Auxiliar	91278	SBNAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO. AF_062016	CHP	0,0300000	0,50	0,01
Itens	00004721	SBNAP	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,1300000	71,55	80,85
				MO com LB =>	12,31	LB =>	11,08
				Valor do BDI =>	20,20	Valor com BDI =>	23,98
				Quant. =>	140,0000000	Preço Total =>	18.728,80

1.2.3	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0002 - 22CAVAB	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESURA DE 5 CM	m²	1,0000000	130,71	130,71
Composição Auxiliar	88309	SBNAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2170000	24,27	29,53
Composição Auxiliar	88318	SBNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3640000	18,32	7,89
Composição Auxiliar	91277	SBNAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO. AF_062016	CHP	0,0320000	7,36	0,28
Composição Auxiliar	91278	SBNAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO. AF_062016	CHP	0,0300000	0,50	0,01
Itens	00004720	SBNAP	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 8,5 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,1300000	82,60	83,33
				MO com LB =>	14,47	LB =>	13,03
				Valor do BDI =>	32,71	Valor com BDI =>	183,42
				Quant. =>	78,0000000	Preço Total =>	11.439,40

1.2.4	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0003 - 22CAVAB	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESURA DE 5 CM	m²	1,0000000	130,71	130,71
Composição Auxiliar	88309	SBNAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2170000	24,27	29,53
Composição Auxiliar	88318	SBNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3640000	18,32	7,81
Composição Auxiliar	91277	SBNAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO. AF_062016	CHP	0,0320000	7,36	0,23
Composição Auxiliar	91278	SBNAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO. AF_062016	CHP	0,0300000	0,50	0,01
Itens	00004720	SBNAP	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 8,5 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,1300000	82,60	83,33
				MO com LB =>	14,47	LB =>	13,03
				Valor do BDI =>	32,71	Valor com BDI =>	183,42
				Quant. =>	70,0000000	Preço Total =>	11.439,40

1.2.5	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0004 - 22CAVAB	Próprio	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	1,0000000	199,12	199,12
Composição Auxiliar	88318	SBNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5057000	18,32	48,41
Itens	89142	SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM, INCLUI DO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULADO DE PNEUMÁTICA AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	m²	1,0000000	120,71	120,71
				MO com LB =>	17,68	LB =>	15,89
				Valor do BDI =>	42,33	Valor com BDI =>	83,92
				Quant. =>	211,45	Preço Total =>	211,45

642
1

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA-QUADRA DE
BASQUETE, PARQUE INFANTIL, E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2021

Banco
BANAPI - 02/2021 - Maranhão
ORÇ - 01/2021 - Sérgio
SERRA - 028 - Ceará

B.O.I
25,02%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 90,00%
Mensalista: 52,02%

Planilha Dependência Analítica

Quant. ⇒ 1.400,000000 Preço Total ⇒ 295.639,09

1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85241	BANAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIBRAS LAJES SOBRE SOLO OU RADIERE, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2021	Lastro	m²	1,0000000	30,58	30,58
Composição Auxiliar	88366	BANAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso BANAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541590	24,27	6,16
Composição Auxiliar	88318	BANAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso BANAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0949000	18,32	1,77
Composição Auxiliar	94068	BANAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:6,4,5 (EM MASSA BECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2021	Produção de Concreto	m³	0,0880000	226,41	22,86
					MO sem LB ⇒	4,78	LB ⇒	4,52
					Valor do BDI ⇒	7,55	Valor com BDI ⇒	9,11
					Quant. ⇒	60,0100000	Preço Total ⇒	1.912,36

1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0008-12CANAL#	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) DO RBO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COMBINAÇÃO. ESPESURA 8 CM	ASTU - ASENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	1,0000000	42,12	42,12
Composição Auxiliar	88380	BANAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso BANAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1489000	24,27	3,59
Composição Auxiliar	88318	BANAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso BANAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2458000	18,32	4,75
Composição Auxiliar	88262	BANAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso BANAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0878000	23,95	2,33
Composição Auxiliar	94064	BANAPI	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA BECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2021	Produção de Concreto	m³	0,0730000	432,87	28,17
Item	00004012	BANAPI	BARRAÇO 12,5 X 7,5 CM EM PULV. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,00	1,35
Item	00005059	BANAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	15,98	0,35
					MO sem LB ⇒	6,28	LB ⇒	5,99
					Valor do BDI ⇒	10,54	Valor com BDI ⇒	11,86
					Quant. ⇒	60,0100000	Preço Total ⇒	2.433,62

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88542	BANAPI	INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2021	Fundação Resaca (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrames)	m²	1,0000000	83,34	83,34
Composição Auxiliar	88230	BANAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso BANAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7310000	18,68	14,63
Composição Auxiliar	88282	BANAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso BANAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7180000	23,95	41,14
Composição Auxiliar	91692	BANAPI	BERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DIBO 10". CHL DURO. AF_08/2015	Caixas Híbridas Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0140000	22,77	0,39
Composição Auxiliar	91693	BANAPI	BERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DIBO 10". CHL DURO. AF_08/2015	Caixas Híbridas Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0970000	24,81	1,38
Item	00801550	BANAPI	COMPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MACÉITE RESSANDO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 3100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,3100000	40,58	12,78
Item	00002892	BANAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLIOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0894000	5,70	0,05
Item	00804491	BANAPI	PONTALETE 12,5 X 7,5 CM EM PULV. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2100000	8,56	10,45
Item	00804617	BANAPI	BARRAÇO 12,5 X 7,5 CM EM PULV. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,7200000	3,00	2,16
Item	00805073	BANAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 1/4 X 1 1/4)	Material	KG	0,0080000	14,25	0,11
Item	00806247	BANAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/4)	Material	KG	0,0000000	15,48	0,00
Item	00806364	BANAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0160000	17,38	0,25
					MO sem LB ⇒	22,46	LB ⇒	20,24
					Valor do BDI ⇒	20,98	Valor com BDI ⇒	104,26
					Quant. ⇒	75,3800000	Preço Total ⇒	1.233,06

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94043	BANAPI	ARMADURA DE BOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2021	Fundação Resaca (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrames)	KG	1,0000000	18,63	18,63
Composição Auxiliar	88230	BANAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso BANAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0670000	18,68	1,03
Composição Auxiliar	88245	BANAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso BANAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2530000	24,10	6,07
Composição Auxiliar	92860	BANAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_02/2022	Armado para Estrutura de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,28	8,28
Item	00005017	BANAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 1/2 A 1/2,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	LN	1,1430000	0,18	0,21
Item	00042732	BANAPI	ARAME RECÓZIDO 16 BWS, D = 1,96 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,011 KG/M)	Material	KG	0,0270000	15,11	0,37
					MO sem LB ⇒	3,73	LB ⇒	3,58
					Valor do BDI ⇒		Valor com BDI ⇒	7,06

Ensembles Socials
Desonermidoc
Horitzac 80,00%,
desonermidoc 82,00%

Valor com BDI $\rightarrow$	21,04
Preço Total $\rightarrow$	2.526,20

1.3.3	Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00646	SNAP	ARMADILHA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM, AF. 01/2004	Fundação Rômbica (Bloco, Sapatos, Vigas Balanço)	KG	1,0000000	13,49	13,49	
Composição Auxiliar	04239	SNAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SNAP: Caldeira e Parafusos	H	0,0570000	19,98	1,13	
Composição Auxiliar	02245	SNAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SNAP: Caldeira e Parafusos	H	0,1500000	24,10	3,61	
Composição Auxiliar	02802	SNAP	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, AF. 05/2002	Apreensão para Estribos de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,24	8,24	
Insueto	00039017	SNAP	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERSALHAO 14,2 A 12,9 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	LN	0,6350000	0,19	0,30	
Insueto	00048132	SNAP	ARAME REDOZIDO 16 BRS, D = 1,63 MM (0,019 KG/CM) OU 18 BRS, D = 1,29 MM (0,01 KG/CM)	Material	KG	0,6250000	15,11	0,97	
				MO com LS =>	2,01	LS =>	1,81	MO com LS =>	2,92
				Valor do BDI =>	3,38			Valor em BDI =>	15,81
						Quant. =>	278,6000000	Preço Total =>	4.638,40

Item	Código	Sinopse	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição Auxiliar	86955	SNAP1	CONCRETAÇÃO DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADEMBLAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Paredes/Rossas (Elaboro, Bagatela, Vigas Baldrames)	m²	1,0000000	610,04	610,04	
Composição Auxiliar	86936	SNAP1	PREDILHRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPE Cálculos e Parâmetros	%	2,4200000	24,77	68,86	
Composição Auxiliar	86896	SNAP1	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPE Cálculos e Parâmetros	H	2,8620000	19,32	55,60	
Composição Auxiliar	90530	SNAP1	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURINO AF_09/2015	Custos Horário Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3400000	0,90	0,32	
Composição Auxiliar	90507	SNAP1	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURINO AF_09/2015	Custos Horário Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHB	1,1010000	0,37	0,40	
Composição Auxiliar	94972	SNAP1	CONCRETO FCK = SMPA, TRAÇO 1:2:1,3 (EM MASSA BECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 900-L AF_09/2021	Preldilho de Concreto	m³	1,1800000	126,95	484,78	
				M.O sem LE => Valor do BOF =>	70,45 182,68	L.S => Quant. =>	83,46 8,9000000	M.O com LE => Valor com GDS => Preço Total =>	133,91 769,73 4.638,29

1.3.5	Código	Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0607 - CAXIAS	Préfab	ESTACA BROCA DE CONCRETO (10,20 X 0,20) M, ESCAVADA MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	1,0000000	145,81	145,81
Composição Auxiliar	64309	SNAP	FERRILHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1030000	28,76	28,76
Composição Auxiliar	58318	SNAP	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300000	25,89	25,89
Composição Auxiliar	64470	SNAP	CONCRETO FOR = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ROL L AF 052021	m³	0,0446000	17,30	17,30
Item	80607868	SNAP	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 13,85 MM, PESO 5,15 KG/M (NBR 7240)	M	1,1000000	76,96	76,96
				M3 com LS =>	21,91	LS =>	38,83
				Valor do BDI =>	36,19	Valor com BDI =>	162,30
				Quant. =>	68,8080000	Peso Total =>	10.573,88

Item	Código	Unidade	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARMADURA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - AF_12/2021	Apoio de Vedação	m²	1,0000000	84,07
Composição Auxiliar	67398	SINAPI	ARGAMASSA FINCO 1:2:8 SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (LIMDA) PARA BORDO E UNICAPAS DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL - AP_04/2019	Argamassa	m³	0,0116000	59,57
Composição Auxiliar	69308	SINAPI	FEIXEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametros	M	0,9800000	24,27
Composição Auxiliar	35238	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,4300000	10,32
Material	00004547	SINAPI	FITA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZN PARA ALVENARIA, FIO D 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12' CM	Malha	M	0,4200000	2,68
Material	00007285	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	DENTO	0,0100000	31,68
Material	00007293	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUCOLÓ VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,0000000	1,95
				Não tem LS ⇒ Valor do BOI ⇒	\$2,21 \$8,03	1,5 ⇒ Quant. ⇒	11,00 29,0800000
				NÃO com LS ⇒ Valor em BOI ⇒ \$2,21 Preço Total ⇒ \$8,03			

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2023

Banco
SINAPI - 02/2023 - Maranhão
OBRAS - 01/2023 - Brasília
SERVICO - 023 - Ceará

B.D.I.
25,03%

Cargos Sociais
Obravensão:
Mortali: 80,88%
Mortalidade: 52,02%

649

Planilha Orçamentária Analítica

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90293	SINAPI	ALAMERADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTE COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E BLOCOS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BVV E MALHA QUADRADA 6X6CM (EXCETO MURETA). AF_09/2021	Cerças, Proteções e Alamedas	m²	1,0000000	138,69	138,69
Composição Auxiliar	84315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8774000	24,10	23,85
Composição Auxiliar	84310	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8774000	10,32	18,68
Composição Auxiliar	84952	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Preparo de Concreto	m³	0,0945000	301,63	1,49
Item	0060750	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRADO/LONGARUANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BVV), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	1,0203000	28,78	27,39
Item	0060756	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,65² MM, PESO 15,10² KG/M (NBR 6800)	Material	M	0,8105000	84,40	33,21
Item	0060756	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1,14", E = 3,25² MM, PESO 13,14² KG/M (NBR 6800)	Material	M	0,8701000	32,47	28,25
Item	0061062	SINAPI	ELITRODO REVESTIDO AMB - BR13, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025000	16,92	0,03
Item	0061130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BVV, D = 2,75 MM (0,018 KG/M) OU 14 BVV, D = 2,21 MM (0,025 KG/M)	Material	KG	0,0767000	15,11	1,20
					MO sem LB =>	16,39	LB =>	14,90
					Valor do BDI =>	38,51		
					Quant. =>	439,4580808	Preço Total =>	73.405,20

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87818	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,20	4,20
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚNICA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2018	Argamassas	m²	0,0037000	874,90	2,12
Composição Auxiliar	85306	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	24,27	1,66
Composição Auxiliar	85398	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0286000	19,32	0,49
					MO sem LB =>	1,12	LB =>	1,00
					Valor do BDI =>	1,08		
					Quant. =>	153,0080808	Preço Total =>	840,68

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87830	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE CUIPE 10M², E = 17MM, COM TALISCAS. AF_09/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	34,03	34,03
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇO MASSA ONCOABSTENTIMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_04/2019	Argamassas	m²	0,0040000	602,57	10,01
Composição Auxiliar	85309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4724000	24,27	11,46
Composição Auxiliar	85316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2363000	19,32	4,68
					MO sem LB =>	8,68	LB =>	7,72
					Valor do BDI =>	8,81		
					Quant. =>	182,6080808	Preço Total =>	6.721,23

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90482	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUMS DEMÁOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	2,31	2,31
Composição Auxiliar	85310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1031000	28,53	4,32
Composição Auxiliar	85318	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0644000	19,32	1,06
Item	0009382	SINAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	10,68	3,94
					MO sem LB =>	2,93	LB =>	1,82
					Valor do BDI =>	2,33		
					Quant. =>	352,6080808	Preço Total =>	1.308,12

1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100790	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINGEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERSIL) ENQUANTO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	21,43	21,43
Composição Auxiliar	85310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9779000	28,53	17,85
Item	0000318	SINAPI	DISSOLVENTE AGUARRAS	Material	L	0,9127000	15,63	0,19
Item	0000726	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1274000	25,92	3,25

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, REDE QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PORTA DE CAMARADA (TIPO A) - 12/2025

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Brasília
SINAPI - 025 - Ceará

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Descontado:
Notas: 40,68%
Normalidade: 52,02%

Planilha Orçamentária Analítica

M.O. com L.S. => 8,88 LB => 8,17 M.O. com L.S. => 13,03
Valor do BDI => 5,26 Valor com BDI => 26,70
Quant. => 878,906090 Preço Total => 23.482,15

1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0005 - (2020)06	Políeto	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 6,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENDAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	LND	1,000000	8.127,04	8.127,04
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	8,756000	24,27	212,36
Composição Auxiliar	88319	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	8,778000	19,32	73,00
Composição Auxiliar	1825	ORSE	Rede oficial p/ futebol campo, nylon, fio 3mm, medida 15, dim 7,3x2,5m (cod. 2016)	Parquetagem Material	par	1,000000	246,54	246,54
Insueto	244	ORSE	Traves p/ futebol campo of. fido 4" cod. 4016	Material	par	1,000000	2.585,04	2.585,04
					M.O. com L.S. => 110,70 LB => 98,72 M.O. com L.S. => 210,42			
					Valor do BDI => 782,68 Valor com BDI => 3.006,73			
					Quant. => 1,006090 Preço Total => 3.806,73			

2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	07062	SINAPI	ERCAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER AF_06/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,000000	56,10	56,10
Composição Auxiliar	88319	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	2,904000	19,32	56,40
					M.O. com L.S. => 20,44 LB => 15,41 M.O. com L.S. => 38,85			
					Valor do BDI => 14,04 Valor com BDI => 70,14			
					Quant. => 10,506090 Preço Total => 736,47			

2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87984	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_06/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,000000	0,80	0,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,008000	24,27	0,21
Composição Auxiliar	88319	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,010000	19,32	0,19
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERTEVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 3,6 CV - CIP BRUNO. AF_05/2015	Custos Históricos Predutivos e Improbáveis dos Equipamentos	CNP	0,005000	7,30	0,37
					M.O. com L.S. => 0,22 LB => 0,19 M.O. com L.S. => 0,41			
					Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,75			
					Quant. => 20,006090 Preço Total => 42,60			

2.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,000000	30,59	30,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	8,254500	24,27	6,10
Composição Auxiliar	88319	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,091900	19,32	1,77
Composição Auxiliar	90248	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,090000	308,41	27,68
					M.O. com L.S. => 4,79 LB => 4,32 M.O. com L.S. => 9,11			
					Valor do BDI => 7,65 Valor com BDI => 36,24			
					Quant. => 16,006090 Preço Total => 848,32			

2.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X38 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m³	1,000000	77,48	77,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,820000	24,27	16,04
Composição Auxiliar	88319	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,820000	19,32	11,97
Composição Auxiliar	90710	SINAPI	AREIA MASSA TRACO 1:2:0 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (AMGA) PARA EMBOCORMASSA (INCAABESTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021)	Argamassas	m³	0,016000	449,10	7,24
Insueto	9063070	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 38 CM, FBK 4,5 MPa (NEB 8135)	Material	LN	10,204000	3,19	32,55
Insueto	9063666	SINAPI	MEDIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPa (NEB 8135)	Material	LN	1,460000	1,82	2,66
Insueto	9063561	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPa (NEB 8135)	Material	LN	1,480000	2,82	4,25

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 120205

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

SLD 1
25,40%

Encargos Sociais
Desonerado:
Mortgage: 06,03%
Mortgage: 02,42%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Material	Un	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	0003587	SINAPI	CAULETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 10 X 50 CM, FBR 4,5 MPA (NBR 0188)		UN	0,3700000	3,50	1,33
				MO sem LB =>		10,86		4,02
				Valor do BDI =>		18,39		6,60
				LB =>		0,78		0,29
				MO com LB =>				20,59
				Valor com BDI =>				27,19
				Quant. =>		24,0000000	Preço Total =>	2,323,12

2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	190578	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_06/2024	Atorno, Serv. Sub leito e Imprimação	m²	1,0000000	1,57	1,57
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.905 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO. AF_06/2024	Custos Hídricos Produção e Imputação dos Equipamentos	CHP	0,0049762	280,39	0,26
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.905 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO. AF_06/2024	Custos Hídricos Produção e Imputação dos Equipamentos	CHP	0,0025692	69,12	0,16
Composição Auxiliar	5902	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1902 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DIURNO. AF_06/2024	Custos Hídricos Produção e Imputação dos Equipamentos	CHP	0,0000020	191,37	0,00
Composição Auxiliar	5904	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1902 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DIURNO. AF_06/2024	Custos Hídricos Produção e Imputação dos Equipamentos	CHP	0,0003727	73,70	0,00
Composição Auxiliar	59316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0082152	19,32	0,16
Composição Auxiliar	96485	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LANTIRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAMENTO 2,30 M - CH DIURNO. AF_06/2021	Custos Hídricos Produção e Imputação dos Equipamentos	CHP	0,0000511	109,65	0,12
Composição Auxiliar	96484	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LANTIRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAMENTO 2,30 M - CH DIURNO. AF_06/2021	Custos Hídricos Produção e Imputação dos Equipamentos	CHP	0,0000000	71,83	0,20
				MO sem LB =>		0,24		0,48
				Valor do BDI =>		0,36		1,80
				LB =>		0,21		0,43
				MO com LB =>				1,80
				Valor com BDI =>				433,18
				Quant. =>		221,0000000	Preço Total =>	

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95241	SINAPI	LANTIRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERA. ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	30,50	30,50
Composição Auxiliar	96306	SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	24,27	6,16
Composição Auxiliar	96316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0918000	19,32	1,77
Composição Auxiliar	94058	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁGUA/MÉDIA BOTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	320,41	22,66
				MO sem LB =>		4,70		9,11
				Valor do BDI =>		7,06		36,24
				LB =>		4,33		8,46
				MO com LB =>				36,24
				Valor com BDI =>				8,46
				Quant. =>		221,0000000	Preço Total =>	

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	94094	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSERO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_06/2022	Passagem de Concreto	m²	1,5000000	75,47	75,47
Composição Auxiliar	96302	SINAPI	CARPinteiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	28,95	3,77
Composição Auxiliar	96308	SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1680000	24,27	4,06
Composição Auxiliar	96316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2980000	19,32	5,74
Composição Auxiliar	94094	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁGUA/MÉDIA BOTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0950000	402,87	38,68
Item	00023992	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0170000	5,70	0,09
Item	0004602	SINAPI	WARRFAO "2,5 X 10" CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	0,2850000	4,95	1,40
Item	0004617	SINAPI	WARRFAO "2,5 X 7,5" CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	0,2000000	3,00	0,60
Item	00002098	SINAPI	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 1)	Material	KIS	0,0240000	13,68	0,33
Item	00007106	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA MERVURADA, CA-90, Q-195 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0310000	48,47	10,97
				MO sem LB =>		3,22		10,83
				Valor do BDI =>		16,99		31,70
				LB =>		7,41		15,83
				MO com LB =>				31,70
				Valor com BDI =>				29,53
				Quant. =>		221,0000000	Preço Total =>	

2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Un	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------	-------	-----------	------	----	--------	-------------	-------

647

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2025

BR/004
BR/001 - 02/2025 - Maranhão
04/02 - 01/2025 - Sergipe
SERVIRIA - 003 - Ceará

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desoneração:
Habilitar: 90,85%
Maranhão: 52,12%

Planilha Orçamentária Analítica										
Composição	COT-010	Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	LN	1,9000000	65.194,98	65.194,98		
Itens	PMT-INS 0027	Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Equipamento	LN	1,0000000	65.194,98	65.194,98		
					MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	16.158,90			Valor com BDI =>	112.331,98
					Quant. =>	1,8000000	Preço Total =>			413.331,98

2.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	CM09 - 12CA00A6	Próprio	TABEIA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	LN	1,0000000	2.711,71	2.711,71		
Composição Auxiliar	58308	BNAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LN BNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3760000	24,27	106,16		
Composição Auxiliar	58315	BNAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LN BNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4094000	19,32	28,17		
Composição Auxiliar	57084	BNAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 09/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	3,0000000	21,16	63,48		
Itens	90090527	BNAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PANELA COM LARGURA DE 1 ATE 1,6 M E ALTURA DE 1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MUNIB	0,0196000	14,22	0,27		
Itens	90025400	BNAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	Material	LN	0,5000000	2.406,58	1.203,29		
Itens	2022	ORSE	Estimativa/preço oficial (preço de base) de basquete em tubo aço galvanizado (1" x 1/2", 0,60m p/centro, placas atômicas (cod.4010)	Material	LN	1,0000000	1.285,32	1.285,32		
					MO sem LS =>	70,48	LS =>	86,59	MO com LS =>	146,37
					Valor do BDI =>	678,74			Valor com BDI =>	3.380,45
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>			3.380,45

3.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	57082	BNAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER AF 08/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	80,10	80,10		
Composição Auxiliar	58315	BNAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LN BNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9040000	19,32	56,10		
					MO sem LS =>	20,44	LS =>	18,41	MO com LS =>	36,65
					Valor do BDI =>	14,04			Valor com BDI =>	70,16
					Quant. =>	5,7980000	Preço Total =>			613,72

3.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	97084	BNAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA AF 08/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,60	0,60		
Composição Auxiliar	58308	BNAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LN BNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	24,27	0,21		
Composição Auxiliar	58315	BNAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LN BNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	19,32	0,18		
Composição Auxiliar	51277	BNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASÓLEO, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KM (2500 KGF), POTÊNCIA 2,5 CV - CIP DURINDO AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0000000	7,36	0,00		
					MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,41
					Valor de BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,75
					Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>			18,75

3.11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	55341	BNAPI	LASTRO DE CONCRETO MANSO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 6 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	30,58	30,58		
Composição Auxiliar	58308	BNAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LN BNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541800	24,27	6,18		
Composição Auxiliar	58315	BNAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LN BNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010000	19,32	1,77		
Composição Auxiliar	54988	BNAPI	CONCRETO MANSO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA COM L AF_05/2021	Proteção do Concreto	m²	0,0500000	328,41	22,85		
					MO sem LS =>	4,79	LS =>	4,32	MO com LS =>	9,11
					Valor do BDI =>	7,85			Valor com BDI =>	36,24
					Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>			678,69

3.11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

FB
FERNANDO A DE S BRUNO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
INGENHEIRO CIVIL
CREA - 101978656

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº 5N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

649

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 122025

Execução
SINAPI - 02/2020 - Maranhão
GRSE - 01/2020 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,45%

Encargos Sociais
Descontado:
Haveres: 00,00%
Mensalista: 32,45%

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 142,540000 Preço Total => 9.264,04

3.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101735	SINAPI	PIPO DE BORRACHA ESPORTIVO, 8 (SESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, AF. 09/2020	Piso	m²	1,0000000	334,70	334,70
Composição	88306	SINAPI	PERDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Use SINAPI Cálculos e Descontos	m	0,7430000	24,27	18,28
Composição	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Use SINAPI Cálculos e Descontos	m	0,3140000	18,36	5,69
Item	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	Material	m³	0,0010000	96,91	0,15
Item	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5,9000000	0,64	3,78
Item	00004784	SINAPI	PIPO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 60 X 90 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Material	m²	1,0000000	265,18	265,26
Item	00043308	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,1760000	23,82	4,16
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	17,50
					Valor do BDI =>	63,77	Valor com BDI =>	419,47
					Quant. =>	142,540000	Preço Total =>	99.774,20

3.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	COT-001-CAXIAS	Próprio	PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Equipamento	UND	1,0000000	4.158,72	4.158,72
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	795,46	Valor com BDI =>	4.954,18
					Quant. =>	2,800000	Preço Total =>	9.906,22

3.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	COT-002-CAXIAS	Próprio	BANDEIRA DUPLA (3,00 X 2,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M125 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Equipamento	UN	1,0000000	2.626,56	2.626,56
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	501,11	Valor com BDI =>	3.127,67
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	3.127,67

3.12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	COT-003-CAXIAS	Próprio	BRIGUEIRO (1,00 X 0,80M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTEUDO 1 CASACA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	Equipamento	UND	1,0000000	17.510,40	17.510,40
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	3.842,78	Valor com BDI =>	20.853,18
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	20.853,18

3.12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	COT-004-CAXIAS	Próprio	BALANÇO DUPLO (1,50 X 0,80M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Equipamento	UN	1,0000000	1.998,82	1.998,82
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	378,06	Valor com BDI =>	2.376,87
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2.376,87

3.12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	COT-004-CAXIAS	Próprio	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M132 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Equipamento	UN	1,0000000	1.038,09	1.038,09
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	198,47	Valor com BDI =>	1.236,56
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.236,56

3.12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	COT-005-CAXIAS	Próprio	CERTO DE LUXO (0,80 X 0,80M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M113 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Equipamento	UN	1,0000000	858,64	858,64
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	125,35	Valor com BDI =>	733,29
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	733,29

650
1

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE
BASKETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 132025

Empresa
S&BPI - 022026 - Marandú
CRSE - 042026 - Sengle
SEMPRA - 026 - Court

B.D.L.
25,00%

Encargos Sociais
Descontado:
Fórmula: 98,00%
Mensal: 42,62%

Planilha Orçamentária Analítica

4.14.1	Código	Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100576	884001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ROLAMENTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_082024	Adorno, Base, Sub-base e Impermeabiliz.	m²	1,0000000	1,87	1,87
Composição Análise	5801	884001	CAMINHÃO PARA 18.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 220 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DÚRNO. AF_082014	Custos Horários Produção e Impermeabiliz. dos Equipamentos	CHP	0,0010702	290,38	0,29
Composição Análise	5803	884001	CAMINHÃO PARA 18.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 220 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DÚRNO. AF_082014	Custos Horários Produção e Impermeabiliz. dos Equipamentos	CHP	0,0025402	65,42	0,19
Composição Análise	5832	884001	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13002 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DÚRNO AF_082014	Custos Horários Produção e Impermeabiliz. dos Equipamentos	CHP	0,0049325	101,37	0,06
Composição Análise	5834	884001	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13002 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DÚRNO AF_082014	Custos Horários Produção e Impermeabiliz. dos Equipamentos	CHP	0,0063127	75,70	0,02
Composição Análise	5836	884001	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso S&BPI: Cálculos e Prestações	H	0,0040152	49,32	0,10
Composição Análise	5838	884001	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,50 M - CH DÚRNO. AF_082017	Custos Horários Produção e Impermeabiliz. dos Equipamentos	CHP	0,0007911	109,85	0,12
Composição Análise	5839	884001	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,50 M - CH DÚRNO. AF_082017	Custos Horários Produção e Impermeabiliz. dos Equipamentos	CHP	0,0029050	71,83	0,20
					MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,21
					Valor do BDI =>	8,35	Quant. =>	653,6200000
							Preço Total =>	1,26248

4.14.2	Código	Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	58241	884001	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 6 CM. AF_012024	Lastrado	m²	1,0000000	30,56	30,56
Composição Análise	58309	884001	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso S&BPI: Cálculos e Prestações	H	0,2541508	24,27	6,18
Composição Análise	58316	884001	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso S&BPI: Cálculos e Prestações	H	0,0819000	10,32	1,77
Composição Análise	58388	884001	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:0,5:0,5 EM MASSA SECA DE CEMENTO AREIA MÉDIA (GRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021	Produção de Concreto	m³	0,0900000	328,41	22,68
					MO sem LS =>	4,78	LS =>	4,32
					Valor do BDI =>	7,85	Quant. =>	653,6200000
							Preço Total =>	23,46100

4.14.3	Código	Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	54504	884001	INDICAÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_082022	Passarelo de Concreto	m²	1,0000000	75,47	75,47
Composição Análise	58352	884001	CARPinteiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso S&BPI: Cálculos e Prestações	H	0,1300000	23,95	3,11
Composição Análise	58309	884001	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso S&BPI: Cálculos e Prestações	H	0,4860000	24,27	4,68
Composição Análise	58316	884001	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso S&BPI: Cálculos e Prestações	H	0,3180000	10,32	6,14
Composição Análise	54504	884001	CONCRETO FOR = 20MPa, TRACO 1:2:7,3 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA (GRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_052021	Produção de Concreto	m³	0,0825000	402,87	29,08
Item	0003692	884001	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE FOLGOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0017000	5,70	0,00
Item	0004096	884001	SARRAPO 2,5 X 10 CM EM PILAS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	4,35	1,03
Item	0004517	884001	SARRAPO 2,5 X 1,5 CM EM PILAS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,00	0,60
Item	0006068	884001	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CÂMERA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0280000	19,86	0,33
Item	0007958	884001	TELA DE AÇO BOLDADA NERVURADA, CA-80, 0-168, (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,46 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0810000	18,47	19,87
					MO sem LS =>	8,22	LS =>	7,41
					Valor do BDI =>	10,89	Quant. =>	612,6300000
							Preço Total =>	57,32174

4.14.1	Código	Item	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10244	884001	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_052021	Pintura para Pisos e para Bordas Horizontais e Verticais	m²	1,0000000	44,48	44,48
Composição Análise	58310	884001	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso S&BPI: Cálculos e Prestações	H	0,2750000	20,53	7,29

FB
FERNANDO A. DE S. BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
INGENHEIRO CIVIL
CRECA - 19157640-36

FBSERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº 5N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4887
E-MAIL: FBSERVIÇOS03@GMAIL.COM

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, TRÊS QUADRA DE
BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMBERRA (TIPO A) - 122025

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
OFSE - 01/2025 - Sergipe
SEINFRA - 02 - Ceará

ELDI
28,03%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 10,88%
Maranhão: 62,32%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Analisa	28310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e	H	0,1190000	18,32	2,22
Analisa	0000330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0540000	35,68	2,26
Analisa	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	52,14	16,78
Analisa	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,28	0,07
Analisa	00048972	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDUO	Material	L	0,2090000	78,60	15,94
				MO sem LS =>	3,58	LS =>	3,23	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	19,13			66,81
				Quant. =>	815,5200000	Preço Total =>		34.147,84

4.16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	102000	SINAPI	PISTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_062021	Pintura para Pisos e para	M	1,0000000	9,48	9,48
Analisa	68310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e	H	0,2380000	26,53	6,34
Analisa	28310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e	H	0,9600000	18,32	1,93
Analisa	0000330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0830000	35,68	9,10
Analisa	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,0140000	52,14	0,83
Analisa	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	1,29	0,28
				MO sem LS =>	3,11	LS =>	2,81	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,37			11,98
				Quant. =>	284,7200000	Preço Total =>		3.427,87

5.95.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ANGULOLO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_062024	Alvenaria, Base, Sub-base e	m²	1,0000000	1,57	1,57
Analisa	5891	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO. AF_062014	Custos Horários Produtivos e	CHP	0,0910702	250,36	0,25
Analisa	5893	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO. AF_062014	Custos Horários Produtivos e	CHP	0,0626892	60,12	0,16
Analisa	6832	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 10032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DIURNO. AF_062014	Custos Horários Produtivos e	CHP	0,0002265	101,37	0,06
Analisa	6834	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 10032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DIURNO. AF_062014	Custos Horários Produtivos e	CHP	0,0003127	75,70	0,02
Analisa	68310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e	H	0,0008152	18,32	0,18
Analisa	68883	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,39 M - CH DIURNO. AF_062017	Custos Horários Produtivos e	CHP	0,0007841	106,85	0,12
Analisa	68884	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,39 M - CH DIURNO. AF_062017	Custos Horários Produtivos e	CHP	0,0009083	71,60	0,20
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,21	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,38			1,98
				Quant. =>	214,2200000	Preço Total =>		419,87

5.15.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	68241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2004	Lastro	m²	1,0000000	36,58	36,58
Analisa	68300	SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e	H	0,3541508	24,27	8,18
Analisa	28310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e	H	0,0910000	18,32	1,77
Analisa	04058	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_062021	Produção de Concreto	m³	0,0590000	329,41	22,05
				MO sem LS =>	4,79	LS =>	4,32	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,05			38,24
				Quant. =>	214,2200000	Preço Total =>		8.101,77

5.15.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0808 - EXCAVAC	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSADIL (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM	ASTO - ASSENTAMENTO DE	m²	1,0000000	42,12	42,12

Obr: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRIO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2025

Banco: SINAPI - 06/2025 - Maratão
ORSE - 01/2025 - Sengle
SEMPRA - 025 - Ceará

B.D.I.
DIANTS

Encargos Sociais
Descontado:
Horista: 39,34%
Mensalista: 52,62%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	85300	SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,1489000	24,27	3,59
Composição	85310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,2469000	19,32	4,75
Composição	85320	SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,0976000	21,95	2,35
Composição	94054	SINAPI	CONCRETO PCL + SEMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,9738000	482,87	29,77
Itens	00804017	SINAPI	BARROTO 2,0 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4530000	9,00	1,95
Itens	00005068	SINAPI	PREÇO DE AÇO POUIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0640000	19,98	0,33
					MO sem LS =>	0,29	LS =>	5,69
					Valor do BDI =>	10,54		
					Quant. =>	214,2208080	Preço Total =>	11.280,52

8.14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86279	SINAPI	ABSTENIMENTO DE GUA (MERC-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 90X5,0X5,0X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSARELAS AF 01/2020	Gates e varjetas	M	1,0000000	58,55	58,55
Composição	85300	SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,1914000	24,27	4,64
Composição	85310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,1914000	19,32	3,69
Composição	84629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA/BRITA), PREPARO MANUAL AF 03/2016	Argamassas	m³	0,0014000	577,30	0,80
Itens	00000670	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JARDIM/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JARDIM, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0000000	98,01	0,93
Itens	00041080	SINAPI	MISCFIO OU GUA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 13X CM, 10 X 0,5X, 5 CM (H X L X L2)	Material	UN	2,6760000	11,00	29,57
					MO sem LS =>	3,27	LS =>	2,94
					Valor do BDI =>	9,59		
					Quant. =>	182,3600000	Preço Total =>	8.817,01

8.16.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	103860	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF 07/2020	Planteleros - Plântio	m²	1,6000000	18,02	98,02
Composição	85310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,1386000	19,32	2,67
Composição	89441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,0277000	29,11	0,36
Itens	00008322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,6000000	12,50	12,50
					MO sem LS =>	1,18	LS =>	1,06
					Valor do BDI =>	4,00		
					Quant. =>	281,8800000	Preço Total =>	5.642,53

8.17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Itens	COT-004-CAXIAS	Próprio	BANCO FILO (0,70 X 1,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M213 DA LÚDICO PARKLES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Equipamento	UN	1,0000000	1.039,88	1.039,88
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	198,47		
					Quant. =>	4,0800000	Preço Total =>	4.362,98

8.17.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Itens	COT-005-CAXIAS	Próprio	CRISTO DE LIXO (0,50 X 0,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M213 DA LÚDICO PARKLES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Equipamento	LN	1,0000000	658,64	658,64
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	125,26		
					Quant. =>	18,0800000	Preço Total =>	12.511,64

8.17.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Itens	COT-007-CAXIAS	Próprio	MESA PARA JOGOS (1,60 X 1,00M COM 4 BANCOS (0,50 X 0,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M214 DA LÚDICO PARKLES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Equipamento para Acabamento Permanente	UN	1,0000000	2.407,88	2.407,88
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	459,82		
					Quant. =>	4,0800000	Preço Total =>	11.460,20

8.17.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

653

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 13/2025

Banco
SINAPI - 03/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEMPRA - 03/ - Ceará

R.O.L.
25,03%

Descontos Sociais
Descontos: 90,86%
Maranhão: 62,02%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	COT-066-CAJARI	Preço	Descrição	Equipamento	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
			CONJUNTO MESA 1,90 X 2,00M E 2 BANCOS (1,90 X 2,00M EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FORÇO, REF. MODELO M015 DA LÍDICO PARQUEIR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM			1,0000000	4.104,72	4.104,72
				MO sem LS =>	0,00			0,00
				Valor de BDI =>	789,89			4.952,91
						Quant. =>	2,0000000	9.905,22
							Preço Total =>	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	Modificação Urbana	m²	1,0000000	182,83	182,83
Composição Auxiliar	102485	SINAPI	CONCRETO FOL 7 18MPA, TIPO 1:3:13,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTOS ARESA MÉDIA SENDO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0200000	521,82	10,44
Composição Auxiliar	86288	SINAPI	ALDEANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	18,89	3,78
Composição Auxiliar	86282	SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4200000	23,96	10,08
Item	00604721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,6 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0020000	21,55	0,43
Item	00602004	SINAPI	FRANCO APARELHADO 7" 6 X 22" CM EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	0,0400000	58,50	23,40
Item	00602011	SINAPI	VIGA APARELHADA 16 X 16" CM EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	2,7270000	23,06	62,80
Item	00602726	SINAPI	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO 16 X 16" CM EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0020000	34,89	0,70
Item	00603027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 30 (3 1/4 X 4)	Material	KG	0,0810000	18,87	1,53
				MO sem LS =>	8,02			15,25
				Valor de BDI =>	49,71			226,54
						Quant. =>	11,7500000	2.882,86
							Preço Total =>	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86639	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CEREA VIVA. AF_01/2021	Plantio - Planto	Un	1,0000000	77,27	77,27
Composição Auxiliar	86638	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0542000	18,33	1,04
Composição Auxiliar	86441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0100000	20,11	0,21
Item	00000055	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLIAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 60 A 70" CM	Material	Un	1,0000000	76,02	76,02
				MO sem LS =>	0,40			0,17
				Valor de BDI =>	18,34			0,61
						Quant. =>	40,6000000	3.664,40
							Preço Total =>	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86610	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2021	Plantio - Planto	Un	1,0000000	116,42	116,42
Composição Auxiliar	86616	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0594000	18,33	20,44
Composição Auxiliar	86441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,2117000	20,11	185,25
Item	00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OTIMIZADA SALVAMENHO/COMPANHARIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 1" M	Material	Un	1,0000000	80,73	80,73
				MO sem LS =>	8,02			17,14
				Valor de BDI =>	28,88			144,30
						Quant. =>	38,0500000	2.886,80
							Preço Total =>	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86611	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2021	Plantio - Planto	Un	1,0000000	214,51	214,51
Composição Auxiliar	86610	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2103000	18,33	22,38
Composição Auxiliar	86441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3421000	20,11	6,88
Item	00000359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OTIMIZADA SALVAMENHO/COMPANHARIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 2" M	Material	Un	1,0000000	185,37	185,37
				MO sem LS =>	10,31			18,60
				Valor de BDI =>	53,73			257,70
						Quant. =>	3,8000000	884,95
							Preço Total =>	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CD11 - 12CAJARI	Preço	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E FEGAS	m	1,0000000	22,30	22,30
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAJARI	Preço	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E FEGAS	H	0,2800000	27,27	7,64
Composição Auxiliar	82247	SINAPI	ALUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	20,37	4,07

659
1

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMBADA (TIPO A) - 000001

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
CRES - 01/2025 - Sempiterno
BENEFRA - 025 - Ceará

B.O.U.
25,03%

Encargos Sociais
Depositação:
Mortgage: 90,00%
Mortgage: 52,02%

Planilha Organizadora Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC	Ranços e Flange	M	1,600000	9,44	9,44
Composição	0000279	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material	M	1,053400	3,50	3,70
					MO sem LB =>	8,18	LB =>	5,56
					Valor do BDI =>	5,70	Valor com BDI =>	11,74
					Quant. =>	8,000000	Preço Total =>	979,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0012 - 12CAVAS	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M	1,000000	7,22	7,22
Composição	0001 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	H	0,007200	27,27	1,83
Composição	00247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI Cálculos e	H	0,052300	20,37	1,06
Composição	0000240	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO PEAD FLEXÍVEL, PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO	Material	M	1,900000	5,67	4,03
					MO sem LB =>	1,25	LB =>	1,13
					Valor do BDI =>	1,90	Valor com BDI =>	3,02
					Quant. =>	70,000000	Preço Total =>	631,49

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0012 - 12CAVAS	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M	1,000000	10,26	10,26
Composição	0001 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	H	0,004000	27,27	2,57
Composição	00247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI Cálculos e	H	0,004000	20,37	1,62
Composição	0000240	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO PEAD FLEXÍVEL, PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO	Material	M	1,100000	5,27	5,79
					MO sem LB =>	1,75	LB =>	1,39
					Valor do BDI =>	2,57	Valor com BDI =>	12,05
					Quant. =>	100,000000	Preço Total =>	2.315,60

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0014 - 12CAVAS	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M	1,000000	25,62	25,62
Composição	0001 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	H	0,303000	27,27	5,63
Composição	00247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI Cálculos e	H	0,203000	20,37	4,12
Composição	01170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC	Ranços e Flange	M	1,600000	9,44	9,44
Composição	0000296	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,163900	8,90	8,42
					MO sem LB =>	8,18	LB =>	5,56
					Valor do BDI =>	8,38	Valor com BDI =>	11,74
					Quant. =>	120,000000	Preço Total =>	3.528,60

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0015 - 12CAVAS	Próprio	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M	1,000000	18,50	18,50
Composição	0001 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	H	0,320000	27,27	8,04
Composição	00247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI Cálculos e	H	0,320000	20,37	6,56
Composição	0000184	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA	Material	UN	1,000000	2,94	2,94
					MO sem LB =>	8,18	LB =>	5,56
					Valor do BDI =>	4,64	Valor com BDI =>	11,66
					Quant. =>	14,000000	Preço Total =>	358,90

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0016 - 12CAVAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,0 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV -	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M	1,000000	4,11	4,11
Composição	00247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI Cálculos e	H	0,020000	20,37	0,40
Composição	0001 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	H	0,020000	27,27	0,78
Composição	0002127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 250 V, EM ROLO DE 15 MM	Material	UN	0,000000	3,02	0,02

655
1

Obr: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2023

Empres: S&S - 02/2023 - Maratão
OBR - 05/0025 - Sargipe
SINFIA - 025 - Ceará

B.D.I.
05/0025

Encargos Sociais
Descontado:
Módulo: 99,99%
Mensal: 62,92%

Planilha Organizativa Analítica									
Item	0000022	SINAF	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BW-F-8, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 0,5/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,19	2,71	
				M.O sem LS =>	0,54	LS =>	0,46	M.O com LS =>	1,62
				Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	5,13
				Quant. =>	965,0000000	Preço Total =>			646,44

5.18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	0017 - 12CAVAB	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,5/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	5,02	5,02		
Composição Auxiliar	86247	SINAF	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAF: Cálculos e Parâmetros	H	0,0900000	20,37	0,70		
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVAB	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,0300000	27,27	1,06		
Item	0002127	SINAF	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	LN	0,0040000	3,02	0,02		
Item	0000021	SINAF	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BW-F-8, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 0,5/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,2434000	3,34	4,16		
					M.O sem LS =>	0,72	LS =>	0,95	M.O com LS =>	1,37
					Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	7,52
					Quant. =>	760,8000000	Preço Total =>			5.284,00

5.18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	0017 - 12CAVAB	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	0,46	0,46		
Composição Auxiliar	86247	SINAF	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAF: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	20,37	1,03		
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVAB	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,0510000	27,27	1,39		
Item	0002127	SINAF	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	LN	0,0040000	3,02	0,02		
Item	0000084	SINAF	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BW-F-8, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 0,5/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	4,95	6,04		
					M.O sem LS =>	0,95	LS =>	0,96	M.O com LS =>	1,61
					Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>	10,80
					Quant. =>	540,0000000	Preço Total =>			3.094,00

5.18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	0018 - 12CAVAB	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,5/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	13,53	13,53	
Composição Auxiliar	86247	SINAF	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAF: Cálculos e Parâmetros	H	0,0700000	20,37	1,34	
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVAB	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,0700000	27,27	2,60	
Item	0002127	SINAF	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	LN	0,0040000	8,02	0,62	
Item	0000020	SINAF	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BW-F-8, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 0,5/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM²	Material	M	1,2434000	7,67	9,80	
				M.O sem LS =>	1,42	LS =>	1,27	M.O com LS =>	2,68
				Valor de BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	19,91
				Quant. =>	670,0000000	Preço Total =>			34.711,70

5.18.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	0020 - 12CAVAB	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,5/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	M	1,0000000	21,21	21,21	
Composição Auxiliar	86247	SINAF	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAF: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	20,37	2,32	
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVAB	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	H	0,1140000	27,27	3,10	
Item	0002127	SINAF	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 10 MM X 5 M	Material	LN	0,0040000	9,82	0,02	
Item	0000080	SINAF	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BW-F-8, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 0,5/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 16 MM²	Material	M	1,2434000	12,68	15,77	
				M.O sem LS =>	2,18	LS =>	1,92	M.O com LS =>	4,05
				Valor do BDI =>	5,30			Valor com BDI =>	26,61
				Quant. =>	20,8000000	Preço Total =>			339,28

5.18.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0021 - 12CAVAB	Próprio	CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	30,94	30,94
Composição Auxiliar	86247	SINAF	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAF: Cálculos e Parâmetros	H	0,3220000	20,37	6,57
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVAB	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,3220000	27,27	8,79

656

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 126025

Banco
SINAPI - 02/2020 - Maranhão
OCSB - 01/2020 - Sergipe
SINAPI - 031 - Ceará

B.O.L.
25,04%

Encargos Sociais
Decorados:
Holerite: 80,88%
Maranhão: 62,02%

Família Oprete/Gráfico Analítica

Item	0001950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 86, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,000000	0,14	0,28
Item	0002580	SINAPI	CONDULITE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,000000	15,80	15,80
				MO sem LS =>	6,03	LS =>	5,44	MO sem LS =>
				Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>
						Quant. =>	5,000000	Preço Total =>
								11,47
								36,68
								153,49

6.18.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0023 - 12CAVIA8	Próprio	CONDULITE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	UNO	1,000000	29,08	29,08
Composição Auxiliar	82267	SINAPI	ALBULAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculo e Parâmetros	H	0,266000	20,37	5,19
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVIA8	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	H	0,266000	27,27	8,86
Item	0001950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 86, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,000000	0,14	0,28
Item	0002580	SINAPI	CONDULITE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,000000	15,84	15,84
				MO sem LS =>	4,77	LS =>	4,28	MO sem LS =>
				Valor do BDI =>	2,27			Valor com BDI =>
						Quant. =>	5,000000	Preço Total =>
								9,05
								36,35
								206,64

6.18.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0023 - 12CAVIA8	Próprio	CONDULITE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	UNO	1,000000	41,10	41,10
Composição Auxiliar	82267	SINAPI	ALBULAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculo e Parâmetros	H	0,457900	20,37	9,32
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVIA8	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	H	0,457900	27,27	12,49
Item	0001950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 86, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,000000	0,14	0,28
Item	0002580	SINAPI	CONDULITE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,000000	19,02	19,02
				MO sem LS =>	6,56	LS =>	7,72	MO sem LS =>
				Valor do BDI =>	10,28			Valor com BDI =>
						Quant. =>	2,000000	Preço Total =>
								16,28
								51,34
								106,76

6.18.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0034 - 12CAVIA8	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO)	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	UNO	1,000000	3.008,28	3.008,28
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVIA8	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	H	1,035000	27,27	28,23
Composição Auxiliar	82267	SINAPI	ALBULAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculo e Parâmetros	H	0,215000	20,37	4,37
Composição Auxiliar	CA004 - 12CAVIA8	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	M	2,000000	68,67	137,34
Composição Auxiliar	CA004 - 12CAVIA8	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	M	3,000000	68,67	206,01
Composição Auxiliar	CA005 - 12CAVIA8	Próprio	PIPE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	UNO	2,000000	58,60	117,20
Composição Auxiliar	CA002 - 12CAVIA8	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	UNO	1,000000	41,36	41,36
Composição Auxiliar	CA006 - 12CAVIA8	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	UNO	1,000000	86,91	86,91
Composição Auxiliar	100020	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 140X90X60 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ARRENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	3,490000	64,07	223,96
Composição Auxiliar	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	Chapisco	m²	6,990000	4,20	29,54
Composição Auxiliar	87880	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAL AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	6,990000	34,83	242,84
Composição Auxiliar	104552	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DIAS DEMÃO AF_04/2023	Platino Interna	m²	6,990000	8,31	58,19
Composição Auxiliar	87784	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAPA DE AÇO APROXIMADA DE 30X60CM AF_03/2024	Estrutura Pré-Fabricada e Pré-Moldada	m²	0,000000	2.529,57	75,68
Composição Auxiliar	CA007 - 12CAVIA8	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO XLPE, 26 MM², 0,5/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	M	15,500000	86,46	1.322,20
Item	0801984	SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM²	Material	UN	3,000000	25,96	77,88
Item	0803899	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / THERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,000000	180,30	180,30
				MO sem LS =>	270,19	LS =>	213,38	MO sem LS =>
								513,57

657

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMBADA (TIPO A) - 120020

Empreiteira
SINAPI - 02/2005 - Maranhão
GRUPO - 910000 - Sérgio
SEMI-TR - 020 - Ceará

S.O.1
20,63%

Encargos Sociais
Determinado:
Módulo: 98,08%
Módulo: 92,62%

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 703,21
Quant. => 1,0000000
Valor com BDI => 7,702,47
Preço Total => 7,702,47

5.15.15	Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0020 - 1200000	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UND	1,0000000	548,98	548,98
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5335000	20,37	10,96
Composição Auxiliar	0001 - 1200000	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	H	0,5335000	27,27	14,54
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCAGEM (INCAUSAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF 04/2010	Argamassa	m³	0,0134000	504,87	7,97
Itens	0001306	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUITO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100 A	Material	UN	1,0000000	548,01	548,01
						MO sem LS => 11,04	LS => 0,95	MO com LS => 20,99
						Valor do BDI => 05,09		Valor com BDI => 438,07
						Quant. => 1,0000000	Preço Total =>	438,97

5.15.16	Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0020 - 1200000	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UND	1,0000000	5,60	5,60
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0478000	20,37	0,96
Composição Auxiliar	0001 - 1200000	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	H	0,0478000	27,27	1,29
Itens	0001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM², 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	LN	1,0000000	0,74	0,74
Itens	0003459	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRIUNO DIN (DEC), MONOPOLAR, 8 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,61	5,61
						MO sem LS => 0,80	LS => 0,99	MO com LS => 1,89
						Valor do BDI => 2,15		Valor com BDI => 10,79
						Quant. => 4,0000000	Preço Total =>	43,80

5.15.17	Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0020 - 1200000	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UND	1,0000000	8,73	8,73
Composição Auxiliar	0001 - 1200000	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	H	0,0983000	27,27	1,89
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0983000	20,37	1,36
Itens	0001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM², 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	LN	1,0000000	0,97	0,97
Itens	0003455	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRIUNO DIN (DEC), MONOPOLAR, 8 - 32 A	Material	UN	1,0000000	5,61	5,61
						MO sem LS => 1,24	LS => 1,11	MO com LS => 2,35
						Valor do BDI => 2,43		Valor com BDI => 12,16
						Quant. => 1,0000000	Preço Total =>	12,16

5.15.18	Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0020 - 1200000	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UND	1,0000000	51,78	51,78
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1989000	20,37	4,04
Composição Auxiliar	0001 - 1200000	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	H	0,1989000	27,27	6,22
Itens	0001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM², 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	LN	3,0000000	0,97	2,91
Itens	0003470	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRIUNO DIN (DEC), TRIPOLAR, 8 - 32 A	Material	UN	1,0000000	39,44	39,44
						MO sem LS => 3,72	LS => 3,35	MO com LS => 7,07
						Valor do BDI => 12,96		Valor com BDI => 64,74
						Quant. => 1,0000000	Preço Total =>	64,74

5.15.19	Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0020 - 1200000	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 125 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UND	1,0000000	74,72	74,72
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3050000	20,37	6,11
Composição Auxiliar	0001 - 1200000	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	H	0,3050000	27,27	8,18
Itens	0003467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 100 KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	60,43	60,43
						MO sem LS => 5,51	LS => 5,08	MO com LS => 10,67
						Valor do BDI => 18,10		Valor com BDI => 83,42

FB
FERNANDO A DE S. BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
INGENHEIRO CIVIL
CREA - 181928/2005

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (88) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

658

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEJO APARTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2023

Banco
SINAPI - 02/2023 - Maranhão
ORSE - 01/2023 - Sergipe
SENAPI - 025 - Ceará

B.D.A.
25,07%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horário: 90,96%
Mensalidade: 52,02%

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 4,000000 Preço Total => 373,88

5.15.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0030 - 12CAVIA	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	M	1,000000	14,14	14,14
Composição Auxiliar	58247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3165000	20,37	6,48
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVIA	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	H	0,3165000	27,27	8,62
Composição Auxiliar	90493	SINAPI	SUORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	0,0001000	21,23	14,16
Resumo	0000067	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MIO-DURO	Material	M	1,0000000	43,25	45,41
					MO sem LS =>	8,64	LS =>	8,60
					Valor do BDI =>	18,70	MO com LS =>	18,14
					Quant. =>	15,0000000	Valor com BDI =>	65,44
							Preço Total =>	1.401,88

5.15.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0031 - 12CAVIA	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	UND	1,0000000	107,00	107,00
Composição Auxiliar	58247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5822000	20,37	7,80
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVIA	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	H	0,5822000	27,27	10,68
Composição Auxiliar	90478	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLIVAL PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MMQ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	LM	1,0000000	16,88	16,88
Resumo	0000379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DIÂ- 3/4", REVERTIDA COM BASTA CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR	Material	LM	1,0000000	72,84	72,84
					MO sem LS =>	19,48	LS =>	8,44
					Valor do BDI =>	26,78	MO com LS =>	19,82
					Quant. =>	5,0000000	Valor com BDI =>	133,79
							Preço Total =>	506,90

5.15.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90111	SINAPI	CADA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERIO = 0,3 M. AF_12/2023	Cabeças Enterradas	LN	1,0000000	39,30	39,30
Composição Auxiliar	101915	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	Execução e Preparo do Fundo de Vala	m²	0,0141000	217,17	3,08
Composição Auxiliar	58300	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1384000	24,27	3,35
Composição Auxiliar	58310	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1058000	19,32	2,10
Resumo	9005493	SINAPI	CADA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAÍZES, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	LN	1,0000000	31,04	31,04
					MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,42
					Valor do BDI =>	5,55	MO com LS =>	5,10
					Quant. =>	6,0000000	Valor com BDI =>	48,44
							Preço Total =>	247,20

5.15.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0032 - 12CAVIA	Próprio	RELE FOTOVOLTAICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	UND	1,0000000	25,90	26,90
Composição Auxiliar	58247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0158000	20,37	0,34
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVIA	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	H	0,0158000	27,27	0,45
Resumo	0002122	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAAMA, USO ATE 180 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,02	0,06
Resumo	9047125-0020	Próprio	RELE FOTOVOLTAICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800W	Equipamento	LN	1,0000000	24,35	24,95
					MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,78
					Valor do BDI =>	8,46	MO com LS =>	22,25
					Quant. =>	5,0000000	Valor com BDI =>	268,00

5.15.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0033 - 12CAVIA	Próprio	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 180W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	UND	1,0000000	60,56	60,60
Composição Auxiliar	58247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0165000	20,37	0,34
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAVIA	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	H	0,0165000	27,27	0,45
Resumo	13791	ORSE	Refletor 80w LED 180W de potência, branco Frio, 9660L, Autôvel, marca Cl-light ou similar	Material	UN	1,0000000	47,44	47,44
					MO sem LS =>	6,08	LS =>	4,67
					Valor do BDI =>	15,13	MO com LS =>	16,83
					Quant. =>	13,0000000	Valor com BDI =>	195,79

5.15.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	------	--------	------------	-------

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, INCLUSIVE QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2025

Banco
BINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
BENEFRA - 02/ - Ceará

R.D.I.
25,03%

Emprego Social
Desoneração:
Morteto: 30,48%
Morteto: 52,02%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87888	BINAPI	CADA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERIAS: 0,50X0,50X0,5 M. AF. 12/2025	LN	1,000000	137,53	137,53
Composição	100475	BINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0278000	806,10	22,57
Composição	101059	BINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF. 03/2020	m³	0,0380000	227,56	8,65
Composição	87818	BINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (MIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	m³	0,0030000	412,03	1,24
Composição	88308	BINAPI	PIEDRINHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3296000	24,27	32,78
Composição	88316	BINAPI	BOFANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4997000	16,32	8,26
Composição	87734	BINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 20 LITROS, TAMA DE AÇO APROXIMADA DE 30X30X10. AF. 03/2020	m²	0,0175000	2.528,97	44,36
Itens	00007258	BINAPI	TUJOLO CERÂMICO MACIO COMUM DE 15 X 10 X 20 (L X A X C)	UN	38,6900000	0,43	16,63
				MO sem L.S. =>	53,96	L.S. =>	30,58
				Valor do BDI =>	24,42	Quant. =>	17,0000000
						Valor com L.S. =>	84,53
						Valor com BDI =>	171,95
						Preço Total =>	2.923,15

Composição	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0084 - 12CA00A8	Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	1.778,18	1.778,18
Composição	00801 - 12CA00A8	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	2,2425000	27,27	61,34
Composição	86247	BINAPI	AUXILIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6205000	20,37	33,37
Composição	100576	BINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENCASTAMENTO SIMPLIS COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	UN	1,0000000	453,82	453,82
Composição	100892	BINAPI	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,0000000	28,86	57,72
Itens	00000420	BINAPI	ORNA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CABA MEDICAÇÃO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,0000000	31,49	62,98
Itens	0004619	BINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 200 MM SEÇÃO, 80 X 80 MM	UN	1,0000000	87,75	87,75
Itens	00012386	BINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,0000000	736,90	736,90
Itens	00000441	BINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MADRINA, CABEÇA QUADRADA	UN	4,0000000	8,49	33,96
Itens	00000439	BINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 120 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MADRINA, CABEÇA QUADRADA	UN	1,0000000	7,72	7,72
Itens	00000442	BINAPI	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABALADA	UN	5,0000000	5,10	25,50
Itens	12534	ORSE	Refletor 8W LED 200W de potência, branco F&L, 8500K, Autotm, marca G-Right ou similar	m	5,0000000	62,50	312,50
				MO sem L.S. =>	101,06	L.S. =>	81,03
				Valor do BDI =>	443,07	Quant. =>	6,0000000
						Valor com L.S. =>	182,09
						Valor com BDI =>	2.223,25
						Preço Total =>	13.336,50

Composição	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0085 - 12CA00A8	Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	2.334,58	2.334,58
Composição	00801 - 12CA00A8	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	H	3,4960000	27,27	95,41
Composição	86247	BINAPI	AUXILIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0410000	20,37	41,67
Composição	100576	BINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENCASTAMENTO SIMPLIS COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	UN	1,0000000	453,82	453,82
Composição	100892	BINAPI	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,0000000	28,86	115,44
Itens	00000420	BINAPI	ORNA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CABA MEDICAÇÃO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,0000000	31,49	62,98
Itens	0004619	BINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 200 MM SEÇÃO, 80 X 80 MM	UN	2,0000000	87,75	175,50
Itens	00012386	BINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,0000000	736,90	736,90
Itens	00000441	BINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MADRINA, CABEÇA QUADRADA	UN	8,0000000	8,49	67,92
Itens	00000439	BINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 120 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MADRINA, CABEÇA QUADRADA	UN	2,0000000	7,72	15,44

669

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA ARTÉFICA, MESA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMBADA (TIPO A) - 120223

Empreiteira
SBRAP - 022023 - Naranhão
ORRE - 012023 - Sérgio
SEMPRA - 023 - Ceará

R.O.I.
24,67%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 99,08%
Mensalista: 82,62%

Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Marca	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Item	0000442	SINAPI	PARAFUSO-FRANCIS 4x16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 40	Material	UN	6,000000	5,10	30,60
Item	13524	ORRE	Refletor Bala LED 20W de potência, branco P/N: 85004, Autocell, marca Q-Light ou similar	Material	m	6,000000	82,90	497,40
					MO sem LS =>	130,13	117,22	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	559,31		Valor com BDI =>
					Quant. =>	2,000000	Preço Total =>	5.487,76

Item	Código	Marca	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,000000	10,73	10,73
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,340000	10,64	7,45
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,380000	23,78	9,02
Item	0000608	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,040000	2,91	3,11
Item	0000603	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	LN	0,040000	1,78	0,15
					MO sem LS =>	0,45	0,84	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	4,86		Valor com BDI =>
					Quant. =>	30,000000	Preço Total =>	730,36

Item	Código	Marca	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,000000	28,53	28,53
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,450000	10,61	8,68
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,450000	23,78	10,78
Item	0000608	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,040000	5,40	5,71
Item	0000603	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	LN	0,100000	1,78	0,18
					MO sem LS =>	7,06	0,05	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>
					Quant. =>	30,000000	Preço Total =>	996,10

Item	Código	Marca	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	LN	1,000000	7,78	7,78
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,150000	19,01	2,95
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,150000	23,78	3,61
Item	0000122	SINAPI	ADERIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	Material	LN	0,007000	38,30	0,27
Item	00003626	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	LN	1,000000	0,52	0,52
Item	0000363	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	LN	0,000500	43,40	0,34
Item	0000603	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	LN	0,030000	1,78	0,05
					MO sem LS =>	2,67	2,32	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	1,94		Valor com BDI =>
					Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	29,10

Item	Código	Marca	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89398	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_092022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	LN	1,000000	12,48	12,48
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,141000	10,61	2,77
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,141000	23,78	3,35
Item	0000122	SINAPI	ADERIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	Material	LN	0,006000	38,30	0,23
Item	00003534	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4" PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	LN	1,000000	0,75	0,75
Item	0000363	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	LN	0,007000	43,40	0,30
Item	0000603	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	LN	0,030000	1,78	0,05
					MO sem LS =>	2,40	2,10	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	3,11		Valor com BDI =>
					Quant. =>	3,000000	Preço Total =>	48,71

Item	Código	Marca	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	------	--------	------------	-------

FB
FERNANDO A. DE S. BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 194796336

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº 5N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

661
f

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO 2) - 12/2022

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORDE - 01/2025 - Sergipe
SERVITA - 008 - Ceará

B.O.I
25,67%

Encargos Sociais
Desoneração:
Mortale: 99,08%
Mensal: 52,02%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85248	SINAPI	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	LN	1,0000000	0,50	0,50
Composição Auxiliar	85248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	18,84	2,08
Composição Auxiliar	85287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1520000	23,78	3,61
Item	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180G GR	Material	LN	0,0071000	38,30	0,27
Item	0001968	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	LN	1,0000000	2,13	2,13
Item	0002003	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	LN	0,0090000	43,40	0,39
Item	0002393	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	LN	0,0090000	1,78	0,16
					MO sem LS =>	2,57	LS =>	2,32
					Valor do BDI =>	2,35		
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	4,88
								11,74
								11,74

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	LN	1,0000000	15,58	15,58
Composição Auxiliar	85248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	18,84	4,18
Composição Auxiliar	85287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	23,78	5,27
Item	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180G GR	Material	LN	0,0124000	38,30	0,47
Item	00007139	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 30 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	LN	1,0000000	4,77	4,77
Item	0002003	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	LN	0,0143000	43,40	0,62
Item	0002393	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	LN	0,0575000	1,78	0,10
					MO sem LS =>	3,77	LS =>	3,38
					Valor do BDI =>	3,55		
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	7,10
								12,47
								19,47

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85990	SINAPI	LIXA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	LN	1,0000000	7,60	7,60
Composição Auxiliar	85248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	18,84	2,11
Composição Auxiliar	85287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	23,78	2,63
Item	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180G GR	Material	LN	0,0082000	38,30	0,31
Item	00003884	SINAPI	LIXA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	LN	1,0000000	2,22	2,22
Item	0002003	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	LN	0,0090000	43,40	0,39
Item	0002393	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	LN	0,0371000	1,78	0,09
					MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,70
					Valor do BDI =>	1,85		
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	3,58
								9,75
								19,58

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88813	SINAPI	FORMEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANGUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	LN	1,0000000	58,02	58,02
Composição Auxiliar	85287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1825000	23,78	3,82
Composição Auxiliar	88818	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9481000	19,32	0,92
Item	00003149	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 13 MM X 10 M (L X C)	Material	LN	0,0290000	2,89	0,06
Item	00007904	SINAPI	FORMEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANGUE / JARDIM, SEM BICO, CANDO LONGO, DE PARDE, PADRÃO POPULAR / LBO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	LN	1,0000000	51,42	51,42
					MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,02
					Valor do BDI =>	14,02		
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	3,41
								70,04
								110,12

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88812	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCANAMENTO. AF_02/2022	Instalações Prediais de Água Pluvial - Tubos, Conexões, Calhas e Ralos	M	1,0000000	34,23	34,23
Composição Auxiliar	85248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4024000	18,84	7,69
Composição Auxiliar	85287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4024000	23,78	9,56
Item	00008641	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUA PLUVIAL (PREDIAL (NBR 5988))	Material	M	1,0000000	16,18	16,18

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2023

Banco
SINAPI - 02/2023 - Mercado
ORSE - 01/2023 - Serviço
SEMPRA - 023 - Cond

ELDI
25,00%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horista: 99,00%
Mensalista: 92,02%

Planilha Orçamentária Analítica

Planilha Orçamentária Analítica									
Item	00000000	SINAPI	LOJA GRAMA EM FOLHA, COR PRETA, ORAO 100	Material	UN	0,0024000	1,78	4,23	
				MO sem LS =>	5,93	LS =>	0,18	MO com LS =>	12,89
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	42,79
					Quant. =>	48,8000000	Preço Total =>	2,653,02	

Item	Código	Banco	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	102711	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 X 900 MM, INSTALADA EM DRENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	Ondas	UN	1,0000000	55,82	55,82	
Composição Auxiliar	86300	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3822000	24,27	9,27	
Composição Auxiliar	86310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1489000	18,36	22,15	
Composição Auxiliar	8000000	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA, PVC SOLDÁVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	24,20	24,20	
				MO sem LS =>	11,74	LS =>	10,50	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI =>	13,92			Valor com BDI =>	86,94
						Quant. =>	0,8000000	Preço Total =>	562,12

Item	Código	Banco	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	0006 - 12CAVAB	Próprio	CAPA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 50,00/50,00 M PARA REDE DE DRENAGEM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	855,21	855,21	
Composição Auxiliar	86300	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e	H	5,4075000	24,27	132,09	
Composição Auxiliar	86310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e	H	4,2890000	18,36	82,98	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ: 88 HP, CAÇAMBA CARGES. CAP. MÁX. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DURNO. AF_02/2024	Costos Máquinas Produzido e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0174000	108,42	1,89	
Composição Auxiliar	6079	SINAPI	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ: 88 HP, CAÇAMBA CARGES. CAP. MÁX. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DURNO. AF_02/2024	Costos Máquinas Produzido e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0257000	108,42	1,89	
Composição Auxiliar	67878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,4000000	4,26	5,90	
Composição Auxiliar	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 8M² E 16M², E = 17,3MM, COM TALISCAS. AF_02/2023	Massa Única Integral	m²	1,4000000	34,03	47,64	
Composição Auxiliar	94870	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_02/2023	Produção de Concreto	m³	0,0782000	390,98	30,98	
Composição Auxiliar	87786	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_02/2023	Estrutura Pré-Fabricada e Pré-Moldada	m³	0,0782000	1.232,91	97,95	
Composição Auxiliar	901018	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_02/2023	Escoramento e Preparo de Fundo de Vala	m²	0,0900000	5,62	5,06	
Composição Auxiliar	100003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ALIBENADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	Coneletes, Grelhas e Calças com Grelha para Drenagem	UN	0,5000000	188,42	94,21	
Composição Auxiliar	80004	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X30, YESFERREIRA DE 14 CM, UTILIZADO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_02/2023	Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos	m³	2,4800000	88,38	164,12	
Item	00002882	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE DIOXÍDEO EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,9075000	6,70	6,04	
Item	00004491	SINAPI	PORTALETE 11,5 X 7,5 CM EM PNEU, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1678000	8,58	1,35	
Item	00004517	SINAPI	SARRAFO 12,5 X 7,5 CM EM PNEU, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1678000	3,00	0,50	
Item	00006088	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,0148000	14,29	0,21	
Item	00001123	SINAPI	TABUADO APARELHADA 12,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ANELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0580000	13,08	7,68	
				MO sem LS =>	150,09	LS =>	136,02	MO com LS =>	287,01
				Valor do BDI =>	188,50			Valor com BDI =>	831,71
						Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	1.665,42

Item	Código	Banco	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0016 - 12CAVAB	Próprio	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 8,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 80 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	54,91	54,91
Composição Auxiliar	86300	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e	H	0,1073000	24,27	2,60
Composição Auxiliar	86310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAPI: Cálculos e	H	0,3218000	18,36	5,91
Composição Auxiliar	901018	SINAPI	ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TROÇO (RETROSCAV. 0,25 M3), LARGURA DE 0,5 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2023	Escoramento de Vala	m³	0,8000000	6,18	4,95

664

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2025

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
MEMBRA - 028 - Ceará

B.D.L.
25,00%

Encargos Sociais
Descontado:
Hedista: 30,44%
Mensalista: 62,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97032	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER AF_04/2021	Radier, Pise de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	56,10	56,10
Composição Auxiliar	98310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	2,8040000	18,32	56,10
				MO sem LS =>	20,44	LS =>	18,41	34,85
				Valor do BDI =>	14,06	Valor com BDI =>		70,34
1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97044	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA AF_09/2021	Radier, Pise de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,90	0,90
Composição Auxiliar	98009	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,0889000	24,27	0,21
Composição Auxiliar	98319	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,0100000	10,52	0,98
Composição Auxiliar	91227	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 28 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DURNO AF_04/2019	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	7,38	0,03
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,18	0,41
				Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>		0,76
1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96341	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM AF_04/2024	Lastro	m²	1,0000000	30,58	30,58
Composição Auxiliar	98009	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,2541600	24,27	6,18
Composição Auxiliar	98319	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,0310000	10,52	3,27
Composição Auxiliar	94008	SINAPI	CONCRETO MAIOR PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5+4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0090000	328,41	22,68
				MO sem LS =>	4,75	LS =>	4,32	9,11
				Valor do BDI =>	7,85	Valor com BDI =>		36,24
1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	98470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X38 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDEIREIRO AF_09/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m³	1,0000000	77,49	77,49
Composição Auxiliar	98009	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,6200000	24,27	16,04
Composição Auxiliar	98319	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,6200000	10,52	11,87
Composição Auxiliar	98715	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CML E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOCCOMASSA (INCAUSAMENTO) DE ALVENARIA DE VILAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_04/2019	Argamassa	m³	0,0889000	648,18	7,54
Insumo	90025070	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14 X 19 X 38 CM, FBK 4,5 MPA (NER 0135)	Material	UN	10,2040000	3,10	32,55
Insumo	90035559	SINAPI	MEDO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14 X 19 X 38 CM, FBK 4,5 MPA (NER 0135)	Material	UN	1,4800000	1,82	2,85
Insumo	90035561	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NER 0135)	Material	UN	1,4800000	2,86	4,28
Insumo	90035547	SINAPI	CANALITA DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NER 0135)	Material	UN	0,9700000	3,59	3,49
				MO sem LS =>	10,86	LS =>	8,78	20,63
				Valor do BDI =>	18,26	Valor com BDI =>		60,88
1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	106678	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA CORTA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF_09/2024	Atas, Bases, Sub-bases e Imprimários	m²	1,0000000	1,87	1,87
Composição Auxiliar	9501	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PÊSO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DURNO AF_09/2014	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0090702	250,35	0,23
Composição Auxiliar	9806	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PÊSO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DURNO AF_09/2014	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025322	65,12	0,16
Composição Auxiliar	9542	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PÊSO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DURNO AF_05/2014	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0039926	181,37	0,72
Composição Auxiliar	9544	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PÊSO BRUTO 13000 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DURNO AF_05/2014	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,008127	75,70	0,62
Composição Auxiliar	98310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	9,008182	18,32	0,16
Composição Auxiliar	98483	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 116 HP, PÊSO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DURNO AF_06/2017	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0007211	199,84	0,14
Composição Auxiliar	98484	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 116 HP, PÊSO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DURNO AF_06/2017	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0028063	71,83	0,20
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,21	0,45
				Valor do BDI =>	0,39	Valor com BDI =>		1,39
1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0901 - 12CAVAS	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITA Nº1), ESPESURA DE 10 CM	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS	m²	1,0000000	112,70	112,70
Composição Auxiliar	98009	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	1,0800000	24,27	24,96

FB
SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº 3N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

RESPONSÁVEL TÉCNICO
MARCOS VINÍCIUS
CREA - 177777777

665

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA-QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2023

Serviços
BRAP - 02/2023 - Maranhão
OBR - 02/2023 - Sergipe
SEINFRA - 022 - Ceará

B.D.A.
26,03%

Encargos Sociais
Desonador:
Hortela: 90,00%
Mensalista: 62,03%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	85296	BRAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,3430000	19,32	0,62	
Composição	91277	BRAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CNP	Costos Hórtiles Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,4920000	7,38	0,23	
Composição	91278	BRAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CNP DIURNO AF 05/2015	Costos Hórtiles Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,4920000	0,50	0,01	
Item	00004721	BRAP	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1300000	71,56	90,65	
				MO sem LS =>		12,31		23,38	
				Valor do BDI =>		26,20		140,80	

1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	0002 - 12CA046	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESURA DE 5 CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,9000000	130,71	130,71	
Composição	85309	BRAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	1,2170000	24,27	29,53	
Composição	85316	BRAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,3940000	19,32	7,91	
Composição	91277	BRAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CNP	Costos Hórtiles Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,4920000	7,38	0,23	
Composição	91278	BRAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CNP DIURNO AF 05/2015	Costos Hórtiles Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,4920000	0,50	0,01	
Item	00004720	BRAP	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (0,5 A 0,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1300000	82,60	90,53	
				MO sem LS =>		14,47		27,60	
				Valor do BDI =>		32,71		193,42	

1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	0003 - 12CA046	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESURA DE 5 CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,9000000	130,71	130,71	
Composição	85309	BRAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	1,2170000	24,27	29,53	
Composição	85316	BRAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,3940000	19,32	7,91	
Composição	91277	BRAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CNP	Costos Hórtiles Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,4920000	7,38	0,23	
Composição	91278	BRAP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CNP DIURNO AF 05/2015	Costos Hórtiles Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,4920000	0,50	0,01	
Item	00004720	BRAP	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (0,5 A 0,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1300000	82,60	90,53	
				MO sem LS =>		14,47		27,60	
				Valor do BDI =>		32,71		193,42	

1.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	0004 - 12CA046	Próprio	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,9000000	169,12	169,12	
Composição	85316	BRAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	2,5007000	19,32	48,41	
Item	19149	SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM, FINITIL, DRENAGEM DE PRESSÃO, AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	Material	m²	1,9000000	120,71	120,71	
				MO sem LS =>		17,65		33,82	
				Valor do BDI =>		42,38		214,45	

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	94241	BRAP	LASTRO DE CONCRETO MACIO, AFUNDADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU PADRÃO, ESPESURA DE 8 CM. AF 01/2004	Lastro	m²	1,0000000	30,59	30,59	
Composição	85309	BRAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541500	24,27	6,18	
Composição	85316	BRAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,0819000	19,32	1,57	
Composição	94255	BRAP	CONCRETO MACIO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÍDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF 05/2022	Produção de Concreto	m³	0,0900000	128,41	11,56	
				MO sem LS =>		4,79		9,11	
				Valor do BDI =>		7,25		35,24	

1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	0006 - 12CA046	Próprio	INDICAÇÃO DE PISADO (CALÇADA) CUIRADO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	42,12	42,12	
Composição	85309	BRAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,1463000	24,27	3,59	
Composição	85316	BRAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,2489000	19,32	4,79	
Composição	85322	BRAP	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro BRAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,0879000	23,95	2,08	
Composição	94254	BRAP	CONCRETO PCK - 20MPa, TRAÇO 1:2,7:9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÍDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0739000	402,67	29,77	
Item	00004517	BRAP	SARAFÃO 2,5 X 7,5 CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	0,4500000	3,00	1,35	
Item	00000005	BRAP	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 25 (2 X 1)	Material	KG	0,0240000	13,98	0,33	
				MO sem LS =>		6,28		11,86	
				Valor do BDI =>		30,54		82,06	

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
-------	--------	-------	-----------	------	-----	-------	------------	-------	--

666

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CANOADA (TIPO A) - 12/2025

Baseado em: 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sempiterno
SERFRA - 025 - Ceará

B.O.L.
25,03%

Encargos Sociais
Depreciação: 10,00%
Horrário: 10,00%
Aluguel: 10,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	66542	SINAPI	ARMACÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 5"X17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundação Rasa (Bloco, Sepal, Vigas Baldrame)	m²	1,000000	83,34	83,34	
Composição Auxiliar	66296	SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,1210000	19,88	14,53	
Composição Auxiliar	66292	SINAPI	CARPinteiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	1,1180000	23,95	41,14	
Composição Auxiliar	01862	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 1HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DURINO. AF_06/2016	Custos Materiais Produto e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0180000	25,77	0,39	
Composição Auxiliar	01863	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 1HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DURINO. AF_06/2016	Custos Materiais Produto e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0680000	24,81	1,38	
Material	00001568	SINAPI	CHAPAFANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE REFINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2800 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,1150000	40,09	12,70	
Material	00002862	SINAPI	DERMOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLIOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0086500	6,70	0,05	
Material	00004491	SINAPI	FONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, BETA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	1,2400000	4,58	10,45	
Material	00004517	SINAPI	SERRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, BETA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	0,7220000	3,00	2,16	
Material	00005079	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0060000	14,25	0,11	
Material	00002047	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 10 (1 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0060000	15,16	0,13	
Material	00040804	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0150000	17,28	0,26	
					MO sem LS =>	22,48	LS =>	20,24	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	20,66		Valor com BDI =>	42,70
									104,20

1.3.2	Código	Baseo	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	66543	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Resas (Blocos, Sepaltes, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	18,82	18,82
Composição Auxiliar	66296	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,0970000	19,88	1,93
Composição Auxiliar	66245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,2020000	24,40	5,07
Composição Auxiliar	62290	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,28	8,28
Material	00036017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERSALHO 4,2 A 12,9" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1450000	0,16	0,18
Material	00041382	SINAPI	ARAME RECORTADO 15 BWS, D = 1,35 MM (0,050 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,11	0,37

1.3.3	Código	Baseo	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	66646	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rostas (Bloco, Separte, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	19,85	19,85
Composição Auxiliar	66296	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,0970000	19,88	1,13
Composição Auxiliar	66245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,1500000	24,10	3,64
Composição Auxiliar	62290	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Parâmetros Armação para Estrutura de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,24	8,24
Material	00036017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERSALHO 4,2 A 12,9" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6250000	0,16	0,10
Material	00041382	SINAPI	ARAME RECORTADO 15 BWS, D = 1,35 MM (0,05 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	15,11	0,37

1.3.4	Código	Baseo	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	66545	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONCRETO OU VIGA BALDRAME, FOR 30 MPa, COM USO DE JERRICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundação Rasa (Bloco, Sepal, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	810,04	810,04
Composição Auxiliar	66296	SINAPI	PROFISSIONAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	2,4260000	24,27	58,80
Composição Auxiliar	66296	SINAPI	GERENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	2,8020000	19,82	55,68
Composição Auxiliar	60696	SINAPI	VERIFICADOR DE NÍVEL, DIÂMETRO DE POMBEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURINO. AF_06/2016	Custos Materiais Produto e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2450000	0,09	0,22
Composição Auxiliar	60697	SINAPI	VERIFICADOR DE NÍVEL, DIÂMETRO DE POMBEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DURINO. AF_06/2016	Custos Materiais Produto e Improdutivo dos Equipamentos	CH	1,1010000	0,32	0,40
Composição Auxiliar	94672	SINAPI	CONCRETO FOR = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ÁGUA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L. AF_06/2021	Produção do Concreto	m³	1,0000000	426,55	426,55

1.3.5	Código	Baseo	Descrição	Valor do BDI =>	152,89	Valor com BDI =>	262,73		
Composição	66546	SINAPI	ETAPA BROCA DE CONCRETO (120 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	Tipo	ACTU - ASENTAMENTO DE TUBOS E BANCAS	M	1,0000000	145,81	145,81
Composição Auxiliar	66296	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	1,1080000	24,27	26,78	
Composição Auxiliar	66296	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	1,3000000	19,88	25,83	
Composição Auxiliar	64670	SINAPI	CONCRETO FOR = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ÁGUA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 200 L. AF_06/2021	Produção do Concreto	m³	0,0440000	360,86	17,20	
Material	00007965	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MBSA, DN 2", E = 1,60" MM, PESO 16,10" KG/M (NBR 5540)	Material	M	1,4000000	84,40	76,95	
				MO sem LS =>	21,01	LS =>	18,82	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	36,48		Valor com BDI =>	38,83	
								162,39	

Composições Analíticas com Preço Unitário

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2021

Banco
SINAPI - 03/2020 - Maranhão
ORSE - 01/2020 - Sergipe
SINAPI - 03 - Ceará

B.O.I
25,03%

Encargos Sociais
Desonerado:
Hortaliça: 98,08%
Manufatura: 82,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Un	Total
Composição	10325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X9 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	64,07	64,07
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA LIMPA) PARA EMBOCORNAMASSA (ENCASAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0118000	562,57	6,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,8500000	24,77	20,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,4300000	18,32	8,30
Itens	60034547	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ACABADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 150 X 120 CM.	Material	M	0,2200000	2,58	1,06
Itens	60037366	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	51,82	0,51
Itens	60037569	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUCLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 9 CM (L X A X C)	Material	LN	13,6000000	1,95	26,52
					MO sem LS =>	12,21	LS =>	11,00
					Valor do BDI =>	18,06	Valor com BDI =>	23,21
								80,10

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Un	Total
Composição	102363	SINAPI	ALÇABARRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWS E MALHA QUADRADA 50CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	Cercas, Proteções e Alçabarrados	m²	1,0600000	138,91	138,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,0774000	24,10	23,55
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,0774000	18,32	18,68
Composição Auxiliar	84982	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LANTRO, TRAÇO 1:1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2021	Produção de Concreto	m³	0,0443000	331,87	1,48
Itens	60007156	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR (LOSANGULAR), FIO 2,27 MM (12 BWS), MALHA 5 X 5 CM, N = 2 M	Material	m²	1,0200000	28,70	27,30
Itens	60007566	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 1,65 MM, PESO 15,10 KG/M (NER 6580)	Material	M	0,0100000	54,40	33,21
Itens	60007566	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = 1,27 MM, PESO 13,14 KG/M (NER 5580)	Material	M	0,0701000	32,47	28,25
Itens	60011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6015, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025000	15,02	0,03
Itens	60043138	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWS, D = 2,71 MM (0,048 KEN) OU 14 BWS, D = 2,11 MM (0,039)	Material	KG	0,0787000	15,11	1,20
					MO sem LS =>	16,30	LS =>	14,68
					Valor do BDI =>	33,51	Valor com BDI =>	30,98
								157,42

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Un	Total
Composição	87176	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,28	4,28
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA LIMPA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	674,80	2,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,0810000	24,27	1,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,0850000	19,32	0,48
					MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,00
					Valor do BDI =>	1,68	Valor com BDI =>	2,12
								0,32

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Un	Total
Composição	87580	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,94MM, COM TALISCAS, AF_03/2021	Massa Única Interna	m²	1,0000000	34,03	34,03
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA LIMPA) PARA EMBOCORNAMASSA (ENCASAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0504000	562,57	18,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,4724000	24,27	11,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,2882000	19,32	4,56
					MO sem LS =>	8,48	LS =>	7,72
					Valor do BDI =>	8,61	Valor com BDI =>	10,30
								42,34

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Un	Total
Composição	900472	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DURS DEMÃO, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	8,34	8,34
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,1631000	28,53	4,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,0544000	19,32	1,06
Itens	60035642	SINAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2397000	18,86	3,94
					MO sem LS =>	2,89	LS =>	1,82
					Valor do BDI =>	2,33	Valor com BDI =>	3,85
								11,84

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Un	Total
Composição	900780	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FÓRDO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_04/2023	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	21,43	21,43
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parametrizações	H	0,0778000	28,53	17,98

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MILHA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMBIADA (TIPO A) - 120x20

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Roraima
SINAPI - 020 - Ceará

S.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desoneração
Irratável: 50,85%
Mensal: 52,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	0000318	SINAPI	DIANTE AGUARRAS	Material	L	0,027000	15,83	0,19		
Item	0000726	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FÓRÇO	Material	L	0,1274000	25,92	3,25		
					MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,17	MO com LS =>	15,83
					Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	28,79
1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	0006 - 120x20	Projeto	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,80 X 2,25 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO P/ 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ARTO - ASENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UND	1,0000000	3.127,94	3.127,94		
Composição Auxiliar	84300	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,7600000	24,27	212,38		
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	3,7780000	19,32	73,00		
Item	1028	ORSE	Rede oficial p/ futebol campo, nylon, 30 3mm, malha 16, dim 7,5x2,5m (cod.2018)	Material	m²	1,0000000	246,64	246,64		
Item	264	ORSE	Traves p/ futebol campo 4" cod.4015	Material	m	1,0000000	2.995,04	2.995,04		
					MO sem LS =>	198,70	LS =>	99,72	MO com LS =>	219,42
					Valor do BDI =>	762,09			Valor com BDI =>	3.908,73
2.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	87082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_082021	Radier, Pto de Concreto e Laje sobre Solo	m³	1,0000000	58,10	58,10		
Composição Auxiliar	84316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	2,8040000	19,32	54,10		
					MO sem LS =>	20,44	LS =>	18,41	MO com LS =>	38,85
					Valor do BDI =>	14,64			Valor com BDI =>	70,14
2.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	97894	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_982023	Radier, Pto de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,80	0,80		
Composição Auxiliar	84300	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,0080000	24,27	0,21		
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,0090000	19,32	0,18		
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KW (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP GRUPO. AF_082016	Equipamento	CHP	0,0080000	7,36	0,06		
					MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,41
					Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,76
2.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	93241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_042024	Lastro	m²	1,0000000	30,58	30,58		
Composição Auxiliar	84300	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,2518000	24,27	6,10		
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,0890000	19,32	1,77		
Composição Auxiliar	94868	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TIPO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_082021	Produção de Concreto	m³	0,8890000	328,41	292,69		
					MO sem LS =>	4,79	LS =>	4,32	MO com LS =>	9,11
					Valor do BDI =>	7,95			Valor com BDI =>	35,24
2.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	96470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X38 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_182022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m³	1,0000000	17,49	17,49		
Composição Auxiliar	84300	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,8200000	24,27	20,04		
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculo e Parâmetros	H	0,8200000	19,32	15,97		
Composição Auxiliar	88715	SINAPI	ARGAMASSA TACIO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDIA) PARA EMBOÇAMASSA (MIDIA) ASENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_082018	Argamassa	m³	0,0109000	440,18	7,54		
Item	00029070	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 38 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 8138)	Material	UN	10,2040000	3,19	32,55		
Item	00039508	SINAPI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 18 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 8138)	Material	UN	1,4000000	1,62	2,27		
Item	00039501	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 8138)	Material	UN	1,4000000	2,82	4,28		
Item	00055597	SINAPI	CAVALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 8138)	Material	UN	0,9700000	3,39	3,29		
					MO sem LS =>	10,85	LS =>	9,78	MO com LS =>	20,83
					Valor do BDI =>	18,38			Valor com BDI =>	36,56
2.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	180676	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PRÉVIO CONFINAMENTO ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_082024	Artista, Base, Sub-base e Imprimação	m²	1,0000000	1,67	1,67		
Composição Auxiliar	8901	SINAPI	CAMINHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_082014	Equipamento	CHP	0,0010792	260,26	0,28		
Composição Auxiliar	6803	SINAPI	CAMINHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_082014	Equipamento	CHP	0,0025892	45,12	0,12		
Composição Auxiliar	8902	SINAPI	MOTOCIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 9,7 M - CHP DIURNO. AF_082014	Equipamento	CHP	0,0003025	101,57	0,06		

669

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FÚTBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA OVALADA DE
BASQUETE, PARQUEIRIO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2021

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SINIFRA - 025 - Ceará

B.O.J.
26,07%

Encargos Sociais
Descontado:
Nordeste: 98,08%
Mesoeste: 92,62%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição Auxiliar	5954	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PISO BRUTO 13032 M2, LARGURA DA LÂMINA DE 5,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Costos Materiais Produzidos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	0,908321	75,70	0,82	
Composição Auxiliar	5956	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,908152	12,32	0,18	
Composição Auxiliar	5953	SINAPI	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PISO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Costos Materiais Produzidos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0002511	109,89	0,12	
Composição Auxiliar	5954	SINAPI	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PISO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Costos Materiais Produzidos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	0,0000003	71,89	0,20	

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	59241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 8 CM. AF_06/2024	Lastrado	m²	1,0603000	30,58	30,58	
Composição Auxiliar	59309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,2641800	24,27	5,10	
Composição Auxiliar	59316	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,0495000	12,32	1,77	
Composição Auxiliar	59368	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_06/2021	Produção de Concreto	m³	0,0880000	326,41	22,89	
					M.O. com L.S. =>	4,79	LB =>	4,32	M.O. com L.S. =>
					Valor do BDI =>	7,85			Valor com BDI =>
									36,24

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	59584	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passarelos de Concreto	m²	1,0603000	75,47	75,47	
Composição Auxiliar	59309	SINAPI	CAPIRITUBO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,1304000	23,95	5,11	
Composição Auxiliar	59308	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,1982000	24,27	4,68	
Composição Auxiliar	59316	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,3185000	10,39	4,14	
Composição Auxiliar	59364	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	Produção de Concreto	m³	0,0985000	402,87	38,06	
Material	00002022	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0017000	5,70	0,00	
Material	00004508	SINAPI	SARRIAPO 2,5 X 10 CM EM FIM, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2200000	4,35	1,08	
Material	00004517	SINAPI	SARRIAPO 12,5 X 7,5 CM EM FIM, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	8,09	0,60	
Material	00005098	SINAPI	FREGO DE AÇO POLIDO COM CANELA 17 X 21 (3 X 11)	Material	KG	0,0240000	12,68	0,33	
Material	00007168	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA MERVURADA, C-80, Q-186, (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,40 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0018000	18,47	19,87	
					M.O. com L.S. =>	5,32	LB =>	7,41	M.O. com L.S. =>
					Valor do BDI =>	10,89			Valor com BDI =>
									84,35

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	007-010	Projeto	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	55.184,98	55.184,98	
Material	PMT-RS 0027	Projeto	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Equipamento	UN	1,0000000	55.184,98	55.184,98	
					M.O. com L.S. =>	0,60	LB =>	0,60	M.O. com L.S. =>
					Valor do BDI =>	58.900,58			Valor com BDI =>
									115.291,06

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	0006 - 12CABAS	Projeto	TABELA DE BASQUETE DE COMBUSTÍVEL MANUAL, COM ARBOL, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	2.711,71	2.711,71	
Composição Auxiliar	59309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	4,3700000	24,27	105,16	
Composição Auxiliar	59316	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	1,4584000	19,32	28,17	
Composição Auxiliar	59364	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVAMENTE LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	3,0000000	21,46	65,45	
Material	00000027	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIBE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M, INCLINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	DIÁMETROS	0,0196000	14,22	0,27	
Material	60025400	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMBUSTÍVEL MANUAL, OFICIAL, 1000 X 1200 MM, INCLINDO ARO DE METAL E REDES EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	Material	UN	0,0800000	2.408,58	1.248,28	
Material	2822	ORSE	Estrela/transporte oficial plástico de basquete em tubo aço galvanizado 4"-F, H=3,05m plástico, plástico plástico (cod. 4040)	Material	un	1,0000000	1.285,32	1.285,32	
					M.O. com L.S. =>	78,48	LB =>	85,55	M.O. com L.S. =>
					Valor do BDI =>	878,74			Valor com BDI =>
									3.997,45

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	59302	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_06/2021	Radier, Pto de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	59,30	59,30	
Composição Auxiliar	59309	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	2,5040000	19,32	28,10	
					M.O. com L.S. =>	28,44	LB =>	32,41	M.O. com L.S. =>
									35,95

FB
FERNANDO A. DE S. BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 1916796508

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE
BASKETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2021

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEAPRA - 03 - Ceará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Declarado:
Horista: 90,08%
Maranhão: 52,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	14,04	Valor com BDI =>			70,34
3.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87064	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,60	0,60
Composição Auxiliar	88308	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660050	24,27	0,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0180050	18,32	0,38
Composição Auxiliar	91227	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CONTÍNUA DE 25 KN (2500 KG), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0050000	7,38	0,03
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,18	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>
3.11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2004	Lastro	m²	1,0000000	30,58	30,58
Composição Auxiliar	88308	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541600	24,27	6,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0018000	18,32	1,77
Composição Auxiliar	94888	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0080000	326,41	22,66
				MO sem LS =>	4,79	LS =>	4,32	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,65			Valor com BDI =>
3.11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99270	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14x19x30 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m³	1,0000000	77,48	77,48
Composição Auxiliar	88308	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	24,27	15,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6200000	18,32	11,07
Composição Auxiliar	88715	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCORNUSA (ARCASSAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2019	Argamassas	m³	0,0189000	448,18	7,54
Item	00025970	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 30 CM, FBK 4,5 MPA (NER 0139)	Material	UN	40,2940000	3,18	32,56
Item	00036568	SINAPI	MURO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NER 0138)	Material	UN	1,4600000	1,42	2,05
Item	00036681	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 18 X 24 CM, FBK 4,5 MPA (NER 0138)	Material	UN	1,4600000	2,92	4,28
Item	00038347	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NER 0139)	Material	UN	0,8700000	3,89	3,48
				MO sem LS =>	10,38	LS =>	9,78	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	16,50			Valor com BDI =>
3.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100578	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_06/2024	Ativ. de Base, Sub-base e Imprimação	m²	1,0000000	1,97	1,97
Composição Auxiliar	8801	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCAO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.635 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0010702	230,35	0,28
Composição Auxiliar	8803	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCAO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.635 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	0,0020692	56,92	0,10
Composição Auxiliar	8892	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13932 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0003025	191,37	0,05
Composição Auxiliar	8894	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13932 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	0,0081127	76,70	0,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0085162	18,32	0,16
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,35 M - CHP DIURNO. AF_05/2017	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0007511	159,25	0,12
Composição Auxiliar	96484	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,35 M - CH DIURNO. AF_05/2017	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	0,0020963	71,80	0,20
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,29	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>
3.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_04/2024	Lastro	m²	1,0000000	30,58	30,58
Composição Auxiliar	88308	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2541600	24,27	6,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0018000	18,32	1,77
Composição Auxiliar	94888	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0080000	326,41	22,66
				MO sem LS =>	4,79	LS =>	4,32	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,65			Valor com BDI =>

671

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMARADA (TIPO A) - 12/2021

Benços
SINAPI - 01/2021 - Maranhã
OISE - 01/2021 - São Paulo
SERVITA - 020 - Ceará

S.O.J.
25,00%

Encargos Sociais
Desoneração:
Horário 98,00%
Mensalista: 52,62%

Composições Analíticas com Preço Unitário

3.12.3	Código	Benço	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8702	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 9CM AF_072021	Contrapiso	m²	1,000000	51,50	51,50
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA DMID) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_062019	Argamassa	m²	0,0801000	633,44	41,67
Composição Auxiliar	88508	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2660000	24,27	7,25
Composição Auxiliar	88516	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1480000	18,32	2,67
					MO sem LS =>	0,94	LS =>	8,15 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	13,61	Valor com BDI =>	17,19
								85,96

3.12.4	Código	Benço	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AF_062020	Piso	m²	1,0000000	334,70	334,70
Composição Auxiliar	88508	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7330000	24,27	18,28
Composição Auxiliar	88516	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3140000	18,32	5,68
Itens	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO AJOARDONECIBOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9078000	95,01	0,16
Itens	0001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-132	Material	KG	0,5000000	6,04	3,78
Itens	0004794	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 60 X 30 CM E = 10 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	Material	m²	1,0000000	295,16	302,26
Itens	0004386	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,1730000	23,82	4,19
					MO sem LS =>	9,49	LS =>	8,61 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	83,77	Valor com BDI =>	17,59
								418,47

4.14.1	Código	Benço	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PROBABILMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF_052021	Almoos, Bases, Sub-bases e Imprimatórias	m²	1,0000000	1,57	1,57
Composição Auxiliar	5081	SINAPI	CAMISERO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 16.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 220 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO AF_062014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	250,36	0,28
Composição Auxiliar	5082	SINAPI	CAMISERO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 16.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 220 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO AF_062014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0025402	65,12	0,16
Composição Auxiliar	5082	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DIURNO AF_062014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0009026	191,37	0,08
Composição Auxiliar	5084	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DIURNO AF_062014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0083127	75,70	0,62
Composição Auxiliar	88518	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0080152	18,32	0,14
Composição Auxiliar	05483	SINAPI	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 116 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CH DIURNO AF_062017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0007811	166,86	0,12
Composição Auxiliar	05484	SINAPI	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 116 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CH DIURNO AF_062017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0028063	71,83	0,20
					MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,21 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,39	Valor com BDI =>	1,98

4.14.2	Código	Benço	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 5 CM AF_012024	Lastro	m²	1,0000000	30,88	30,88
Composição Auxiliar	88508	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2841900	24,27	6,18
Composição Auxiliar	88516	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0819000	18,32	1,77
Composição Auxiliar	84808	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4, 1:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_062021	Produção de Concreto	m³	0,0600000	326,41	22,68
					MO sem LS =>	4,70	LS =>	4,32 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	7,85	Valor com BDI =>	20,24

4.14.3	Código	Benço	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	94004	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO MOLDADO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_022022	Pavimento de Concreto	m²	1,0000000	75,47	75,47
Composição Auxiliar	88508	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1391900	24,27	3,11
Composição Auxiliar	88516	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1852000	24,27	4,50
Composição Auxiliar	88518	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1383000	18,32	5,14
Composição Auxiliar	94084	SINAPI	CONCRETO PCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_022021	Produção de Concreto	m³	0,0860000	402,87	38,88
Itens	0002882	SINAPI	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CÉLULA EM LÍQUIDA EM ÁGUA	Material	L	0,0017000	6,70	0,00
Itens	0004190	SINAPI	SABÃO 2,5 X 10" CM EM PINK, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2500000	4,36	1,08

612
1

Composição Analítica com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRIO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2021

Empresa
SINAPI - 02/2021 - Maranhão
CNPJ - 0123356 - São Paulo
RUA - 000 - Ceará

S.O.L.
25,03%

Encargos Sociais
Desoneração
Módulo: 80,80%
Instalação: 82,12%

Composição Analítica com Preço Unitário

Item	Código	Base	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Item	00004517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PAV. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	M	0,2000000	3,00	0,60	
Item	00009056	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0340000	13,86	0,47	
Item	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA, CA-80, Q-105 (3,11 KGM/M ²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	0,0890000	16,47	1,47	

M.O. sem L.S. => 0,22 L.S. => 7,41 M.O. com L.S. => 15,89
Valor de BDI => 19,86 Valor com BDI => 64,38

Composição	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	102494	SINAPI	REVESTIMENTO DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE PRIMER EPOXI AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Revestimento Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	44,45	44,45
Composição Auxiliar	68890	SINAPI	PRIMEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,2700000	29,53	7,29
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,1150000	19,32	2,22
Item	00006390	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0840000	36,59	2,28
Item	00007504	SINAPI	TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,0220000	62,14	13,78
Item	00012810	SINAPI	FITA CREPE ROLLO DE 250 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,29	0,07
Item	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXI DICO	Material	L	0,2030000	75,89	15,64

M.O. sem L.S. => 3,58 L.S. => 3,23 M.O. com L.S. => 6,81
Valor de BDI => 11,13 Valor com BDI => 56,61

Composição	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	102505	SINAPI	REVESTIMENTO DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Revestimento Horizontal e Vertical	m²	1,0000000	9,49	9,49
Composição Auxiliar	68890	SINAPI	PRIMEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,2700000	29,53	8,34
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,1090000	19,32	1,63
Item	00006390	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0300000	36,59	0,10
Item	00007394	SINAPI	TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,0160000	62,14	0,93
Item	00012810	SINAPI	FITA CREPE ROLLO DE 250 MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	7,29	0,29

M.O. sem L.S. => 3,11 L.S. => 2,81 M.O. com L.S. => 5,92
Valor de BDI => 2,37 Valor com BDI => 11,85

Composição	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100676	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREILHO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF_05/2021	Aterro, Base, Sub-base e Impermeabilização	m²	1,0000000	1,57	1,57
Composição Auxiliar	6801	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 18.000 L TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.825 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,5 M, POTÊNCIA 220 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DURNO AF_05/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0110702	250,36	0,28
Composição Auxiliar	6803	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 18.000 L TRILCADO, PESO BRUTO TOTAL 25.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.825 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,5 M, POTÊNCIA 220 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DURNO AF_05/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0255882	86,12	0,16
Composição Auxiliar	6802	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13902 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DURNO AF_05/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0038025	191,37	0,05
Composição Auxiliar	6804	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13902 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH DURNO AF_05/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0083127	75,70	0,02
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,066162	19,32	0,13
Composição Auxiliar	68460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMACOM LÁSTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,39 M - CH DURNO AF_05/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0067511	160,35	0,12
Composição Auxiliar	68464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMACOM LÁSTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,39 M - CH DURNO AF_05/2021	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	0,0029063	77,49	0,20

M.O. sem L.S. => 0,24 L.S. => 0,21 M.O. com L.S. => 0,45
Valor de BDI => 0,39 Valor com BDI => 1,98

Composição	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	98241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OUTRADERS, ESPESURA DE 5 CM AF_01/2021	Lastro	m²	1,0000000	30,54	30,54
Composição Auxiliar	68309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,2541500	24,27	6,10
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0419060	19,32	1,77
Composição Auxiliar	94965	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:6,4 (EM MASSA BECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0860000	226,41	22,86

M.O. sem L.S. => 4,78 L.S. => 4,32 M.O. com L.S. => 9,11
Valor de BDI => 7,59 Valor com BDI => 28,24

Composição	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0808 - 12043146	Preço	EDIFICAÇÃO DE PAREDE (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM	ABTU - ABASTECIMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	1,0000000	42,12	42,12
Composição Auxiliar	68309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,1483000	24,27	3,58
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parametros	H	0,0466000	19,32	4,75

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 122025

Estado: 88001 - 022025 - Maranhão
Cidade: 612025 - São João
Bairro: 822 - Ceará

B.O.D.
25,67%

Encargos Sociais
Desoneração:
Hortaliça: 08,08%
Manufatura: 52,62%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total		
Composição Auxiliar	88282	88001	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0070000	23,90	2,33		
Composição Auxiliar	04264	88001	CONCRETO PCC = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	0,0735000	402,87	29,77		
Item	00004517	88001	SERRAFO 2,0 X 7,0 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	m	0,4500000	3,00	1,35		
Item	00005008	88001	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 13)	kg	0,0040000	15,05	0,63		
				M.O sem L.S. =>	0,28	L.S. =>	0,60	M.O com L.S. =>	11,90
				Valor de B.O.I. =>	10,34			Valor com B.O.I. =>	23,65
5.16.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	88278	88001	ASSENTAMENTO DE GUA (MISO-PRO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PCC-FABRICADO, DIMENSÕES 30X5,0X5,0 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇA OU PASSARELA AF_01/2021	Gua e sarjeta	m	1,0000000	36,33	36,33	
Composição Auxiliar	88506	88001	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	0,1014000	24,27	4,64	
Composição Auxiliar	88340	88001	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	0,1014000	19,32	3,69	
Composição Auxiliar	88629	88001	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA), PREPARO MANUAL AF_05/2021	Argamassas	m²	0,0014000	577,39	0,80	
Item	00000370	88001	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0058000	98,01	0,53	
Item	00010680	88001	MILFIO OU GUA DE CONCRETO PCC-MOLDADO, COMP. 12" CM, 19" X 5,56,5" CM (H X L X C)	Material	UN	2,6788000	11,06	28,67	
				M.O sem L.S. =>	5,27	L.S. =>	2,94	M.O com L.S. =>	8,21
				Valor de B.O.I. =>	6,58			Valor com B.O.I. =>	47,82
5.16.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	187946	88001	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_07/2021	Paisagismo - Planta	m²	1,0000000	98,02	98,02	
Composição Auxiliar	88516	88001	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	0,1380000	19,32	2,67	
Composição Auxiliar	88441	88001	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	0,0271000	20,11	0,55	
Item	00000322	88001	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	12,80	12,80	
				M.O sem L.S. =>	1,48	L.S. =>	1,00	M.O com L.S. =>	2,24
				Valor de B.O.I. =>	4,00			Valor com B.O.I. =>	20,02
5.17.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	103216	88001	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO AF_11/2021	Mobiliário Urbano	m²	1,0000000	182,88	182,88	
Composição Auxiliar	102400	88001	CONCRETO PCC = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA ROLADA) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0209000	829,82	10,80	
Composição Auxiliar	88239	88001	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	0,4214000	19,32	8,36	
Composição Auxiliar	88362	88001	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	0,4214000	23,90	10,08	
Item	00004721	88001	PIEDRA BRITADA N. 1 (0,8 A 48 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0028000	71,56	0,18	
Item	00020204	88001	PRANCHAS APARELHADAS 17,5 X 225 CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	m	0,6403000	55,09	35,32	
Item	00020211	88001	MOA APARELHADA 18 X 18 CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	m	2,7273000	23,45	64,50	
Item	00035275	88001	PLACA QUADRADO 180 APARELHADA 17,5 X 17,5 CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	m	0,8626000	74,89	51,73	
Item	00036027	88001	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 36 (3 1/4 X 3)	Material	kg	0,0072000	13,67	0,43	
				M.O sem L.S. =>	8,02	L.S. =>	7,23	M.O com L.S. =>	16,25
				Valor de B.O.I. =>	45,71			Valor com B.O.I. =>	228,34
5.17.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	88606	88001	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_07/2021	Paisagismo - Planta	UN	1,0000000	77,27	77,27	
Composição Auxiliar	88916	88001	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	0,0642000	19,32	1,04	
Composição Auxiliar	88441	88001	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	0,0168000	20,11	0,21	
Item	00000365	88001	MUDA DE ARBUSTO POLÍGONA, SANBADO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 10" X 50 A 70" CM	Material	UN	1,0000000	76,00	76,00	
				M.O sem L.S. =>	0,46	L.S. =>	0,41	M.O com L.S. =>	0,87
				Valor de B.O.I. =>	35,34			Valor com B.O.I. =>	86,81
5.17.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	88610	88001	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2021	Paisagismo - Planta	UN	1,0000000	115,42	115,42	
Composição Auxiliar	88340	88001	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	1,0940000	19,32	20,44	
Composição Auxiliar	88441	88001	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	0,2117000	20,11	4,25	
Item	00006368	88001	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OTIAJACARA, BALSAMINHO/PELUCARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 11" M	Material	UN	1,0000000	90,73	90,73	
				M.O sem L.S. =>	8,02	L.S. =>	8,12	M.O com L.S. =>	17,34
				Valor de B.O.I. =>	29,88			Valor com B.O.I. =>	144,30
5.17.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	88611	88001	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2021	Paisagismo - Planta	UN	1,0000000	214,61	214,61	
Composição Auxiliar	88340	88001	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	1,2103000	19,32	23,38	
Composição Auxiliar	88441	88001	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Perímetros	h	0,2421000	20,11	4,86	

Composição Analítica com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASKET, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMBADA (TIPO A) - 122023

Banco
SINAPI - 02/2025 - Mercado
ORSE - 04/2025 - Serviço
SINIPA - 025 - Ceará

B.D.I.
25,92%

Energia Social
Descontado:
Horário: 99,09%
Mensalista: 52,62%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário						UN	1,0900000	188,37	188,37
Item	00000309	SINAPI	BRIDA DE ARDOR ORNAMENTAL, OITAVARCEIRA BALSAANÇO CONFUNDIDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 12" M	Material					
				MO sem LB =>	10,31	LB =>	5,29	MO com LB =>	10,90
				Valor do BDI =>	58,71			Valor com BDI =>	205,22
4.18.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	0011 - 12CAUAT	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	22,80	22,80	
Composição Auxiliar	0001 - 12CAUAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,3900000	27,27	5,58	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parmetros	H	0,2600000	20,37	4,13	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	POSAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 48 MIL, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_06/2023_PS	Riscos e Fleções	M	1,0000000	9,44	9,44	
Itens	00002879	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE 8, DN 32 MM	Material	M	1,0530000	9,52	9,76	
				MO sem LB =>	6,18	LB =>	5,08	MO com LB =>	11,14
				Valor do BDI =>	5,20			Valor com BDI =>	28,90
4.18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	0012 - 12CAUAS	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	7,22	7,22	
Composição Auxiliar	0001 - 12CAUAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,0872000	27,27	1,85	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parmetros	H	0,0872000	20,37	1,34	
Itens	00002880	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 850 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 10745)	Material	M	1,1000000	3,67	4,03	
				MO sem LB =>	1,25	LB =>	1,13	MO com LB =>	2,38
				Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI =>	9,02
4.18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	0013 - 12CAUAS	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	10,28	10,28	
Composição Auxiliar	0001 - 12CAUAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,0940000	27,27	2,07	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parmetros	H	0,0940000	20,37	1,82	
Itens	00002448	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 840 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	Material	M	1,0000000	5,27	5,19	
				MO sem LB =>	1,76	LB =>	1,38	MO com LB =>	3,30
				Valor do BDI =>	2,67			Valor com BDI =>	12,95
4.18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	0014 - 12CAUAS	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	25,62	25,62	
Composição Auxiliar	0001 - 12CAUAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,3030000	27,27	5,33	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parmetros	H	0,2600000	20,37	4,13	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	POSAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 48 MIL, COM ABRAÇADERA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_06/2023_PS	Riscos e Fleções	M	1,0000000	9,44	9,44	
Itens	00002885	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LAJE	Material	M	1,0530000	8,10	8,42	
				MO sem LB =>	6,18	LB =>	5,08	MO com LB =>	11,14
				Valor do BDI =>	6,38			Valor com BDI =>	31,90
4.18.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	0015 - 12CAUAS	Próprio	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	18,60	18,60	
Composição Auxiliar	0001 - 12CAUAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,3290000	27,27	8,94	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parmetros	H	0,2290000	20,37	8,88	
Itens	00001884	SINAPI	CURVA DE 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,94	2,94	
				MO sem LB =>	8,13	LB =>	5,58	MO com LB =>	11,96
				Valor do BDI =>	4,84			Valor com BDI =>	23,20
4.18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	0016 - 12CAUAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICRAMA 0,61, 0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	4,11	4,11	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parmetros	H	0,9290000	20,37	0,68	
Composição Auxiliar	0001 - 12CAUAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ARTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,4030000	27,27	0,76	
Itens	00001927	SINAPI	FITA ISOLANTE AEROSOL ANTICRAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,9080000	3,02	0,02	
Itens	00001922	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC, ANTICRAMA BAF-S, COBERTURA PVC-81, ANTICRAMA BAF-S 1 CONDUTOR, 0,61 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	1,7430000	2,16	2,75	
				MO sem LB =>	0,54	LB =>	0,95	MO com LB =>	1,02
				Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	3,13
4.18.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, PISTA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRIO INFANTIL E PISTA DE CAMBADA (TIPO A) - 128985

Estanco
SINAPI - 05/2023 - Maratona
ORDE - 01/2023 - Sérgio
SEINFRA - 025 - Ceará

SLDL
25,83%

Encargos Sociais
Desoneração:
Materiais: 10,00%
Mão-de-obra: 52,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	C017 - 12CAVAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,000000	6,02	6,02	
Composição Auxiliar	84247	SINAPI	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0380000	20,37	6,78	
Composição Auxiliar	CAD01 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,0380000	27,27	1,08	
Material	80021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, LEO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0064000	3,02	0,02	
Material	80001001	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,2434000	3,34	4,15	
					MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,06 MO com LS =>	1,37
					Valor do BDI =>	1,50		Valor com BDI =>	7,52
5.18.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	C019 - 12CAVAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	8,48	8,48	
Composição Auxiliar	84247	SINAPI	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0510000	20,37	1,03	
Composição Auxiliar	CAD01 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,0510000	27,27	1,38	
Material	80021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, LEO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0064000	3,02	0,02	
Material	80000864	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM²	Material	M	1,2434000	4,88	6,04	
					MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,88 MO com LS =>	1,81
					Valor do BDI =>	2,42		Valor com BDI =>	10,80
5.18.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	C019 - 12CAVAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	13,53	13,53	
Composição Auxiliar	84247	SINAPI	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	20,37	1,54	
Composição Auxiliar	CAD01 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,0760000	27,27	2,07	
Material	80021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0064000	3,02	0,02	
Material	80001020	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM²	Material	M	1,2434000	7,97	8,90	
					MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,27 MO com LS =>	2,58
					Valor do BDI =>	3,38		Valor com BDI =>	18,91
5.18.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	C020 - 12CAVAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	21,21	21,21	
Composição Auxiliar	84247	SINAPI	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1140000	20,37	2,32	
Composição Auxiliar	CAD01 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,1140000	27,27	3,10	
Material	80021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0064000	3,02	0,02	
Material	80000866	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM²	Material	M	1,2434000	12,09	15,77	
					MO sem LS =>	2,13	LS =>	1,02 MO com LS =>	4,05
					Valor do BDI =>	6,30		Valor com BDI =>	26,51
5.18.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	C021 - 12CAVAS	Próprio	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	30,84	30,84	
Composição Auxiliar	84247	SINAPI	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3220000	20,37	0,67	
Composição Auxiliar	CAD01 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,3220000	27,27	0,79	
Material	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 36, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA BOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28	
Material	00002590	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	15,30	15,30	
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	6,44 MO com LS =>	11,47
					Valor do BDI =>	7,74		Valor com BDI =>	35,83
5.18.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	C022 - 12CAVAS	Próprio	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	28,08	28,08	
Composição Auxiliar	84247	SINAPI	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2550000	20,37	5,19	
Composição Auxiliar	CAD01 - 12CAVAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,2550000	27,27	6,96	
Material	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 36, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA BOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,14	0,28	
Material	00002590	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	16,04	16,04	
					MO sem LS =>	4,77	LS =>	4,28 MO com LS =>	9,05
					Valor do BDI =>	7,77		Valor com BDI =>	35,33
5.18.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total

26
1

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2025

Itens: 888471 - 02/2025 - Marandô
0888 - 01/2025 - Sargipe
888888 - 028 - Ceará

S.O.L.
25,62%

Encargos Sociais
Desoneração:
Hortali: 10,00%
Materiais: 12,62%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	0225 - 12CAUXAS	Próprio	CONDUTE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	41,10	49,10	
Composição Auxiliar	88247	SNAP	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SNAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,4678000	20,37	2,32	
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAUXAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,4678000	27,27	12,48	
Itens	00011860	SNAP	BUCHA DE NYLON SEM ASA 80, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCO COM ROSCA SOBRINHA, CABEÇA CHATA E PEDA PHILLIPS	Materiais	UN	2,0000000	0,14	0,28	
Itens	0002538	SNAP	CONDUTE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSQUEADO DE 1", COM TAMPA CEGA	Materiais	UN	1,0000000	10,02	10,02	
					MO sem LS =>	0,50	LS =>	7,72	MO com LS =>
					Valor de BDI =>	10,29			10,29

5.15.14	Código	Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0225 - 12CAUXAS	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREDOR, CABO DE 18 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	3.009,28
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAUXAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	1,9355000	27,27
Composição Auxiliar	88247	SNAP	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SNAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,2160000	20,37
Composição Auxiliar	CA004 - 12CAUXAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	2,0000000	59,07
Composição Auxiliar	CA004 - 12CAUXAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	3,0000000	88,60
Composição Auxiliar	CA005 - 12CAUXAS	Próprio	PIPE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	2,0000000	54,93
Composição Auxiliar	CA002 - 12CAUXAS	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DB, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	91,36
Composição Auxiliar	CA005 - 12CAUXAS	Próprio	PIPE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	66,61
Composição Auxiliar	103320	SNAP	ALVAREJA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 14 VERTICAL, DE 14X10X10 CM (VERFEITURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	Aprimoramento de Vedação	MF	3,4000000	64,67
Composição Auxiliar	87876	SNAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	Chapisco	MF	0,9600000	4,28
Composição Auxiliar	87536	SNAP	MARGA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERIORES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCÃO, AF. 03/2024	Massa Única Interna	MF	0,9600000	34,05
Composição Auxiliar	104842	SNAP	RETISSA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF. 04/2023	Pintura Interna	MF	0,9600000	9,31
Composição Auxiliar	87734	SNAP	REDA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 300KG/M³, AF. 03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	MF	0,0000000	2.029,07
Composição Auxiliar	CA007 - 12CAUXAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO XLPE, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	16,0000000	58,48
Itens	00011864	SNAP	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPILT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM2	Materiais	UN	3,0000000	23,98
Itens	00036908	SNAP	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ACOUPLAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Materiais	UN	1,0000000	180,30
				MO sem LS =>	270,19	LS =>	243,38
				Valor de BDI =>	753,21		753,21

5.15.16	Código	Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0225 - 12CAUXAS	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBURIL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	348,35
Composição Auxiliar	88247	SNAP	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SNAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,5336000	26,37
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAUXAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,3336000	27,27
Composição Auxiliar	87387	SNAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF. 03/2011	Argamassa	M²	0,0154000	584,87
Itens	00011865	SNAP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBURIL, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 16 DISJUNTORES DIN 100 A	Materiais	UN	1,0000000	313,01

				MO sem LS =>	11,04	LS =>	0,86	MO com LS =>	20,90
				Valor de BDI =>	82,80			Valor com BDI =>	438,07
5.15.16	Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	0225 - 12CAUXAS	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DB, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	8,60	8,60	
Composição Auxiliar	88247	SNAP	AJUDAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SNAP: Cálculos e Parâmetros	H	0,0478000	20,37	9,81	
Composição Auxiliar	CA001 - 12CAUXAS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,0478000	27,27	1,38	
Itens	00011870	SNAP	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ENTENDIDO PARA CABO 2,5 MM2, 1 PURO E 1 COMPRIMIDO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Materiais	LN	1,0000000	6,74	0,74	
Itens	00034063	SNAP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 5 - 32 A	Materiais	LN	1,0000000	5,81	6,81	
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,45
				Valor de BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	10,71
5.15.17	Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	

FB
FERNANDO A DE S. SANTANA
RESP. TÉCNICO
INGENHEIRO CIVIL
C.R.C.A. - 122785/2006

F B SERVICOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº 3N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVÇOS03@GMAIL.COM

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE
GASCRETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2023

Basecos
SINAPI - 02/2023 - Maratão
ORSE - 01/2023 - São Paulo
SENETA - 023 - Ceará

B.O.J.
25,02%

Encargos Sociais
Desoneração:
Fórmula: 99,09%
Mantenedora: 12,62%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	0027 - 12CA3AS	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,000000	0,73	0,73	
Composição Auxiliar	CA001 - 12CA3AS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,905000	27,27	1,80	
Composição Auxiliar	85247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,085000	20,37	1,35	
Material	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTAMPADO PARA CABO 4 MM2, 1 PURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,000000	0,97	0,97	
Material	00034953	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 0 - 32 A	Material	UN	1,000000	5,81	5,81	
				MO sem LB =>	1,84	LB =>	1,11	MO com LB =>	2,95
				Valor do BDI =>	2,43			Valor com BDI =>	12,96
									Total
5.16.18	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total
Composição	0028 - 12CA3AS	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,000000	51,78	51,78	
Composição Auxiliar	85247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,100000	20,37	4,04	
Composição Auxiliar	CA001 - 12CA3AS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,188000	27,27	5,12	
Material	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTAMPADO PARA CABO 4 MM2, 1 PURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	3,000000	0,97	2,91	
Material	00034953	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 63 A	Material	UN	1,000000	39,41	39,41	
				MO sem LB =>	5,72	LB =>	3,35	MO com LB =>	7,07
				Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	64,24
									Total
5.16.19	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total
Composição	0029 - 12CA3AS	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,000000	74,72	74,72	
Composição Auxiliar	85247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,300000	20,37	6,11	
Composição Auxiliar	CA001 - 12CA3AS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,360000	27,27	9,82	
Material	00034957	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE M, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	Material	UN	1,000000	60,43	60,43	
				MO sem LB =>	6,91	LB =>	5,00	MO com LB =>	10,97
				Valor do BDI =>	10,70			Valor com BDI =>	83,42
									Total
5.16.20	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total
Composição	0030 - 12CA3AS	Próprio	CORRALHA DE COBRE NU 50 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,000000	74,74	74,74	
Composição Auxiliar	85247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,218000	20,37	0,48	
Composição Auxiliar	CA001 - 12CA3AS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,218000	27,27	0,63	
Composição Auxiliar	98493	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORRALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	0,008700	21,23	14,19	
Material	00000807	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEXO-QUERO	Material	M	1,000000	43,25	43,41	
				MO sem LB =>	6,54	LB =>	6,80	MO com LB =>	45,34
				Valor do BDI =>	10,70			Valor com BDI =>	83,44
									Total
5.16.21	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total
Composição	0031 - 12CA3AS	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,000000	107,00	107,00	
Composição Auxiliar	85247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,348200	20,37	7,10	
Composição Auxiliar	CA001 - 12CA3AS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,328200	27,27	10,58	
Composição Auxiliar	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,000000	15,06	15,06	
Material	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/8", REVESTIDA COM BANDA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,000000	72,84	72,84	
				MO sem LB =>	10,48	LB =>	9,44	MO com LB =>	19,92
				Valor do BDI =>	25,75			Valor com BDI =>	133,78
									Total
5.16.22	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total
Composição	98111	SINAPI	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	Cabeça Enterrada	UN	1,000000	39,65	39,65	
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Vala	m²	0,044900	217,17	3,05	
Composição Auxiliar	85247	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,138400	24,27	3,38	
Composição Auxiliar	85316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,196300	10,52	2,10	
Material	00034843	SINAPI	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOIS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM, X ALTURA = 420 MM	Material	UN	1,000000	31,04	31,04	
				MO sem LB =>	2,58	LB =>	2,42	MO com LB =>	5,10
				Valor do BDI =>	6,28			Valor com BDI =>	48,43
									Total
5.16.23	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total
Composição	0032 - 12CA3AS	Próprio	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,000000	25,00	25,00	
Composição Auxiliar	85247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uno SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,016900	20,37	0,34	
Composição Auxiliar	CA001 - 12CA3AS	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,019800	27,27	0,45	
Material	00001122	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAAMA, USO ATE 250 V, EM ROLO DE 18 MM X 5 M	Material	UN	6,021000	3,02	0,06	
Material	PMT.NB.0028	Próprio	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800W	Equipamento	UN	1,000000	24,95	24,95	

618
f

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2025

Banco
BRB - 02/2025 - Macaíba
CRES - 01/2025 - São Paulo
SINISA - 02 - Ceará

S.D.L.
25,03%

Encargos Sociais
Orcamento:
Mortgage: 90,89%
Mortgage: 12,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0093 - 12CA31AB	Próprio	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	60,55	60,55
Composição Auxiliar	88247	BRB	ALUMINAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4100000	20,37	8,48
Composição Auxiliar	CA001 - 12CA31AB	Próprio	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	0,1750000	27,27	4,73
Material	13731	ORSE	Refletor 60W LED 100W de potência, branco Fiel, 5000K, Autômat, marca G-Right ou similar	Material	UN	1,0000000	47,44	47,44

M.O com L.S => 5,34 L.S => 4,67 M.O com L.S => 9,69								
Valor de BDI => 15,16 Valor com BDI => 20,83								
Composição	97080	BRB	CADA BARRA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRTA, DIMENSÕES INTERIORES: 6,30X3,30X3 M. AF. 12/2025	Cada Estimada	UN	1,0000000	137,53	137,53
Composição Auxiliar	160475	BRB	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) UNIDA COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	Argamassas	m³	0,0270000	605,45	16,52
Composição Auxiliar	109619	BRB	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CANADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF. 08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Vala	m²	0,0360000	227,50	8,19
Composição Auxiliar	87310	BRB	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA) UNIDA PARA CHAPISCO CONVENIENCIAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	Argamassas	m³	0,0035000	412,03	1,40
Composição Auxiliar	88247	BRB	REFLETOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2850000	34,27	36,75
Composição Auxiliar	88218	BRB	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0950000	18,30	18,25
Composição Auxiliar	07754	BRB	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 05/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0175000	2.028,57	44,25
Material	60007256	BRB	TUJOLO CERÂMICO MACIO COMUM DE 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	34,6910000	0,43	16,03
M.O com L.S => 33,96 L.S => 30,58 M.O com L.S => 84,58								
Valor de BDI => 34,42 Valor com BDI => 121,06								

Composição	0094 - 12CA31AB	Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	1.778,18	1.778,18
Composição Auxiliar	CA001 - 12CA31AB	Próprio	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	2,2480000	27,27	61,34
Composição Auxiliar	88247	BRB	ALUMINAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5205000	20,37	30,97
Composição Auxiliar	109619	BRB	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENCASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO NÃO INCLUI FORNECIMENTO. AF. 11/2019	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	453,82	453,82
Composição Auxiliar	100052	BRB	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2023	Louças e Metais	UN	2,0000000	28,85	58,70
Material	00000420	BRB	CITA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDIDA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000000	31,40	62,92
Material	00000459	BRB	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 3000 MM SEÇÃO, 80 X 80 MM	Material	UN	1,0000000	57,73	57,73
Material	00012886	BRB	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTÊNCIA DE 156 A 200 DAN, TIPO C-14	Material	UN	1,0000000	738,50	738,50
Material	00000441	BRB	PARAFUSO M18 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 18 MM, ROSCA MACIÇA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	4,8000000	8,48	39,98
Material	00000490	BRB	PARAFUSO M18 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIÂMETRO = 18 MM, ROSCA MACIÇA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	1,6000000	7,72	7,72
Material	00000442	BRB	PARAFUSO FRANCÊS M18 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 18 MM, CABEÇA ABALLADA	Material	UN	6,0000000	5,10	29,50
Material	13524	ORSE	Refletor 60W LED 200W de potência, branco Fiel, 5000K, Autômat, marca G-Right ou similar	Material	UN	3,6000000	82,60	297,60
M.O com L.S => 901,08 L.S => 81,03 M.O com L.S => 192,09								
Valor de BDI => 445,67 Valor com BDI => 2325,25								

Composição	0095 - 12CA31AB	Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	2.234,58	2.234,58
Composição Auxiliar	CA001 - 12CA31AB	Próprio	ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	H	2,4890000	27,27	66,91
Composição Auxiliar	88247	BRB	ALUMINAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0410000	20,37	41,57
Composição Auxiliar	160578	BRB	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENCASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO NÃO INCLUI FORNECIMENTO. AF. 11/2019	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	453,82	453,82
Composição Auxiliar	100052	BRB	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2023	Louças e Metais	UN	4,0000000	28,85	119,40
Material	00000420	BRB	CITA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDIDA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000000	31,40	62,92
Material	00000459	BRB	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 3000 MM SEÇÃO, 80 X 80 MM	Material	UN	2,0000000	57,73	119,00

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE GAMBARRA (TIPO A) - 42/2021

Execução
SMAPI - 05/2021 - Mercado
GRTE - 04/2021 - Serviço
SEMPRA - 03 - Cesta

B.D.I.
21,87%

Recursos Sociais
Decorado:
Horista: 86,05%
Mercearia: 52,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Item	Código	Base	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Item	0091238	SMAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTERNO DE 10,40 M, RESISTÊNCIA DE 160 A 200 DAQ TIPO C-14	Material	UN	1,000000	736,80	736,80	
Item	0090941	SMAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 90 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	4,000000	8,48	87,82	
Item	0090940	SMAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	Material	UN	2,000000	7,72	15,44	
Item	0090942	SMAPI	PARAFUSO FINES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABALLADA	Material	UN	6,000000	5,40	30,60	
Item	13534	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, Branco Frio, 8500K, Apoiado, marca G-ign ou similar	Material	UN	6,000000	62,50	495,00	
					M.O com L.S. =>	130,13	LB =>	117,23	M.O com L.S. =>
					Valor do BDI =>	359,31			Valor com BDI =>
									2.765,88
5.19.1	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	88358	SMAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,000000	19,73	19,73	
Composição Auxiliar	88348	SMAPI	ALUBULAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Linha SMAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,500000	19,81	7,46	
Composição Auxiliar	88357	SMAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Linha SMAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,380000	23,78	5,02	
Item	0090989	SMAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-6448)	Material	M	1,048300	2,87	3,11	
Item	0090988	SMAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,068800	1,78	0,12	
					M.O com L.S. =>	6,45	LB =>	5,81	M.O com L.S. =>
					Valor do BDI =>	4,53			Valor com BDI =>
									12,20
									24,65
5.19.2	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	88367	SMAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,000000	29,58	29,58	
Composição Auxiliar	88348	SMAPI	ALUBULAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Linha SMAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,403000	19,81	8,98	
Composição Auxiliar	88357	SMAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Linha SMAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,453000	23,78	10,70	
Item	0090989	SMAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-6448)	Material	M	1,048300	2,87	8,74	
Item	0090988	SMAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,105000	1,78	0,18	
					M.O com L.S. =>	7,69	LB =>	6,83	M.O com L.S. =>
					Valor do BDI =>	6,84			Valor com BDI =>
									14,62
									39,17
5.19.3	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	88362	SMAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,000000	7,73	7,73	
Composição Auxiliar	88348	SMAPI	ALUBULAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Linha SMAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,152000	19,81	2,99	
Composição Auxiliar	88357	SMAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Linha SMAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,162000	23,78	3,89	
Item	0090122	SMAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180G GR	Material	UN	0,007100	35,39	0,25	
Item	0090929	SMAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,52	0,52	
Item	0092093	SMAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,008000	43,40	0,34	
Item	0090988	SMAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,033000	1,78	0,06	
					M.O com L.S. =>	2,57	LB =>	2,32	M.O com L.S. =>
					Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>
									4,82
									9,72
5.19.4	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	88368	SMAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,000000	12,48	12,48	
Composição Auxiliar	88348	SMAPI	ALUBULAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Linha SMAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,149000	19,81	2,77	
Composição Auxiliar	88357	SMAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Linha SMAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,159000	23,78	3,86	
Item	0090122	SMAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180G GR	Material	UN	0,006000	35,39	0,22	
Item	0090924	SMAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,70	0,70	
Item	0092093	SMAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,007000	43,40	0,30	
Item	0090988	SMAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,088000	1,78	0,06	
					M.O com L.S. =>	2,40	LB =>	2,18	M.O com L.S. =>
					Valor do BDI =>	3,11			Valor com BDI =>
									4,56
									15,57
5.19.5	Código	Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
Composição	88364	SMAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,000000	9,58	9,58	
Composição Auxiliar	88348	SMAPI	ALUBULAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Linha SMAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,152000	19,81	2,99	
Composição Auxiliar	88357	SMAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	Linha SMAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,162000	23,78	3,81	
Item	0090122	SMAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180G GR	Material	UN	0,007100	35,39	0,25	
Item	0090186	SMAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	2,13	2,13	
Item	0092093	SMAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,006000	43,40	0,34	

688
1

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2025

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SISPPA - 020 - Ceará

B.O.L.
25,03%

Encargos Sociais
Desoneração:
Iceta: 90,88%
Maranhão: 52,03%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Itens	0003893	SINAPI	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0389000	1,78	0,05	
				MO sem LS =>	2,57	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,98
				Valor de BDI =>	2,35			Valor com BDI =>	11,74
8.19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	89400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	LN	1,0000000	10,58		10,58
Composição Auxiliar	89248	SINAPI	ADJUNTO DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	19,61		4,35
Composição Auxiliar	89257	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2221000	23,75		5,27
Itens	0000122	SINAPI	ADERSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0,0024800	38,30		0,47
Itens	00007130	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 50 GRAUS, 32 MM X 25 MM PARA ÁGUA FRIA FREDAL	Material	UN	1,0000000	4,77		4,77
Itens	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA DORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	Material	UN	0,0143000	43,40		0,62
Itens	0003893	SINAPI	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0572000	1,78		0,40
				MO sem LS =>	3,77	LS =>	3,38	MO com LS =>	7,96
				Valor de BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	10,47
8.19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	89350	SINAPI	LUNA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	LN	1,0000000	7,80		7,80
Composição Auxiliar	89248	SINAPI	ADJUNTO DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	19,61		2,17
Composição Auxiliar	89257	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	23,75		2,63
Itens	0000122	SINAPI	ADERSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0,0082000	38,30		0,31
Itens	00005950	SINAPI	LUNA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA FREDAL	Material	LN	1,0000000	2,22		2,22
Itens	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA DORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	Material	UN	0,0055000	43,40		0,41
Itens	0003893	SINAPI	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0572000	1,78		0,05
				MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,35
				Valor de BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	3,79
8.19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	89813	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	Loças e Mobília	UN	1,0000000	68,02		68,02
Composição Auxiliar	89207	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	23,75		3,62
Composição Auxiliar	89818	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	18,32		0,92
Itens	0000145	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	2,99		0,68
Itens	00007504	SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CARGO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL. 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	51,42		51,42
				MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,92	MO com LS =>	3,41
				Valor de BDI =>	14,02			Valor com BDI =>	25,04
8.20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 05/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Calças e Fitas	M	1,0000000	34,23		34,23
Composição Auxiliar	89248	SINAPI	ADJUNTO DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4024000	19,61		7,89
Composição Auxiliar	89257	SINAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4024000	23,75		9,06
Itens	00006041	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, FREDAL (SER 5000)	Material	M	1,0352000	18,18		36,75
Itens	0003893	SINAPI	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	LN	0,0254000	1,78		0,03
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	8,18	MO com LS =>	12,98
				Valor de BDI =>	5,58			Valor com BDI =>	42,78
8.20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	102711	SINAPI	UNIÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO FREDAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALAÇÃO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	Drenos	UN	1,0000000	55,82		55,82
Composição Auxiliar	89208	SINAPI	ADJUNTO DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3022000	24,27		8,21
Composição Auxiliar	89257	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1495000	19,32		22,16
Itens	00003058	SINAPI	UNIÃO DUPLA, PVC SOLDÁVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO FREDAL	Material	UN	1,6030000	24,20		24,20
				MO sem LS =>	11,74	LS =>	10,58	MO com LS =>	22,32
				Valor de BDI =>	13,62			Valor com BDI =>	38,54
8.20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	000 - 120X120	FAPIS	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,90X0,90X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM	Ativ. - ARRENDAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	695,21		695,21
Composição Auxiliar	89208	SINAPI	ADJUNTO DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4575000	24,27		132,89
Composição Auxiliar	89257	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2880000	19,32		62,99
Composição Auxiliar	3078	SINAPI	RETRORRANQUEADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 85 HP, CACAMBA CARGA: CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.524 KG, PROFUNDIDADE ESCOVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C/P DURÃO. AF. 09/2014	Veículos Híbridos Profissionais e Inoperativos dos Equipamentos	CHP	0,0176000	908,42		1,60

681

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIO INFANTIL, E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2005

Banco
SEAFI - 02/2025 - Marmala
ORSE - 01/2025 - Bengala
SEMPRA - 02/2025 - Ceará

EDL
26.D574

Expenses Social:
Deportes: 30.80%
Mantenimiento: 52.02%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composição Auxiliar	6478	8844F1	RETIROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARROCEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA 40 HP, CAPACIDADE CARGAS CAP. MÍN. 1 M3, CAPACIDADE RETORNO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CM DIÁRIO. AF_06/2014	Custos Fixos de Produção e Improdutivos dos Equipamentos	CM	0,0351000	48,75	1,89
Composição Auxiliar	67676	8844F1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,4900000	4,28	5,96
Composição Auxiliar	67630	8844F1	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,4600000	34,03	47,64
Composição Auxiliar	68476	8844F1	CONCRETO FCH = 25MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (B/A MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA (GRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021	Produção de Concreto	m³	0,0782000	389,88	30,90
Composição Auxiliar	67736	8844F1	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_05/2024	Gametes Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m²	0,0782000	1.232,87	97,60
Composição Auxiliar	101816	8844F1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO BOLD NATURAL). AF_08/2020	Encoramento e Proteção de Fundo de Valas	m²	0,9600000	6,82	6,88
Composição Auxiliar	103902	8844F1	GRELHA DE FUNDO FUNDADO EM PLAS COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO, AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Canaletas, Grelhas e Calhas com Grelha para Drenagem	UM	0,8000000	108,42	84,21
Composição Auxiliar	68286	8844F1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X38, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PICO LINO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_08/2025	Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos	m²	2,4000000	88,38	164,18
Material	60602882	8844F1	DESOLDOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BAIXE OUSOSA (EMULSIONADA EM ÁGUA)	Material	L	0,0573000	5,70	0,04
Material	60054461	8844F1	PONTELETE 12,5 X 7,5" CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1579000	8,58	1,35
Material	60004917	8844F1	SAFENHO 2,5 X 7,5" CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1579000	3,90	0,96
Material	60005069	8844F1	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,0166000	14,26	0,29
Material	60000153	8844F1	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 30" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBIA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0488000	13,09	2,89

5.20.4	Código	Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composto	0010 - 12C0048	Proprio	DRENO ESPALHA DE PEDRA (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEDRA CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	54,81	54,81	
Composto Analisar	55208	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	M	0,1073000	24,27	2,60
Composto Analisar	55398	SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parcelamentos	H	0,3210000	18,32	8,21
Composto Analisar	80108	SINAPI	ERCAÇÃOD MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E SUBINTERVALA CONFIGURAÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,20 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DA 1A CATEGORIA, LOCALIZADO COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_082824	Execução de Valas	m²	0,8000000	6,10	4,05
Material	00604318	SINAPI	PEDRA BRITADA IL 2 (16 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0037000	71,99	0,02
Material	00603070	SINAPI	JUNÇÃO EM PLACA, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESQUOTO PRELIM	Material	UN	1,0000000	13,65	13,65
Material	00014021	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FIBAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACÃO = 14 KN/M	Material	m²	1,6000000	7,18	12,82
Material	00059002	SINAPI	TUBO DRENO CORRUGADO, ESPALHADO, INJAVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (1") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNT 082806 - E.M)	Material	M	1,0000000	8,24	8,36
				MO sem LB =>	4,15	LB =>	3,74 MO com LB =>	7,89
				Valor do BDI =>	13,74		Valor com BDI =>	82,68

5.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100084	BHPP	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 9,90 M³ / 111 M³) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2024	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	5,71
Composição Auxiliar	5051	SBAP	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEREAIS, CAÇAMBA 0,20 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_09/2014	Custos Horários Produzidos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0038000	156,53
Composição Auxiliar	5052	SBAP	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEREAIS, CAÇAMBA 0,20 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHD DIURNO. AF_09/2014	Custos Horários Produzidos e Improdutivos dos Equipamentos	CHD	0,0074000	66,06
Composição Auxiliar	5063	SBAP	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIBRQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produzidos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0153000	276,67
Composição Auxiliar	5064	SBAP	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIBRQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHD DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produzidos e Improdutivos dos Equipamentos	CHD	0,0065000	76,52
				MO sem LB =>	0,48	LB =>	0,43
				Valor do MD =>	3,67	Valor com MD =>	0,34

5.2.1.2	Código	Senso	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composto	5957	BSAP1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DIST. ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). Nº. 07/2003	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m3/KM	1,000000	1,41
Composto Feixe	5969	BSAP1	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ , COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COM 100 CV, POTÊNCIA 330 CV INCLUSIVE SEMEBROQUE COM CACAUBA METÁLICA - C/P DURO. Nº. 12/2014	Costos Materiais Produtivos Improdutivos Equipamentos	C/P	0,004000	1,21

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2014

Banco
SINAPI - 02/2012 - Maranhão
ORSE - 01/2015 - São Paulo
SENTERA - 021 - Ceará

S.D.L.
25,00%

Encargos Sociais
Desoneração:
Holerist: 30,49%
Marshall: 52,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição Auxiliar	88884	SINAPI	CAMPO DE FUTEBOL 10 ML COM CANAL MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 46000 KG, POTÊNCIA 390 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACIMBA METÁLICA - CHU DIURNO. AF_12/2014	Custos Hórris Produto e Reparação dos Equipamentos	CH	0,000000	74,32	0,14	
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,76

Composições Auxiliares									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	18,88		18,88
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	0,15		0,15
Item	00009114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	13,83		13,83
Item	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,01		3,01
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,43		0,43
Item	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,02		1,02
Item	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,06		0,06
Item	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,31		0,31
Item	00043466	SINAPI	API - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,33		0,33
				MO sem LS =>	7,35	LS =>	8,68	MO com LS =>	13,88
				Valor do BDI =>	5,80			Valor com BDI =>	24,98

Composições Auxiliares									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	18,88		18,88
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	0,20		0,20
Item	00009117	SINAPI	CARPINTERO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	13,83		13,83
Item	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,01		3,01
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,43		0,43
Item	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,02		1,02
Item	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,06		0,06
Item	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,31		0,31
Item	00043466	SINAPI	API - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	1,02		1,02
				MO sem LS =>	7,38	LS =>	8,68	MO com LS =>	14,03
				Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI =>	24,06

Composições Auxiliares									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição Auxiliar	91236	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS MAXIBLOC (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ARGENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_09/2013	Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos	m²	1,000000	58,30		58,30
Composição Auxiliar	97387	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDIA) PARA EMBOÇAMASSA UNICAMASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_09/2013	Argamassas	m²	0,011200	394,87		10,23
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,680000	24,27		21,39
Composição Auxiliar	94716	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,440000	18,32		8,00
Item	00034688	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 5,0 MPA	Material	UN	10,000000	2,08		20,80
Item	00034650	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERÂMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 5,0 MPA	Material	UN	0,990000	3,02		2,99
Item	00034761	SINAPI	MÉDIO BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 5,0 MPA	Material	UN	1,440000	1,30		1,87
Item	00039083	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 5,0 MPA	Material	UN	1,440000	1,83		2,64
				MO sem LS =>	12,81	LS =>	11,02	MO com LS =>	24,55
				Valor do BDI =>	17,11			Valor com BDI =>	45,99

Composições Auxiliares									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	97387	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDIA) PARA EMBOÇAMASSA UNICAMASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_09/2013	Argamassas	m²	1,000000	394,87		394,87
Composição Auxiliar	98318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,230000	18,32		206,04
Item	00003376	SINAPI	AREIA MÉDIA - PONTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,950000	58,56		114,37
Item	00001105	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	118,400000	0,55		66,14
Item	00003379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	251,980000	0,84		167,60
				MO sem LS =>	79,05	LS =>	71,20	MO com LS =>	150,25
				Valor do BDI =>	140,20			Valor com BDI =>	743,78

Composições Auxiliares									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	97387	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDIA) PARA EMBOÇAMASSA UNICAMASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_09/2013	Argamassas	m²	1,000000	592,67		592,67

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE GANHADA (TIPO A) - 12/2023

Banco
SINAPI - 025025 - Maranhão
ORSE - 012025 - Sergipe
SENAPIA - 028 - Ceará

B.O.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horário: 99,08%
Mensalista: 52,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88516	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,9600000	16,32	214,46
Insumo	0000070	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,5400000	85,01	100,45
Insumo	0000106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-4 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	173,1500000	0,85	145,46
Insumo	0000179	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,84	123,21

MO com LS => 70,18
Valor de BDI => 948,82
LS => 70,56 MO com LS => 148,61
Valor com BDI => 740,86

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88715	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIDA) PARA EMPUCCOMASSA UNICABENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2019	Argamassas	m³	1,6000000	448,18	440,18
Composição	88777	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,2000000	19,48	82,06
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	8,9800000	1,45	1,41
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,2700000	0,30	0,98
Insumo	0000070	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1900000	86,01	114,25
Insumo	0000106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-4 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	153,8500000	0,85	135,10
Insumo	0000179	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	174,4200000	0,84	114,44

MO com LS => 32,09
Valor de BDI => 112,42
LS => 28,91 MO com LS => 61,00
Valor com BDI => 561,58

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (MIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_05/2019	Argamassas	m³	1,0000000	274,80	374,80
Composição	88816	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	19,32	213,00
Insumo	0000037	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8400000	97,20	81,42
Insumo	0000179	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,5300000	0,84	210,48

MO com LS => 77,57
Valor de BDI => 143,67
LS => 69,87 MO com LS => 147,44
Valor com BDI => 718,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100476	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2019	Argamassas	m³	1,0000000	605,15	605,15
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	19,48	73,06
Composição	88836	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,4700000	1,45	1,24
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	2,6800000	0,30	0,80
Insumo	0000122	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PESA NORMAL, PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	18,4400000	6,58	116,27
Insumo	0000070	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0900000	86,01	93,68
Insumo	0000179	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	468,6000000	0,84	311,04

MO com LS => 26,25
Valor de BDI => 151,45
LS => 26,45 MO com LS => 53,70
Valor com BDI => 709,61

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88620	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2019	Argamassas	m³	1,0000000	577,39	577,39
Composição	88816	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	19,32	165,67
Insumo	0000037	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	96,01	102,73
Insumo	0000179	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,8900000	0,84	320,09

MO com LS => 80,32
Valor de BDI => 144,82
LS => 84,34 MO com LS => 114,78
Valor com BDI => 721,91

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87315	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (MIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2019	Argamassas	m³	1,0000000	412,03	442,03
Composição	88777	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,9400000	19,48	96,38
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0800000	1,45	1,64
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,5200000	0,30	1,06
Insumo	0000037	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	97,20	98,20

Exchange: Berlin
 Issuance: 10/01/2014
 Maturity: 10/01/2015
 Interest: 5.20%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 187799/06

F B SERVICOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTÔ LONGÃ - PI, CEP
54360-000 TEL: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

685

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, SEJA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 132825

Planos
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
08/02 - 09/2025 - Sergipe
02/2025 - 03/2025 - Ceará

SLD.L
25,00%

Encargos Sociais
Desoneração:
Módulo: 10,00%
Mensalidade: \$2,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	0000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	13,83	13,83
Item	0003730	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	2,01	2,01
Item	0003731	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	0,43	0,43
Item	0003732	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	1,02	1,02
Item	0003733	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	0,08	0,08
Item	0004340	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	M	1,000000	0,61	0,61
Item	0004344	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	M	1,000000	0,60	0,60

M.O. com LS => 7,54 LB => 6,80 M.O. com LS => 14,34
Valor do BDI => 5,00 Valor com BDI => 28,08

Composição	Código	Planos	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	83248	SINAPI	ALULAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	18,81	18,81
Composição Auxiliar	96317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALULAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Uso SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	0,24	0,24
Item	0000248	SINAPI	ALULAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	13,83	13,83
Item	0003730	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	2,01	2,01
Item	0003731	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	0,43	0,43
Item	0003732	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	1,02	1,02
Item	0003733	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	0,08	0,08
Item	0004340	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCAIXADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	M	1,000000	0,22	0,22
Item	0004346	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCAIXADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	M	1,000000	0,60	0,60

M.O. com LS => 7,40 LB => 0,67 M.O. com LS => 14,07
Valor do BDI => 4,20 Valor com BDI => 24,51

Composição	Código	Planos	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88571	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	1,000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	88520	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	88527	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,06	0,06

M.O. com LS => 0,60 LB => 0,00 M.O. com LS => 0,60
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,60

Composição	Código	Planos	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88530	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	1,000000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	88526	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	88527	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	88528	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	88529	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,06	0,06

M.O. com LS => 0,00 LB => 0,00 M.O. com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,75

Composição	Código	Planos	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88526	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,25	0,25
Item	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aplicação Permanente	UB	0,0000040	4,017,44	0,25

M.O. com LS => 0,00 LB => 0,00 M.O. com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,31

Composição	Código	Planos	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88527	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,05	0,05
Item	00010536	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aplicação Permanente	UB	0,0000148	4,017,44	0,00

M.O. com LS => 0,00 LB => 0,00 M.O. com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,05

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, NEM QUADRA DE
BADOETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2025

Banco
SNAPE - 02/2025 - Maracá
ORSE - 05/2025 - Sargipe
SEMPRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,83%

Recargos Sociais
Decretado:
Materia: 09,09%
Materia: 52,83%

688
1

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8825	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,28	0,28
Item	0001036	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220V/380V Y POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000700	4.017,44	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor de BDI =>	0,07		Valor com BDI =>
Composição	8828	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,85	0,85
Item	0002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Preço	KWH	1,2500000	0,68	0,85
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor de BDI =>	0,21		Valor com BDI =>
Composição	8829	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2025	Custos Fixos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	1,0000000	1,20	1,20
Composição Auxiliar	8821	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,04	1,04
Composição Auxiliar	8822	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor de BDI =>	0,32		Valor com BDI =>
Composição	8825	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2025	Custos Fixos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	1,0000000	4,12	4,12
Composição Auxiliar	8821	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,04	1,04
Composição Auxiliar	8822	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	8823	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,14	1,14
Composição Auxiliar	8824	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,70	1,70
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor de BDI =>	1,03		Valor com BDI =>
Composição	8821	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,04	1,04
Item	0003037	BETONERA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220V/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000040	35.342,14	1,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor de BDI =>	0,20		Valor com BDI =>
Composição	8822	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24
Item	0003037	BETONERA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220V/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000148	18.342,14	0,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor de BDI =>	0,09		Valor com BDI =>
Composição	8823	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,14	1,14
Item	0003037	BETONERA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220V/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000790	18.342,14	1,14
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor de BDI =>	0,28		Valor com BDI =>
Composição	8824	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2025	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,70	1,70
Item	0002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Preço	KWH	2,5000000	0,68	1,70


FERNANDO A DE S GARCIA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
INGENHEIRO CIVIL
CREA - 1919740/SP

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVÇOS03@GMAIL.COM

Encargos Sociais Desonerados:
Mortuário: 20,00%
Mortuário: 52,02%

..... 28

不

• • • • •

五

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº 5N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÃ – PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS3@GMAIL.COM

608

Composições Auxiliares com Preço Unitário
CONSTRUTORA DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2023

Planos
SINAPI - 02/2023 - Maranhão
ORSE - 01/2023 - Sergipe
SINAPI - 03 - Ceará

R.O.I.
26,03%

Encargos Sociais
Orcamentador:
Horista: 98,00%
Mensalista: 52,02%

Composições Auxiliares com Preço Unitário

Insumo	00067783	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 7,50 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000067	500.486,86	2,80		
					M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
					Valor de BDI =>	1,00			Valor com BDI =>	0,00
Composição	00070	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 MS, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METALICA - JUROS AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000006	9,86	9,86		
Insumo	0003774	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METALICA 18 MS (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000146	108.989,29	2,00		
Insumo	0003773	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 7,50 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000141	500.956,96	7,00		
					M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
					Valor de BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	0,00
Composição	00091	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METALICA - MANUTENÇÃO AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	48,01	48,01		
Insumo	0003774	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METALICA 18 MS (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000048	198.989,29	10,48		
Insumo	0003773	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 7,50 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000042	500.486,86	32,13		
					M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
					Valor de BDI =>	12,29			Valor com BDI =>	61,27
Composição	00032	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 MS, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	153,34	153,34		
Insumo	0004021	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COM UM METROPOLITANO 5-10 CV S-500	Material	L	24,0000000	4,51	153,34		
					M.O sem L.S. =>	0,00	L.S. =>	0,00	M.O com L.S. =>	0,00
					Valor de BDI =>	38,38			Valor com BDI =>	181,72
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DUREDO AF_08/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH	1,0000000	85,12	85,12		
Composição Auxiliar	00282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculo e Fatorização	H	1,0000000	50,27	50,27		
Composição Auxiliar	01350	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,55	22,55		
Composição Auxiliar	01307	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,77	8,77		
Composição Auxiliar	01308	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,53	5,53		
					M.O sem L.S. =>	15,21	L.S. =>	11,90	M.O com L.S. =>	26,11
					Valor de BDI =>	16,29			Valor com BDI =>	81,41
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CNP DUREDO AF_08/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CH-P	1,0000000	250,35	250,35		
Composição Auxiliar	58851	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	145,04	145,04		
Composição Auxiliar	4759	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	40,18	40,18		
Composição Auxiliar	58282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculo e Fatorização	H	1,0000000	50,27	50,27		
Composição Auxiliar	01350	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,55	22,55		


FERNANDO A DE S. BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
INGENHEIRO CIVIL
CREA - 181975/2018

FB SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
16 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

689

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BOLICHE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMBADA (TIPO A) - 12/2025

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2026 - Sergipe
DENFRA - 03 - Ceará

B.O.L.
23,03%

Encargos Sociais
Desoneração:
Hortale: 80,88%
Mantimento: 22,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário					
Composição	91307	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - Juros AF_09/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H
Composição	91308	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_09/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H

MO sem LS => 13,21
Valor do BDI => 82,66
LS => 11,90
MO com LS => 25,11
Valor com BDI => 213,01

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91308	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO AF_09/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	22,56
Insumo	0007736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000561	81,128,84
Insumo	0007750	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000443	558,598,12

MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 6,04
LS => 0,00
MO com LS => 0,00
Valor com BDI => 23,15

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91308	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_09/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	22,56
Insumo	0007736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000561	81,128,84
Insumo	0007750	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000443	558,598,12

MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 0,88
LS => 0,00
MO com LS => 0,00
Valor com BDI => 4,41

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91307	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - Juros AF_09/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	8,77
Insumo	0007736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000141	81,128,84
Insumo	0007750	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000141	558,598,12

MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 2,18
LS => 0,00
MO com LS => 0,00
Valor com BDI => 10,99

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91307	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO AF_09/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	40,10
Insumo	0007736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000896	81,128,84
Insumo	0007750	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000443	558,598,12

MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 10,00
LS => 0,00
MO com LS => 0,00
Valor com BDI => 22,24

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	53851	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO AF_09/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	145,04
Insumo	00046221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COM UM METROPOLITANO 8-10 OU 8-500	Materiais	L	22,1800000	4,51

MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 26,36
LS => 0,00
MO com LS => 0,00
Valor com BDI => 181,34

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88291	SINAPI	CARPINTEIRO DE EBOURARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	23,15
Composição	60339	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE EBOURARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Uso SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	0,25
Insumo	00091234	SINAPI	CARPINTEIRO DE EBOURARIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	17,06

FB
PROPRIETÁRIO E/OU GERENTE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
INGENHEIRO CIVIL
C.R.C.A. - 12/177888

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807.
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

690

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRAS INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2025

Banco
SINAPI - 09/2025 - Maranhão
0632 - 01/2025 - Sergipe
SENTERA - 025 - Ceará

B.O.L.
26,07%

Encargos Sociais
Decorados:
Horista: 30,00%
Maravilha: 02,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Item	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor
Item	00037870	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,01
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,43
Item	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02
Item	00037878	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08
Item	00043456	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31
Item	00043463	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,02
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	17,30
				Valor do BDI =>	5,78	Valor com BDI =>	23,08

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8282	SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Leão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,08
Composição Auxiliar	08336	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Leão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20
Item	00012115	SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,80
Item	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,01
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,43
Item	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02
Item	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08
Item	00043456	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31
Item	00043463	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,02
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	18,10
				Valor do BDI =>	5,80	Valor com BDI =>	23,90

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	81534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DIÁRIO AF_08/2015	Custos Horários Profissionais e Imprevistos dos Equipamentos	CH	1,0000000	25,80
Composição Auxiliar	82827	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Leão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,74
Composição Auxiliar	81529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,80
Composição Auxiliar	81530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JÚROS AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18
				MO sem LS =>	10,30	LS =>	10,30
				Valor do BDI =>	0,28	Valor com BDI =>	31,54

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	81533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DIÁRIO AF_08/2015	Custos Horários Profissionais e Imprevistos dos Equipamentos	CH	1,0000000	30,80
Composição Auxiliar	82827	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Leão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,74
Composição Auxiliar	81529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,80
Composição Auxiliar	81530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JÚROS AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18
Composição Auxiliar	81531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,75
Composição Auxiliar	81532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,65
				MO sem LS =>	10,30	LS =>	10,30
				Valor do BDI =>	7,70	Valor com BDI =>	38,80

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	81529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,80
Item	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aplicação Permanente	LN	0,0000033	11.285,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>	0,75

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	81530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JÚROS AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18
Item	00013455	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aplicação Permanente	LN	0,0000143	11.285,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,29

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	81581	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,75
Item	00013428	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aplicação Permanente	LN	0,0000087	11.285,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>	0,85

FB
RESPONSÁVEL TÉCNICO
INGENHEIRO CIVIL
C.R.C.A. - 181978236

FB SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº 5N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA OMBRA DE BASQUETE, PISTÃO INFANTE E PISTA DE CAMBADA (TIPO A) - 12/2023

Desenho: SINAPI - 04/2023 - Maranhão
Ofício: 01/2023 - São João
SINAPI - 02/2023 - Ceará

S.D.J.
20/2023

Encargos Sociais
Determinado:
Módulo: 90,08%
Mensalista: 62,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE FERRELL (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,56	4,56
Insumo	0009222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0800000	4,42	4,56
					MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
					Valor do BDI =>	1,13		5,69
Composição	102488	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:1,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2023	Produção de Concreto	m³	1,0000000	521,32	521,32
Composição Auxiliar	96370	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,2383000	18,32	18,32
Composição Auxiliar	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8348000	86,01	86,01
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	283,3032000	0,84	283,30
Insumo	00004734	SINAPI	GRAXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	0,5446000	236,21	236,21
					MO sem LS =>	43,91	39,55	83,46
					Valor do BDI =>	180,61		652,43
Composição	94904	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2023	Produção de Concreto	m³	1,0000000	402,87	402,87
Composição Auxiliar	96370	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	18,32	18,32
Composição Auxiliar	96377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8948000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	96350	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8258000	1,43	1,43
Composição Auxiliar	96351	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHH	0,7187000	0,30	0,23
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7550000	86,01	72,66
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9770000	0,84	280,70
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,0 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	71,66	42,01
					MO sem LS =>	39,39	29,05	68,44
					Valor do BDI =>	180,61		592,70
Composição	94900	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2023	Produção de Concreto	m³	1,0000000	340,95	340,95
Composição Auxiliar	96370	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0287000	18,32	18,32
Composição Auxiliar	96377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2794000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	96325	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8572000	4,12	2,70
Composição Auxiliar	96326	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHH	0,8197000	1,28	0,79
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	86,01	73,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1682000	0,84	280,10
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,0 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	71,66	42,50
					MO sem LS =>	23,68	21,51	45,19
					Valor do BDI =>	97,85		409,81
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2023	Produção de Concreto	m³	1,0000000	412,12	412,12
Composição Auxiliar	96370	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	18,32	18,32
Composição Auxiliar	96377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Lixo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	96325	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8438000	4,12	2,86
Composição Auxiliar	96326	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHH	0,8087000	1,28	0,77
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	86,01	69,84
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	384,9435000	0,84	283,58
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,0 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	71,66	42,72
					MO sem LS =>	23,35	21,68	44,88
					Valor do BDI =>	100,95		513,27

692

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MURA QUADRA DE
GASOLETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CANHADA (TIPO A) - 22/2025

Banco
BRB - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SERRA - 02 - Ceará

B.D.I.
25,08%

Encargos Sociais
Desonerador
Horista: 80,00%
Mensalista: 82,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54672	BRB	CONCRETO FCK - JONPA TRAZO 12,12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2025	Produção de Concreto	m³	1,000000	428,55	428,55
Composição Auxiliar	55390	BRB	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BRB: Cálculos e Parâmetros	H	1,9233000	19,32	37,89
Composição Auxiliar	55877	BRB	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BRB: Cálculos e Parâmetros	H	1,2900000	19,48	24,15
Composição Auxiliar	56226	BRB	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2025	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5382000	4,92	2,62
Composição Auxiliar	56226	BRB	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2025	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHH	0,5018000	1,28	0,77
Insumo	0000370	BRB	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	98,01	69,34
Insumo	00001370	BRB	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1953000	0,84	260,84
Insumo	00004721	BRB	PIEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 10 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0627000	71,56	42,40
					MO sem LS =>	25,15	LS =>	20,80
					Valor do BDI =>	106,76	Valor com BDI =>	44,01
								333,31

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54652	BRB	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TIPO 1:4:3:0,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2025	Produção de Concreto	m³	1,000000	331,87	331,87
Composição Auxiliar	55390	BRB	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BRB: Cálculos e Parâmetros	H	2,3433000	19,32	48,27
Composição Auxiliar	55877	BRB	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BRB: Cálculos e Parâmetros	H	1,4819000	19,48	28,85
Composição Auxiliar	55890	BRB	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2025	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7823000	1,43	1,09
Composição Auxiliar	55891	BRB	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 3 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2025	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHH	0,7388000	0,50	0,21
Insumo	0000370	BRB	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6098000	98,01	59,95
Insumo	00001370	BRB	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,6194000	0,84	178,69
Insumo	00004721	BRB	PIEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 10 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	71,56	41,37
					MO sem LS =>	27,45	LS =>	24,90
					Valor do BDI =>	85,08	Valor com BDI =>	52,55
								414,68

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54658	BRB	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TIPO 1:4:3:0,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2025	Produção de Concreto	m³	1,000000	328,41	328,41
Composição Auxiliar	55396	BRB	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BRB: Cálculos e Parâmetros	H	2,1056000	19,32	40,98
Composição Auxiliar	55877	BRB	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BRB: Cálculos e Parâmetros	H	1,3115000	19,48	25,83
Composição Auxiliar	56225	BRB	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2025	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5853000	4,92	2,82
Composição Auxiliar	56226	BRB	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 500 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO. AF_05/2025	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHH	0,5452000	1,28	0,62
Insumo	0000370	BRB	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,5235000	98,01	51,32
Insumo	00001370	BRB	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4831000	0,84	180,60
Insumo	00004721	BRB	PIEDRA BRITADA N. 1 (0,5 A 10 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5621000	71,56	40,44
					MO sem LS =>	24,85	LS =>	22,30
					Valor do BDI =>	82,23	Valor com BDI =>	47,28
								410,91


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104740	BRB	CONDUTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHA, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3M E DIABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,000000	15,88	15,88
Composição Auxiliar	56247	BRB	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BRB: Cálculos e Parâmetros	H	0,1883000	20,37	3,79
Composição Auxiliar	56264	BRB	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BRB: Cálculos e Parâmetros	H	0,1883000	24,59	4,60
Insumo	00004748	BRB	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3M, CONDUTOR DE 10 A 50 MM2	Material	UN	1,000000	7,51	7,51
					MO sem LS =>	3,22	LS =>	2,40
					Valor do BDI =>	3,97	Valor com BDI =>	0,12
								19,85

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	02902	BRB	CORTE E DOBRA DE AÇO-CABO, DIÂMETRO DE 4,0 MM. AF_05/2025	Atividade para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,000000	6,24	6,24
Composição Auxiliar	56235	BRB	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BRB: Cálculos e Parâmetros	H	0,9026000	19,48	0,60
Composição Auxiliar	56245	BRB	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre BRB: Cálculos e Parâmetros	H	0,5182000	24,19	0,26
Insumo	00000035	BRB	ACAO CABO, 4,0 MM, VERMELHO	Material	KG	1,1100000	7,03	7,80
					MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,15
					Valor do BDI =>	2,08	Valor com BDI =>	0,50
								10,50

Encargos Sociais
Demonstrado:
Horista: 90,00%
Mensalidade: 82,00%

RESPONSABLE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
C.R.A. - 197570134


F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (85) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM



Enverguez Sociais
Descoberto:
Hortela: 20,08%
Manuscritos: 52,00%

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95344	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10
Item	00044637	SNAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0155400	14,54	0,10
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,08 0,04	LS => 0,08 MO com LS => Valor com BDI =>		0,10 0,20
Composição	95345	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,10	0,10
Item	00029029	SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0950000	25,48	0,10
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,07 0,08	LS => 0,08 MO com LS => Valor com BDI =>		0,10 0,15
Composição	95347	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Item	00040483	SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	24,89	0,12
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,08 0,03	LS => 0,08 MO com LS => Valor com BDI =>		0,12 0,15
Composição	95351	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Item	00040098	SNAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	25,01	0,45
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,24 0,19	LS => 0,21 MO com LS => Valor com BDI =>		0,45 0,80
Composição	95358	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11
Item	00087698	SNAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0089100	14,21	0,11
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,08 0,02	LS => 0,08 MO com LS => Valor com BDI =>		0,11 0,13
Composição	95357	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Item	00042234	SNAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,50	0,20
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,11 0,05	LS => 0,08 MO com LS => Valor com BDI =>		0,20 0,25
Composição	95363	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,21	0,21
Item	90004239	SNAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0069100	20,08	0,21
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,11 0,06	LS => 0,10 MO com LS => Valor com BDI =>		0,21 0,28
Composição	95360	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Item	00004230	SNAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	18,39	0,22
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,12 0,05	LS => 0,10 MO com LS => Valor com BDI =>		0,22 0,27
Composição	95368	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLÔ COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Item	00042288	SNAPI	OPERADOR DE ROLÔ COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	15,98	0,13
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,07 0,05	LS => 0,08 MO com LS => Valor com BDI =>		0,13 0,18
Composição	95371	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Item	00047350	SNAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212600	17,90	0,37
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,18 0,09	LS => 0,16 MO com LS => Valor com BDI =>		0,37 0,65
Composição	95372	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Item	00047363	SNAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0417800	18,98	0,27
				MO sem LS => Valor do BDI =>	0,14 0,05	LS => 0,15 MO com LS => Valor com BDI =>		0,27 0,35
Composição	95377	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SNAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Item	00081110	SNAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,80	0,20

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº SN, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ – PI, CEP
64360-000 TEL.: (88) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM



Encargos Sociais:
Horas: 40,00h
Mensalidade: R\$ 250,00

PERNANDO A DE B. BAÑOSA
RESPONSABLE TÉCNICO
INGENIERO CIVIL
C.B.A. - 191975336

FB SERVICOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, Nº 5N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64380-000 TEL: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS08@GMAIL.COM

676
1

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE GANHADA (TIPO A) - 122025

Itens
SINAPI - 022025 - Maranhão
ORSE - 05/2025 - São Paulo
SINAPI - 022 - Ceará

B.O.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desoneração:
Havida: 99,08%
Mensalista: 22,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Item	00042401	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCAVADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,000000	0,22	0,22	
Item	00042402	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCAVADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Material	H	1,000000	0,90	0,90	
				MO sem LS =>	0,50	LS =>	0,63	MO com LS =>	10,22
				Valor do BDI =>	5,94			Valor com BDI =>	20,70
Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	5832	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHL DURINO. AF_05/2014	Chl	1,000000	66,05	66,05		
Composição Auxiliar	5837	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2014	H	1,000000	33,85	33,85		
Composição Auxiliar	5838	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - JÚROS. AF_05/2014	H	1,000000	8,94	8,94		
Composição Auxiliar	5839	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	23,26	23,26		
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,65	MO com LS =>	10,10
				Valor do BDI =>	16,63			Valor com BDI =>	62,58
Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	5831	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHL DURINO. AF_05/2014	Chl	1,000000	156,93	156,93		
Composição Auxiliar	5837	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2014	H	1,000000	33,85	33,85		
Composição Auxiliar	5838	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - JÚROS. AF_05/2014	H	1,000000	8,94	8,94		
Composição Auxiliar	5839	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2014	H	1,000000	42,31	42,31		
Composição Auxiliar	5830	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2014	H	1,000000	48,57	48,57		
Composição Auxiliar	5834	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	23,26	23,26		
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,65	MO com LS =>	10,10
				Valor do BDI =>	16,63			Valor com BDI =>	98,20
Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	5832	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2014	H	1,000000	33,85	33,85		
Item	06010855	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP	LN	0,900000	604.512,06	544.060,85		
				MO com LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,47			Valor com BDI =>	42,32
Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	5838	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - JÚROS. AF_05/2014	H	1,000000	8,94	8,94		
Item	06010856	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP	LN	0,800000	604.512,06	483.609,65		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI =>	11,17
Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	5839	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2014	H	1,000000	42,31	42,31		
Item	06010855	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP	LN	0,800000	604.512,06	483.609,65		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,68			Valor com BDI =>	32,50
Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	5830	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,50 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2014	H	1,000000	48,57	48,57		
Item	0604221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 3-10 OU 3-600	L	10,770000	1,54	16,39		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,15			Valor com BDI =>	80,72
Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	5830	SINAPI	ESCAVADORA MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,25 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_05/2014	Chl	1,000000	8,19	8,19		
Composição Auxiliar	5872	SINAPI	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 85 HP, CAÇAMBA CARRIS. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 0,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHL DURINO. AF_05/2014	Chl	0,0305220	109,42	3,32		
Composição Auxiliar	5879	SINAPI	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 85 HP, CAÇAMBA CARRIS. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 0,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHL DURINO. AF_05/2014	Chl	0,0348262	48,79	1,67		
Composição Auxiliar	58316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,055122	19,32	1,06		
				MO sem LS =>	1,07	LS =>	0,97	MO com LS =>	2,04
				Valor do BDI =>	1,34			Valor com BDI =>	7,73

FB
FERNANDO A. DE S. BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
PROJETO DE OBRA
CREA - 1919768236

FB SERVICOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, Nº 5N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2020

Banco:
BRUSH - 02/2020 - Marabão
ORSE - 01/2020 - Pargipó
SCEPRA - 020 - Ceará

BLD.L
25,00%

Descontos Sociais
Descontado:
Institui: 90,00%
Marabão: 52,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	91171	BRUSH	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA REDIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2020_P8	Ressos e Fixações	M	1,0000000	16,52	16,52
Composição Auxiliar	90248	BRUSH	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0714000	19,91	1,40
Composição Auxiliar	90257	BRUSH	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3149000	23,78	7,49
Itens	0000084	BRUSH	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,0007000	4,00	8,89
				MO sem LS =>	5,54	LS =>	2,58 MO com LS =>	5,72
				Valor de BDI =>	5,88		Valor com BDI =>	19,40
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	91170	BRUSH	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA REDIDA TIPO U PERFIL 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2020_P8	Ressos e Fixações	M	1,0000000	9,44	9,44
Composição Auxiliar	90248	BRUSH	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	19,91	0,94
Composição Auxiliar	90257	BRUSH	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	23,78	5,02
Itens	0000082	BRUSH	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,7097000	1,89	3,48
				MO sem LS =>	2,38	LS =>	2,14 MO com LS =>	4,52
				Valor de BDI =>	2,38		Valor com BDI =>	11,80
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	90302	BRUSH	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSEMBLADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Carretéis, Grutas e Cabos com Grutas para Drenagem	UN	1,0000000	188,42	188,42
Composição Auxiliar	90300	BRUSH	PEDREIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4729000	24,27	11,46
Composição Auxiliar	90310	BRUSH	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4729000	19,32	9,12
Composição Auxiliar	90028	BRUSH	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (QUÍDIA) PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassa	M³	0,0005000	571,36	0,29
Itens	0001126	BRUSH	GRELHA FDD SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, EM "15" MM	Material	UN	1,0000000	144,61	144,61
				MO sem LS =>	8,16	LS =>	7,38 MO com LS =>	16,57
				Valor de BDI =>	42,16		Valor com BDI =>	219,07
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	90291	BRUSH	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV, C/P DURO. AF_08/2014	Custos Fixos Produzidos e Improbabilidades dos Equipamentos	CHP	1,0000000	220,06	220,06
Composição Auxiliar	90280	BRUSH	MOTOBISTA OPERADOR DE MÚNCA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,02	31,02
Composição Auxiliar	90290	BRUSH	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV, DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	20,84	20,84
Composição Auxiliar	90290	BRUSH	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV, JORRAL. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,72	7,72
Composição Auxiliar	90292	BRUSH	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV, MANUTENÇÃO. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,67	35,67
Composição Auxiliar	91460	BRUSH	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV, IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,42	3,42
Composição Auxiliar	91467	BRUSH	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV, MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	119,19	119,19
				MO sem LS =>	14,97	LS =>	13,45 MO com LS =>	28,40
				Valor de BDI =>	55,08		Valor com BDI =>	279,14
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
	90299	BRUSH	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 15.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV, DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	20,84	20,84
Itens	0000350	BRUSH	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,9000661	102.020,39	9,62
Itens	00037752	BRUSH	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,41 M, POTÊNCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,8000343	444.013,01	16,22

698

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, NESTA QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2022

Baseco: SIAPE - 02/2022 - Manutenção
OFSE - 05/2022 - Suprimento
SINIFRA - 025 - Geral

SLD, 28,62%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 10,00%
Manobrista: 12,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
			MO sem LS => 0,00 Valor de BDI => 5,24					
			LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 28,66					
Composição	01405	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 185 CV IMPOSTOS E SEGUROS AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,12	3,12
Itens	0000393	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aplicação Permanente	UN	0,0000058	102,020,30	0,59
Itens	0003752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aplicação Permanente	UN	0,0000067	444,013,61	2,92

Composição	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
			MO sem LS => 0,00 Valor de BDI => 0,78					
			LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 5,05					
Composição	00200	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 185 CV JUIROS AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,72	7,72
Itens	0000393	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aplicação Permanente	UN	0,0000144	102,020,30	1,48
Itens	0003752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aplicação Permanente	UN	0,0000141	444,013,61	0,25

Composição	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
			MO sem LS => 0,00 Valor de BDI => 1,25					
			LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 0,55					
Composição	00202	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 185 CV MANUTENÇÃO AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,57	35,57
Itens	0000393	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aplicação Permanente	UN	0,0000068	102,020,30	7,02
Itens	0003752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para Aplicação Permanente	UN	0,0000043	444,013,61	28,55

Composição	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
			MO sem LS => 0,00 Valor de BDI => 0,58					
			LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 44,47					
Composição	01407	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 185 CV MATERIAS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	119,18	119,18
Itens	0000422	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	25,4300000	4,61	119,18

Composição	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
			MO sem LS => 0,00 Valor de BDI => 28,62					
			LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 149,02					
Composição	00441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Obitivos e Parâmetros	H	1,0000000	20,11	20,11
Composição Auxiliar	000390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,07	0,07
Itens	0003730	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,01	3,01
Itens	0003731	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Itens	0003732	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Itens	0003733	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Itens	0004345	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Itens	0004346	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	H	1,0000000	0,23	0,23
Itens	0004400	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,04	14,04

Composição	Código	Baseco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
			MO sem LS => 7,42 Valor de BDI => 5,08					
			LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 25,14					
Composição	CA006 - 12CA0A1	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROBOUNEADA, DN 80 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UNQ	1,0000000	95,81	95,81
Composição Auxiliar	CA006 - 12CA0A2	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	H	0,0022700	27,27	28,24
Composição Auxiliar	000347	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0022700	28,37	19,60
Itens	0000347	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROLCHA BPF, DE 2"	Material	UN	1,0000000	39,01	39,01

FB
FERNANDO A DE S BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
PROFISSIONAL CREA
CREA - 18197882-8

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº 5N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (88) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

Composição Analítica com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 129225

Banco
BRAPPI - 02/2025 - Maranhão
ORÇ - 01/2026 - Sargipe
SINAPPA - 026 - Ceará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Orcamento:
Holeria: 90,98%
Mensalidade: 82,02%

Composição Analítica com Preço Unitário									
Item	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	
	00007307	BRAPPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)			0,0680000	27,28	1,86	
				MO sem LS =>	10,00	LS =>	16,22	MO com LS =>	24,22
				Valor do BDI =>	21,42			Valor com BDI =>	107,03
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição Auxiliar	88278	BRAPPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPPA: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	18,98		18,98
Composição Auxiliar	94344	BRAPPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Unid SINAPPA: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16		0,16
Item	00007370	BRAPPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,01		3,01
Item	00007371	BRAPPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,42		0,42
Item	00007372	BRAPPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02		1,02
Item	00007373	BRAPPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06		0,06
Item	00043454	BRAPPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01		0,01
Item	00043458	BRAPPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83		0,83
Item	00044497	BRAPPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,54		14,54
				MO sem LS =>	7,79	LS =>	8,97	MO com LS =>	14,76
				Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI =>	24,45
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	87064	BRAPPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA) AF_09/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	1,0000000	21,18		21,18
Composição Auxiliar	100251	BRAPPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAIS DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MDM) AF_07/2019	Transporte de Material dentro do Canteiro de Obras	MDM	0,4620000	19,89		9,18
Composição	84271	BRAPPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPPA: Cálculos e Parâmetros	H	0,8977000	10,88		9,80
Composição	88518	BRAPPI	SERVENDE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPPA: Cálculos e Parâmetros	H	0,4331000	18,80		8,14
				MO sem LS =>	8,05	LS =>	7,25	MO com LS =>	15,31
				Valor do BDI =>	8,29			Valor com BDI =>	26,45
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	6934	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH. DIURNO. AF_08/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	1,0000000	75,70		75,70
Composição	88300	BRAPPI	OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPPA: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,46		31,46
Composição	88226	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,71		32,71
Composição	88226	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,53		11,53
				MO sem LS =>	13,84	LS =>	12,46	MO com LS =>	26,30
				Valor do BDI =>	18,04			Valor com BDI =>	44,34
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	6932	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CH. DIURNO. AF_08/2014	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	1,0000000	191,37		191,37
Composição	69348	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	63,06		63,06
Composição	5778	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_09/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	62,58		62,58
Composição	66300	BRAPPI	OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPPA: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,46		31,46
Composição	88226	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,71		32,71
Composição	88226	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,53		11,53
				MO sem LS =>	15,84	LS =>	12,46	MO com LS =>	28,30
				Valor do BDI =>	47,98			Valor com BDI =>	235,28
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	68226	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,71		32,71
Item	00004080	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	Un	0,0000000	817.586,26		817,59
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	61,87
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total
Composição	88226	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,53		11,53
Item	00004080	BRAPPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	Un	0,0000000	817.586,26		817,59
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,09
				Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	14,41
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUTORA DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BOLICHE, PARQUEIRIO INFANTIL E PORTA DE CAMBADA (TIPO A) - 12/2020

Banco: SBAFI - 02/2020 - Marcação
GRSE - 01/2020 - Serviço
SEMPRA - 028 - Ceará

B.O.L.
26,03%

Encargos Sociais
Desonerador:
Horista: 98,89%
Mensalista: 52,62%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	6779	BNAFI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13002 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO AF. 05/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	82,58	82,58	
Item	0004050	BNAFI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000042	817,989,28	34,28	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	13,18			13,18
Composição	6348	BNAFI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13002 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF. 05/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	63,08	63,08	
Item	0004221	BNAFI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 8-80 GLI B-500	Material	L	13,9900000	4,61	63,69	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	15,70			15,70
Composição	6429	BNAFI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade BNAFI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,25	31,25	
Composição	95348	BNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Unidade BNAFI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12	
Item	0003020	BNAFI	MOTORISTA DE CAMBIO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,98	25,98	
Item	00037370	BNAFI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,01	3,01	
Item	00037371	BNAFI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43	
Item	00037372	BNAFI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02	
Item	00037373	BNAFI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
Item	00043434	BNAFI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Item	00043435	BNAFI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83	0,83	
					MO sem LS =>	13,78	LS =>	13,78	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	7,62			21,40
Composição	6430	BNAFI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade BNAFI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,27	30,27	
Composição	95347	BNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Unidade BNAFI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12	
Item	0004903	BNAFI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,96	24,96	
Item	00037370	BNAFI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,01	3,01	
Item	00037371	BNAFI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43	
Item	00037372	BNAFI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02	
Item	00037373	BNAFI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
Item	00043434	BNAFI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Item	00043435	BNAFI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83	0,83	
					MO sem LS =>	13,21	LS =>	13,21	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	7,57			20,78
Composição	6431	BNAFI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade BNAFI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,62	33,62	
Composição	95351	BNAFI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Unidade BNAFI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45	
Item	0004048	BNAFI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMBIO COM MUNK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,61	25,61	
Item	00037370	BNAFI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,01	3,01	
Item	00037371	BNAFI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43	
Item	00037372	BNAFI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02	
Item	00037373	BNAFI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
Item	00043434	BNAFI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Item	00043435	BNAFI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83	0,83	
					MO sem LS =>	14,87	LS =>	14,87	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	8,41			23,28
Composição	CA005 - 12CA03A5	Préço	MRE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1,0000000	58,56	58,56	
Composição	CA001 - 12CA03A3	Préço	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	ASTU - ASSEMBLAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	H	0,8429050	27,27	22,81	
Composição	96247	BNAFI	ARLUMAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade BNAFI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8429050	26,37	22,37	
Item	0004161	BNAFI	MRE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 55", DE 2"	Material	UN	1,0000000	27,81	27,81	
Item	00007307	BNAFI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	Material	L	0,0000000	27,36	0,19	
					MO sem LS =>	12,01	LS =>	12,01	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	14,08			26,09
Composição		Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	

401

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, ÁREA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRIO INFANTIL E POSTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 120025

Revisão
SINAPI - 02/2009 - Maranhão
ORSE - 05/2005 - São Paulo
SABFRA - 028 - Ceará

SLD
25,43%

Encargos Sociais
Desonerado:
Mortista: 99,06%
Mensalista: 62,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	68377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	Livre SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	19,46	19,46	
			ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros					
Composição	96286	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA	Livre SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,11	0,11	
			ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros					
Item	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	3,01	3,01	
			COMPLEMENTARES)						
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,43	0,43	
			COMPLEMENTARES)						
Item	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02	
Item	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06	
Item	00037398	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,21	14,21	
Item	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
			(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						
Item	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,63	0,63	
			COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						
				MO sem LB =>	7,53	LB =>	0,70	MO com LB =>	14,32
				Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	28,95

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	68294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	23,26
			ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros			
Composição	96367	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Livre SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,20
			(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros			
Item	00043254	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90
Item	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	3,01
			COMPLEMENTARES)				
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,43
			COMPLEMENTARES)				
Item	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02
Item	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06
Item	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,01
			(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				
Item	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,63
			COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				
				MO sem LB =>	0,52	LB =>	0,68
				Valor do BDI =>	0,92		
							MO com LB =>
							Valor com BDI =>

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	96300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	31,46
			ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros			
Composição	96368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Livre SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,21
			(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros			
Item	00043259	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,06
Item	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	3,01
			COMPLEMENTARES)				
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,43
			COMPLEMENTARES)				
Item	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02
Item	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06
Item	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,01
			(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				
Item	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,63
			COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				
				MO sem LB =>	13,84	LB =>	12,46
				Valor do BDI =>	7,87		
							MO com LB =>
							Valor com BDI =>

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	96297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	Livre SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	24,74
			COMPLEMENTARES	Parâmetros			
Composição	96298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E	Livre SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,22
			EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros			
Item	00043230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM	Mão de Obra	H	1,0000000	19,35
Item	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	3,01
			COMPLEMENTARES)				
Item	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,43
			COMPLEMENTARES)				
Item	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02
Item	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06
Item	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,01
			(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				
Item	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,63
			COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				
				MO sem LB =>	10,50	LB =>	0,28
				Valor do BDI =>	6,19		
							MO com LB =>
							Valor com BDI =>

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	96363	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS	Livre SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,27
			COMPLEMENTARES	Parâmetros			
Composição	96366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Livre SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13
			(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros			
Item	00043258	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,88
Item	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	3,01
			COMPLEMENTARES)				

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BOLICHE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2025

Banco: BPAFI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
BENFRA - 024 - Ceará

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Desonstados
Roridade: 00,00%
Mensal: 02,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário						
Item	0003701	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000
Item	0003702	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000
Item	0003703	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000
Item	0004344	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000
Item	0004345	SNAP	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000

MO sem LS => 5,42 LS => 7,03 MO com LS => 10,11
Valor do BDI => 5,22 Valor com BDI => 25,09

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8636	SNAP	PILOTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAP: Cálculos e	1,000000	24,27	24,27
Composição	8637	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	Unid. SINAP: Cálculos e	1,000000	0,37	0,37
Item	0004260	SNAP	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	1,000000	17,40	17,40
Item	0003730	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,01
Item	0003731	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,43
Item	0003732	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,02
Item	0003733	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,08
Item	0004345	SNAP	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,58
Item	0004346	SNAP	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,93

MO sem LS => 8,61 LS => 8,58 MO com LS => 10,27
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 30,34

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8775	SNAP	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Exatidão Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m²	1,000000	1,232,87
Composição	8825	SNAP	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAP: Cálculos e	0,1805000	19,48	3,70
Composição	8826	SNAP	CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAP: Cálculos e	0,0289000	25,15	31,54
Composição	8830	SNAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAP: Cálculos e	0,3165000	24,27	103,30
Composição	8831	SNAP	BERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAP: Cálculos e	0,3165000	19,32	122,04
Composição	9058	SNAP	VIBRADOR DE MISTURA, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHD DURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,7632000	0,75
Composição	9059	SNAP	VIBRADOR DE MISTURA, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHD DURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	2,0610000	0,37
Composição	9156	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANDEJA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHD DURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0894000	25,77
Composição	9157	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANDEJA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHD DURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0979000	24,81
Composição	9278	SNAP	ARMADILHAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_03/2022	Armado para Estruturas de Concreto Armado	KG	31,7318000	11,26
Composição	9487	SNAP	CONCRETO PCK - 30MPa, TRAÇO 1:2,12,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,1030000	428,56
Item	0001368	SNAP	CHAPA PARALELA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA (MADREITE REFINADA ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2250 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,7083000	40,58
Item	0002282	SNAP	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLÉICA BIOLÓGICA EM AGUA	Material	L	0,0349000	5,70
Item	0004017	SNAP	SARRAPO 2,5 X 7,5 CM EM FIBRA MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,8110000	3,00
Item	0002847	SNAP	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0091000	15,48
Item	0003696	SNAP	POLESTIRENO EXPANDIDOS (BOPOR), TIPO 2F, BLOCO	Material	m³	0,1954000	512,87

MO sem LS => 160,68 LS => 171,65 MO com LS => 362,22
Valor do BDI => 308,61 Valor com BDI => 1.641,68

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8774	SNAP	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Exatidão Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m²	1,000000	2,828,87
Composição	8828	SNAP	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAP: Cálculos e	1,1020000	19,48	21,89
Composição	8829	SNAP	CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAP: Cálculos e	0,0000000	25,15	137,97
Composição	8830	SNAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAP: Cálculos e	31,3480000	24,27	760,08
Composição	8831	SNAP	BERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid. SINAP: Cálculos e	31,3480000	19,32	895,88
Composição	9058	SNAP	VIBRADOR DE MISTURA, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHD DURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	0,0000000	0,05
Composição	9059	SNAP	VIBRADOR DE MISTURA, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHD DURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	18,0017000	0,37

703

Composições Auxiliares com Preço Unitário
CONSTRUTÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA OLÍMPIA DE
BOLICHE, PARQUEIRÃO INFANTIL, E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2020

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
OFSE - 01/2025 - São Paulo
SEINFRA - 02/2025 - Ceará

S.O.J.
23,03%

Encargos Sociais
Desonstador
Nordeste: 98,00%
Nordeste: 92,00%

Composições Auxiliares com Preço Unitário									
Composição Auxiliar	91882	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO, AF_06/2015	Custos Materiais Produzidos e Imputados dos Equipamentos	CHP	0,4977000	25,77	12,95	
Composição Auxiliar	91893	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO, AF_06/2015	Custos Materiais Produzidos e Imputados dos Equipamentos	CHP	0,7043000	24,81	17,47	
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_06/2022	Armação para Estrutura de Concreto Armado	KG	27,8980000	12,94	361,01	
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCL = 25MPA, TRAÇO 1:2,5:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIM BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_02/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	412,12	494,54	
Itens	00001568	SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMBINADA RESSIDA (MADEIRITE RESSIDA ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1500 MM, E = 17 MM	Materiais	m²	1,9404000	40,88	78,74	
Itens	00006542	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Materiais	L	0,0633000	5,70	0,47	
Itens	00006517	SINAPI	SARAFIO 2,5 X 1,0" CM EM PINUS, MISTA COM EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRAGA	Materiais	M	5,8265000	3,08	90,88	
Itens	00020267	SINAPI	PREÇO DE AÇO FOLDO COM CABEÇA 16 X 16 (1 1/4 X 1 1/2)	Materiais	KG	0,3365000	15,46	6,75	
						MO sem LS =>	984,47	LS =>	1.501,05
						Valor do BDI =>	935,17	Valor com BDI =>	3.182,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	94310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid SINAPI: Cabeceiro e Perifoneiros	H	1,0000000	28,53	28,53	
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Unid SINAPI: Cabeceiro e Perifoneiros	H	1,0000000	0,27	0,27	
Itens	00004789	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,95	16,95	
Itens	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	3,01	3,01	
Itens	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,43	0,43	
Itens	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	1,02	1,02	
Itens	00037873	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,08	0,08	
Itens	00043406	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Materiais	H	1,0000000	1,49	1,49	
Itens	00043490	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Materiais	H	1,0000000	1,92	1,92	
						MO sem LS =>	10,12	LS =>	8,18
						Valor do BDI =>	9,64	Valor com BDI =>	19,27

			Valor do BDI =>		0,04		Valor com BDI =>		0,17	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	91275	SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO, AF_06/2015	Custos Materiais Produzidos e Imputados dos Equipamentos	CHP	1,0000000	0,50	0,50			
Composição Auxiliar	91273	SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,40	0,40			
Composição Auxiliar	91274	SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10			
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>	0,02			

	Código	Banco	Descrição	Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>	0,52	
				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	Custos Materiais Produzidos e Imputados dos Equipamentos	CHP	1,0000000	7,36	7,36
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,60	0,60
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,96	6,96
						MO sem LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>	1,84	

			Valor do BDI =>		1,54			Valor sem BDI =>	0,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,40	0,40	
Itens	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2900 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 480 MM, REG. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 16 A 20 MM/MIN. POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aplicação Permanente	UM	0,0000000	7.851,92	0,40	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUIROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10

FB
FERNANDO A DE A BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENCARREGADO CIVIL
CREA - 181978333

F B SERVIÇOS LTDA
RUA 13 DE MAIO, SHOPPING DO POVO, nº 3N, BOX
15 BAIRRO CENTRO, ALTO LONGÁ - PI, CEP
64360-000 TEL.: (86) 98134-4807
E-MAIL: FBSERVICOS03@GMAIL.COM

104

Composição Análise com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2021

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SENTRA - 02 - Ceará

S.O.L.
25,03%

Encargos Sociais
Desonador:
Rorley: 00,00%
Marcelo: 02,03%

Composição Análise com Preço Unitário									
Item	0001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍF. 2500 A 2800 KG.F, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4500 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 25 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000142	7.851,92		0,00
					MO sem LS =>	0,00	LB =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,02			0,02
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KG.F), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KG.F), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,50		0,50
Item	0001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍF. 2500 A 2800 KG.F, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4500 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 25 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000087	7.681,02		0,50
					MO sem LS =>	0,00	LB =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,12			0,02
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KG.F), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KG.F), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,50		0,50
Item	0004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Materiais	L	1,400000	4,42		6,50
					MO sem LS =>	0,00	LB =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	1,50			2,95
Composição	101610	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total
Composição	99309	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Vala	m²	1,000000	5,62		5,62
Composição	99310	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,902000	24,27		2,17
Composição	91533	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,451000	19,32		2,96
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHÍ DIURNO. AF_06/2015	Custos Honorários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,003000	30,80		0,11
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHÍ DIURNO. AF_06/2015	Custos Honorários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,003000	25,50		0,09
					MO sem LS =>	2,93	LB =>	1,91	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	1,40			4,04
Composição	101610	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total
Composição	99309	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Vala	m²	1,000000	217,17		217,17
Composição	99310	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,021000	24,27		49,07
Composição	91533	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,010500	19,32		58,58
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHÍ DIURNO. AF_06/2015	Custos Honorários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	30,80		2,21
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHÍ DIURNO. AF_06/2015	Custos Honorários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,003000	25,50		1,08
Item	0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JARDIMFORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,100000	98,01		109,01
					MO sem LS =>	42,28	LB =>	38,02	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	54,36			271,52
Composição	101610	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total
Composição	99309	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_06/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Vala	m²	1,000000	227,95		227,95
Composição	99310	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,403000	24,27		59,02
Composição	91533	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,201500	19,32		72,07
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHÍ DIURNO. AF_06/2015	Custos Honorários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	30,80		2,21
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHÍ DIURNO. AF_06/2015	Custos Honorários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,003000	25,50		1,08
Item	0000470	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JARDIMFORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,100000	82,00		90,60
					MO sem LS =>	51,72	LB =>	45,59	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	55,05			204,50
Composição	9879	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQJ. 90 HP, CAPACIDADE CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAPACIDADE RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHÍ DIURNO. AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.		Total
Composição	9879	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQJ. 90 HP, CAPACIDADE CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAPACIDADE RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHÍ DIURNO. AF_06/2014	Custos Honorários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,000000	46,73		46,73
Composição	98294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Libro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,000000	25,26		25,26
Composição	98857	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQJ. 90 HP, CAPACIDADE CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAPACIDADE RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	16,97		16,97

405

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CANOAGEM (TIPO A) - 12/2015

Banco
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - São Paulo
REINFRA - 025 - Ceará

BLD1
25,83%

Escopos Sociais
Desonados:
Hafre: 30,00%
Mensal: 52,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total
Composição Analítica	5565	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - AJUST. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,90		4,90
				M.O sem LS =>	9,52	LS =>	6,56	M.O com LS =>	16,10
				Valor do BDI =>	11,88			Valor com BDI =>	27,98
Composição	5570	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CIP DIURNO. AF. 06/2014	Custos Financeiros Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	1,0000000	106,42		106,42
Composição Analítica	5576	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,47		35,47
Composição Analítica	5584	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	23,22		23,22
Composição Analítica	5594	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uso SINAPI: Cálculos e Encargos	H	1,0000000	23,26		23,26
Composição Analítica	5595	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,57		16,57
Composição Analítica	5595	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,90		4,90
				M.O sem LS =>	9,52	LS =>	6,56	M.O com LS =>	16,10
				Valor do BDI =>	27,13			Valor com BDI =>	126,35
Composição	5597	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,57		16,57
Itens	0005551	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADORA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000000	331.744,40		16,57
				M.O sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	M.O com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,94			Valor com BDI =>	23,21
Composição	5598	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,90		4,90
Itens	0005551	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADORA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	331.744,40		4,90
				M.O sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	M.O com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	5,12
Composição	5594	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	23,22		23,22
Itens	0005551	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADORA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	331.744,40		23,22
				M.O sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	M.O com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,81			Valor com BDI =>	28,03
Composição	5576	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,47		35,47
Itens	0005551	SINAPI	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADORA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000000	331.744,40		35,47
				M.O sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	M.O com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,82			Valor com BDI =>	48,06
Composição	5594	SINAPI	ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 118 HP, PESO SEM COM LANTER 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CIP DIURNO. AF. 06/2017	Custos Financeiros Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CH	1,0000000	71,83		71,83

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASKETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PISTA DE CANINADA (TIPO A) - 12/2015

Banco
SINAPI - 02/2015 - Maratão
ORSE - 01/2015 - Banguê
SENAPI - 001 - Ceará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desoneração:
Módulo: 90,40%
Mensalidade: 62,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	95303	SENAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SENAPI: Cálculos e Padmetros	H	1,000000	21,27	21,27
Composição Auxiliar	95452	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS: AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,000000	10,89	10,89
Composição Auxiliar	95450	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO: AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,000000	30,87	30,87

MO sem LS => 8,48 LS => 7,89 MO com LS => 16,11
Valor de BDI => 17,67 Valor com BDI => 30,30

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95458	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - C/P DIÁRIO: AF_06/2017	Custos Históricos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	1,000000	189,85	189,85
Composição Auxiliar	95303	SENAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SENAPI: Cálculos e Padmetros	H	1,000000	21,27	21,27
Composição Auxiliar	95457	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO: AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	48,12	48,12
Composição Auxiliar	95459	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO: AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,000000	48,90	48,90
Composição Auxiliar	95450	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO: AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,000000	10,89	10,89
Composição Auxiliar	95460	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO: AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,000000	30,87	30,87

MO sem LS => 8,48 LS => 7,89 MO com LS => 16,11
Valor de BDI => 42,51 Valor com BDI => 212,38

Composição	95459	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO: AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,000000	30,87	30,87
Insumo	00014511	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000533	748.146,08	39,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor de BDI => 9,87 Valor com BDI => 49,84

Composição	95458	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS: AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	10,89	10,89
Insumo	00014511	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000145	748.146,08	10,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor de BDI => 2,97 Valor com BDI => 15,35

Composição	95458	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO: AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	M	1,000000	48,90	48,90
Insumo	00014511	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	LN	0,0000047	748.146,08	48,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor de BDI => 12,49 Valor com BDI => 62,39

Composição	95457	SENAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO: AF_06/2017	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	48,12	48,12
Insumo	00004221	SENAPI	GLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 5-10 CV S-350	Material	L	10,8700000	4,51	48,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor de BDI => 52,04 Valor com BDI => 52,15

Composição	91493	SENAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - C/P DIÁRIO: AF_06/2015	Custos Históricos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	1,000000	24,81	24,81
Composição Auxiliar	91897	SENAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SENAPI: Cálculos e Padmetros	M	1,000000	24,74	24,74
Composição Auxiliar	91898	SENAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO: AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91899	SENAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS: AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,01	0,01

MO sem LS => 10,50 LS => 9,20 MO com LS => 19,58
Valor de BDI => 8,20 Valor com BDI => 21,61

Composição	91892	SENAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - C/P DIÁRIO: AF_06/2015	Custos Históricos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	1,000000	25,77	25,77
------------	-------	--------	---	--	-----	----------	-------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUEIRÃO INFANTIL E PORTA DE GABINETE (TIPO A) - 120225

Banco
BRUMI - 02/2025 - Maranhão
OPRE - 01/2025 - Sergipe
SERRA - 025 - Ceará

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desoneração:
Nómina: 90,88%
Mensalista: 52,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição Auxiliar	00297	SNAP	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SNAP: Cálculos e Parcelamentos	M	1,000000	24,74		24,74
Composição Auxiliar	01085	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_082015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,08		0,08
Composição Auxiliar	01998	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_082015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,01		0,01
Composição Auxiliar	01999	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_082015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,04		0,04
Composição Auxiliar	01991	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_082015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,92		0,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01085	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_082015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,08	0,08
Itens	00014515	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1800 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000720	620,52	0,06

	Código	Banco	Descrição	Valor de BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,07
				Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	01998	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_082015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,01	0,01
Itens	00014515	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1800 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000145	320,32	0,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	01999	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_082015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,04	0,04
Itens	00014515	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1800 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000600	320,32	0,04
MO com LS =>					0,00	LS =>		0,00
Valor de BDI =>					0,01	Valor com BDI =>		0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	01991	SNAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_082015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,000000	0,92	0,92	
Itens	00032705	SNAP	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Força	KWH	1,350000	0,68	0,92	
MO com LS ==					0,00	LS ==	0,00	MO com LS ==	0,00
Valor de BDI ==					0,23	Valor com BDI ==			1,15

Composição	00111	SNAP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SNAP: Cálculos e Parcelamentos	M	1,000000	24,10	24,10
Composição Auxiliar	00377	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Uma SNAP: Cálculos e Parcelamentos	M	1,000000	0,20	0,20
Itens	00009110	SNAP	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	M	1,000000	17,90	17,90
Itens	00037320	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	3,01	3,01
Itens	00037371	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	0,43	0,43
Itens	00037372	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	lt	1,000000	1,02	1,02
Itens	00037373	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	0,06	0,06
Itens	00043405	SNAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	M	1,000000	0,55	0,55
Itens	00043406	SNAP	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	M	1,000000	0,83	0,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	00896	SNAP	SERVEIRE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Uma SNAP: Cálculos e Parcelamentos	M	1,000000	19,32	19,32		
Composição Auxiliar	00378	SNAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVEIRE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Uma SNAP: Cálculos e Parcelamentos	M	1,000000	0,27	0,27		
Itens	00009111	SNAP	SERVEIRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	M	1,000000	13,11	13,11		
Itens	00037370	SNAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	3,01	3,01		
Itens	00037371	SNAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	0,43	0,43		
Itens	00037372	SNAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	1,02	1,02		
Itens	00037373	SNAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	M	1,000000	0,06	0,06		
Itens	00043407	SNAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVEIRE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	M	1,000000	0,43	0,43		
Itens	00043408	SNAP	EPI - FAMÍLIA SERVEIRE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	M	1,000000	0,88	0,88		
MO com LS =>						7,94	LS =>	8,24 MO com LS =>	13,38	
Valor de BDI =>						0,83	Valor com BDI =>			24,15

FLS. 108

Composições Analíticas com Preço Unitário

CONTRATO DE CANTO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MESA QUADRA DE BADELETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE GAMBELADA (TIPO A) - 12/2023

Base: 30/01/2023 - Maratão
CRSE - 01/2023 - 02/2023
SEINFRA - 02/2023 - 03/2023

S.D.J.
21,03%

Encargos Sociais
Descontado:
Nobis: 00,00%
Mensal: 02,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composição	Código	Item	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
	80483	80483	SUPORTE ISOLADOR PARA PIVOTAÇÃO DA CORDALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	21,28	21,28	
Composição Auxiliar	80247	80483	ALUMINAR DE ELETROSTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3100000	20,37	0,30	
Composição Auxiliar	80284	80483	ELETROSTA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3100000	24,58	7,63	
Item	00007508	80483	BUCHA DE NYLON SEM ASA STD, COM PARAFUSO DE 8,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,40	0,40	
Item	00007512	80483	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 517", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	0,80	0,80	
Item	00011297	80483	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 517", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02	
					MO sem LS =>	5,37	LS =>	4,84 MO com LS =>	10,21
					Valor do BDI =>	6,31		Valor com BDI =>	20,54
Composição	100002	80483	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Linha e Metal	UN	1,0000000	28,85	28,85	
Composição Auxiliar	80207	80483	ENCAMADOR OU BOMBONEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4743900	23,76	11,28	
Composição Auxiliar	80510	80483	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1600000	18,32	2,85	
Item	00007088	80483	BUCHA DE NYLON SEM ASA STD, COM PARAFUSO DE 8,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,0000000	0,40	1,20	
Item	00007091	80483	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	1,0000000	14,42	14,42	
					MO sem LS =>	6,50	LS =>	6,04 MO com LS =>	10,53
					Valor do BDI =>	7,42		Valor com BDI =>	27,32
Composição	100261	80483	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRATO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: 100M). AF_07/2013	Transporte de Material dentro do Canteiro de Obras	M200M	1,0000000	11,61	11,61	
Composição Auxiliar	80515	80483	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	Linha SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1110000	18,32	11,61	
					MO sem LS =>	4,90	LS =>	3,94 MO com LS =>	8,18
					Valor do BDI =>	2,95		Valor com BDI =>	34,78
Composição	90587	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIÁFANO. AF_06/2015	Custos Fixos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	1,0000000	0,37	0,37	
Composição Auxiliar	90582	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	90583	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,40
Composição	90686	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 60MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIÁFANO. AF_06/2015	Custos Fixos Produtivos e Improdutivos dos Equipamentos	CHP	1,0000000	0,68	0,68	
Composição Auxiliar	90682	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 60MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	90683	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 60MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	90684	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 60MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24	
Composição Auxiliar	90685	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 60MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,24		Valor com BDI =>	1,20
Composição	90582	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30	
Item	00007088	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquilota Permanente	UN	0,0000296	2.411,84	0,30	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,37
Composição	90683	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 60MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07	
Item	00013086	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquilota Permanente	UN	0,0000296	2.411,84	0,07	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,68
Composição	90584	80483	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 60MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,24	0,24	

FB

12/2012
25.00%
709

Composições Analíticas com Preço Unitário
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE
BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - 12/2012

Banco
SINAPI - 05/2020 - Maranhão
ORSE - 01/2020 - Sergipe
SINAPI - 02 - Ceará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Descontados:
INSS: 30,89%
Marshall: 92,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Item	0001388	SINAPI	VERADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTA DE 148 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	2.431,84		0,24
				M.O sem LS =>	0,00	LB =>	0,00	M.O com LS =>	0,00
				Valor de BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composto	50656	VERADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 48MM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 0402015	Depreciação, Aluguel, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,35	0,35		
Itens	00002765	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Força	KWH	0,0200000	0,88	0,88		
				M.O sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	M.O com LS =>	0,00
				Valor de BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00
						Total sem BDI	873,197,36		
						Total do BDI	286,677,84		
						Total Geral	1.059.875,00		

410
1

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA
QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA
(TIPO A) - 12/2025

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,03%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,00%
Mensalista: 62,02%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	100,00% 501.661,37	19,15% 96.074,88	28,20% 141.471,80	27,80% 138.481,03	24,84% 124.634,06
1.1	FUNDAÇÃO	100,00% 8.621,48	100,00% 8.621,46			
1.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 346.022,70	20,00% 69.204,54	30,00% 103.806,81	30,00% 103.806,81	20,00% 68.204,54
1.3	ESTRUTURA	100,00% 33.581,14	60,00% 16.348,60	40,00% 12.232,46		
1.4	ALVENARIA E FECHAMENTO	100,00% 78.733,19	30,00% 23.619,88	30,00% 23.619,88	40,00% 31.493,29	30,00% 23.919,96
1.5	REVESTIMENTO	100,00% 7.661,68		20,00% 1.512,38	60,00% 3.780,94	30,00% 2.268,56
1.6	PINTURA	100,00% 25.331,27				100,00% 25.331,27
1.7	EQUIPAMENTOS	100,00% 3.908,73				100,00% 3.908,73
2	MEIA QUADRA DE BASQUETE	100,00% 180.232,67		2,51% 3.772,41	95,23% 143.089,71	2,28% 3.380,46
2.8	FUNDAÇÃO	100,00% 3.772,41		100,00% 3.772,41		
2.9	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 143.089,71			100,00% 143.089,71	
2.10	EQUIPAMENTOS	100,00% 3.380,46				100,00% 3.380,46
3	PARQUINHO INFANTIL	100,00% 122.387,86		2,57% 3.143,67	18,34% 22.440,30	79,10% 96.603,89
3.11	FUNDAÇÃO	100,00% 3.143,67		100,00% 3.143,67		
3.12	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 74.801,01			30,00% 22.440,30	70,00% 52.360,71
3.13	EQUIPAMENTOS	100,00% 44.443,18				100,00% 44.443,18
4	PISTA DE CAMINHADA	100,00% 119.181,84	20,79% 24.766,67	13,88% 16.511,05	40,78% 48.506,79	24,55% 29.236,65
4.14	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 82.565,23	30,00% 24.766,67	20,00% 16.511,05	60,00% 41.277,62	
4.15	PINTURA	100,00% 36.646,61			20,00% 7.309,16	80,00% 29.236,65
5	IMPLANTAÇÃO GERAL	100,00% 188.482,18	24,79% 46.728,84	17,33% 32.884,67	31,98% 60.288,47	25,90% 48.812,08
5.16	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 33.782,30	30,00% 10.125,68	20,00% 6.750,46	50,00% 16.878,15	
5.17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100,00% 48.077,21			50,00% 24.038,61	50,00% 24.038,61
5.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 62.912,39	20,00% 12.582,46	30,00% 18.873,72	30,00% 18.873,72	20,00% 12.582,46
5.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 2.071,68	40,00% 828,64	60,00% 1.242,96		
5.20	DRENAGEM	100,00% 28.987,68	80,00% 23.190,13	20,00% 5.797,53		
5.21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 11.891,08				100,00% 11.891,08
Porcentagem			15,48%	18,26%	38,26%	28,90%
Custo			167.668,18	197.563,39	413.886,28	362.877,12
Porcentagem Acumulado			15,48%	33,75%	72,00%	100,00%
Custo Acumulado			167.668,18	365.131,67	779.067,65	1.081.876,80

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, NOVA
QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA
(TIPO A) - 12/2022

Obras
SUAU - 022025 - Macaé
OPE - 012025 - Sorocaba
SUAU - 025 - Ceará

S.O.J.
25,07%

Encargos Sociais
Descontado:
Mortgage: 00,00%
Mensal: 02,82%

Guerra ABC de Serviços

Código	Base	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
0004 - 12CAIXAS	Próprio	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	1.400,00	169,12	236.768,00	27,12	27,12
007-010	Próprio	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,00	90.904,86	90.904,86	70,80	97,92
0004	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_02/2022	m²	834,02	75,47	62.861,22	7,24	105,16
102303	SINAPI	ALAMBEADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E BANCOS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 30CM (EXCETO MURATA). AF_02/2022	m²	438,40	148,81	65.112,85	6,72	111,88
101758	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSEITADO COM ARGAMASSA. AF_02/2022	m²	142,84	334,76	47.806,54	5,40	117,28
00241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MADERA, APLICAÇÃO EMPILHOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADICIA, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2022	m²	1.339,69	30,59	40.800,52	4,88	122,16
00244	SINAPI	REVESTIMENTO DE PISO COM TINTA (PÓ) APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAS, INCLUSIVE PRIMEIRO. AF_02/2022	m²	815,32	44,49	36.388,36	3,13	125,29
0010 - 12CAIXAS	Próprio	DRENO ESPINHA DE PEIXE (TUBO 6,00 X 0,20 M), COM TUBO DE PÊLO CORRUGADO PERFURADO, EM 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL INCLUSIVE CONEXÕES	M	360,80	54,91	19.797,89	2,28	127,57
100750	SINAPI	REVESTIMENTO DE PISO COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO BRANCO SINTÉTICO FOSCO APLICADA A ROLD OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFE) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	878,80	21,43	18.811,06	2,15	129,72
COT-003-CAIXAS	Próprio	BRANQUEADO (400 X 0,50 CM) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERDEZ FOSCO, CONTEÚDO 1 CAIXINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MADEIRO E 2 BALANÇAS. REF. MODELO M229 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UNID	1,00	17.310,40	17.310,40	2,01	131,73
0001 - 12CAIXAS	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PIEDRA BATIDA N.º), ESPESURA DE 10 CM	m²	140,00	112,70	15.778,00	1,81	133,54
0010 - 12CAIXAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA UL94V0, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	870,00	13,53	11.771,10	1,33	134,87
COT-005-CAIXAS	Próprio	DESMO DE LÚDICO (400 X 0,50 CM) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERDEZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UNID	12,00	658,84	7.906,08	1,28	136,15
0008 - 12CAIXAS	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM	m²	264,25	42,12	11.128,38	1,27	137,42
0034 - 12CAIXAS	Próprio	FORTE EM CONCRETO ARMADO (SEÇÃO CIRCULAR 20CM, TIPO C-14 COM 3 REFORÇADORES EM LEO 20MM FOCADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00	1.778,18	14.225,44	1,23	138,65
COT-006-CAIXAS	Próprio	BANCO PISO (400 X 1,20 CM) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERDEZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UNID	10,00	1.038,88	10.388,80	1,19	140,04
COT-007-CAIXAS	Próprio	MESA PARA JOGOS (140 X 1,00 CM) COM 4 BANCOS (0,30 X 0,50 CM) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERDEZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UNID	4,00	2.407,88	9.551,52	1,10	141,14
0002 - 12CAIXAS	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PIEDRA BATIDA N.º), ESPESURA DE 5 CM	m²	70,00	130,71	9.149,70	1,05	142,19
0009 - 12CAIXAS	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PIEDRA BATIDA N.º), ESPESURA DE 5 CM	m²	70,00	130,71	9.149,70	1,05	143,24
0007 - 12CAIXAS	Próprio	INSTALAÇÃO DE BROCA DE CONCRETO (400 X 0,20 M), ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	98,00	140,81	13.799,38	0,97	144,21
COT-001-CAIXAS	Próprio	PARQUE INFANTIL (400 X 1,50 CM) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERDEZ FOSCO, REF. MODELO M311 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UNID	2,00	4.159,72	8.311,44	0,96	145,17
COT-004-CAIXAS	Próprio	CONJUNTO MESA (1,30 X 2,00 CM) E 2 BANCOS (0,30 X 0,50 CM) EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERDEZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UNID	2,00	4.159,72	8.311,44	0,96	146,13
87702	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1X1 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 8 CM. AF_02/2021	m²	142,84	35,99	5.132,28	0,55	146,68
84476	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM, FBH = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_02/2022	m²	87,70	77,46	6.786,87	0,78	147,46
80542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	79,30	83,34	6.609,86	0,78	148,24
04279	SINAPI	ABASTECIMENTO DE OLHA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 30X10X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR) X ALTURA, PARA DELIMITAÇÃO DE ÁREAS, PRAÇAS OU PASSARELAS. AF_01/2024	M	107,30	38,25	4.102,90	0,73	148,97
86577	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIST. ATÉ 50 KM (SINALETA 45X30). AF_07/2020	M300 KM	4.500,00	1,41	6.345,00	0,73	149,70
07536	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 0,01 E 10,0 M², E=17,5 MM, COM TALISCAS. AF_02/2022	m²	154,00	34,09	5.250,06	0,62	150,32
903225	SINAPI	ALVENARIA DE MEDIÇÃO DE BLOCOS CILÍNDRICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ABASTECIMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	79,00	64,07	5.061,53	0,58	150,90

112

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA
QUADRA DE BASQUETE, PARQUEIRIO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA
(TIPO A) - 120225

Bancos
88061 - 022025 - Maranhão
082E - 012025 - Banguê
SENTELA - 028 - Ceará

S.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Decorador:
Honorar: 50,00%
Mensalista: 52,00%

Curva ABC de Serviços									
Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso	Peso
00340	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÊO CARLOS DO CURITIBA, EM PLACAS AF_070201	m²	291,80	16,02	4.675,43	0,54	91,43	91,43
0036 - 12CAXIAS	Próprio	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200x100, TIPO C-14 COM 6 RELETORAS EM LED 20W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	2.234,38	4.468,76	0,51	91,94	91,94
0017 - 12CAXIAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 90/10 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00	6,02	4.214,00	0,48	92,42	92,42
00030	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PROLAPSO, ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF_060204	m²	2.949,08	1,97	4.147,38	0,47	92,89	92,89
00340	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM AF_010201	KG	278,00	13,46	3.751,20	0,43	93,32	93,32
00350	SINAPI	CONCRETO EM BLOCO DE CORDÃO DE VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERGA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_010201	m³	0,96	616,04	5.926,73	0,62	93,74	93,74
0005 - 12CAXIAS	Próprio	CONCRETO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DN 100 X 220 MM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA BASALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FID 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	3.127,04	3.127,04	0,36	94,09	94,09
00360	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_070201	UN	40,00	77,27	3.090,80	0,35	94,45	94,45
0014 - 12CAXIAS	Próprio	ELETRODUTO RIGIDO RIGÍDVEL, PVC, DN 50 MM (1") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	26,92	3.230,40	0,35	94,80	94,80
10090	SINAPI	CARGA, MANGUEIRA E DESCARGA DE RITUAL EM CAMBIO BACULADO 15 MP - CARGA COM ESCALADEIRA 14 DÍGULA (CACHIMBA DE 14 MP) (11 MP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_070201	m³	60,00	8,71	5.245,50	0,35	95,14	95,14
0024 - 12CAXIAS	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, FIBRA, TRAFEGRA, COM DADA DE 20 AMPERES, CABO DE 18 MM E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO)	UND	1,00	3.008,28	3.008,28	0,34	95,48	95,48
0015 - 12CAXIAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 90/10 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	340,00	6,48	2.203,20	0,35	95,82	95,82
0006 - 12CAXIAS	Próprio	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.711,71	2.711,71	0,31	96,15	96,15
0010 - 12CAXIAS	Próprio	GABOIDEIRA DUPLA 0,50 X 2,50 MM EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERDE FOSCO, REF. MODELO M125 DA LINDO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00	2.828,68	2.828,68	0,30	96,45	96,45
0002	SINAPI	ACABAMENTO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER AF_050201	m²	43,33	58,10	2.516,02	0,29	96,72	96,72
0000	SINAPI	CADA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BOTA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 0,30 M AF_120201	UND	17,00	137,93	2.344,01	0,27	96,99	96,99
00550	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE BUA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_070201	UND	20,00	115,42	2.308,40	0,28	97,26	97,26
10016	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MANGUEIRADA, ANDELI OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO AF_110201	m²	11,75	192,83	2.265,00	0,25	97,50	97,50
00640	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM AF_010201	KG	122,00	18,03	2.203,20	0,24	97,75	97,75
0010 - 12CAXIAS	Próprio	SALAMBO DUPLA 1,50 X 3,00 MM EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERDE FOSCO, REF. MODELO M17 DA LINDO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00	1.980,92	1.980,92	0,23	97,98	97,98
10290	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA BRANCA, E 10 CM APLICAÇÃO MANUAL AF_050201	M	204,73	9,49	1.942,79	0,22	98,18	98,18
0015 - 12CAXIAS	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	10,28	1.028,00	0,21	98,38	98,38
00512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_060202	M	44,00	34,23	1.506,04	0,18	98,56	98,56
10442	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, QUIS DE MÓDULO AF_040201	m²	156,00	9,31	1.450,36	0,17	98,75	98,75
0008 - 12CAXIAS	Próprio	CADA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM DRENA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 0,30 M PARA REDE DE DRENAGEM	UND	2,00	990,21	1.980,42	0,18	98,90	98,90
0030 - 12CAXIAS	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MP, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	74,74	1.121,10	0,13	99,03	99,03
0007	SINAPI	TUBO, PVC, BOLDÁVEL, DE 32MM INSTALADO ENRAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_060202	M	50,00	20,93	1.046,50	0,09	99,12	99,12
0009 - 12CAXIAS	Próprio	REFLETOR EM ALUMÍNIO, 60 WATT E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	69,03	897,39	0,09	99,21	99,21
0018 - 12CAXIAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	165,40	6,11	1.010,16	0,09	99,30	99,30
07878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_100201	m²	150,00	6,28	942,00	0,09	99,37	99,37
00511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE BUA MAIOR QUE 3,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M AF_070201	UND	3,00	294,61	883,83	0,07	99,44	99,44
0006	SINAPI	TUBO, PVC, BOLDÁVEL, DE 25MM INSTALADO ENRAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_060202	M	30,00	19,73	591,90	0,07	99,51	99,51
0001 - 12CAXIAS	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 30", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	107,08	321,24	0,06	99,57	99,57
0012 - 12CAXIAS	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	7,22	505,40	0,06	99,63	99,63
10271	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA BOCOTO PRELIMINAR, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALAÇÃO EM PRENSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_060201	UND	6,00	35,62	213,72	0,06	99,69	99,69
0020 - 12CAXIAS	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	21,21	424,20	0,05	99,73	99,73

13-11-2013
H3
1

Obras
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, 8000
QUADRA DE BASQUETE, PARQUE INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA
(TPO 4) - 132955

Banco
SINAPI - 982925 - Paraná
OFRE - 010956 - São Paulo
SINAPI - 038 - Ceará

R.D.I.
23,03%

Encargos Sociais
Desoneração:
Fórmula: 30,00%
Mínimo: R\$ 2,00

Cuma ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
0825 - 12CA00AT	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM GRUPO DE ADO GALVANIZADO, DE SUBSTITUIÇÃO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00	340,39	340,39	0,04	89,77
0829 - 12CA00AT	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	4,00	74,72	298,96	0,09	89,86
0915 - 12CA00AS	Próprio	CURVALDRESA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	14,00	10,50	299,94	0,03	89,93
0922 - 12CA00AS	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	8,00	20,00	272,46	0,03	89,98
0932 - 12CA00AS	Próprio	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXT (PARA 1000 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	4,00	25,98	298,48	0,02	89,98
99111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTER, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_120829	Outros Elementos	UN	5,00	30,35	197,73	0,02	89,90
99815	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_010202	Luzes e Mobili	UN	3,00	66,02	108,06	0,02	89,92
0921 - 12CA00AS	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 12 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	5,00	30,84	164,70	0,02	89,94
0911 - 12CA00AT	Próprio	ELETRODUTO RIGÍDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	9,00	22,89	196,90	0,02	89,96
97094	SINAPI	COMPACTADOR MECÂNICO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OUTRA SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_062921	Rodim, Plo de Concreto e Laje sobre Solo	m²	109,80	0,89	95,46	0,01	89,97
0923 - 12CA00AS	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 52 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	2,00	41,10	82,20	0,01	89,98
0928 - 12CA00AS	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	4,00	51,79	51,74	0,01	89,98
99302	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BRANCA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062922	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,00	12,48	37,33	0,00	89,99
0926 - 12CA00AS	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	4,00	8,80	34,40	0,00	89,99
99362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062922	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,00	7,78	23,94	0,00	89,99
99390	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062922	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	100,00
99400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062922	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	100,00
0927 - 12CA00AS	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ARRENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,00	9,73	9,73	0,00	100,00
99364	SINAPI	CURVALDRESA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_062922	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00	9,38	9,38	0,00	100,00

Total com BDI 873.197,26
Total sem BDI 286.877,54
Total Geral 1.094.875,09

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036961/2024

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA

BDI GERAL

Valores adotados com base no Acórdão do TCU nº 2622/2013

A - Administração Central	3,00%
B - Custos Financeiros	1,00%
C - Riscos	0,97%
D - Seguros e Garantias Contratuais	0,80%
	5,77%
E - Lucro Operacional	7,23%
	7,23%
F - MS	0,65%
G - COFINS	3,00%
H - ISSQN (40% DO VALOR DA MÃO DE OBRA)	2,00%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA	3,60%
	9,25%

Assim, com base na fórmula proposta pelo acórdão TCU nº 2622/2013, temos:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA
DATA BASE: SNAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 038.1 - DESONERADAS
PROPOSTA: 036981/2024

**COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA**

Valores adotados com base no Acórdão do TCU nº 2622/2013

A - Administração Central	1,50%
B - Custos Financeiros	1,00%
C - Riscos	0,58%
D - Seguros e Garantias Contratuais	0,30%
	3,38%
E - Lucro Operacional	4,54%
	4,54%
F - PIS	0,65%
G - COFINS	3,00%
H - ISSQN (40% DO VALOR DA MÃO DE OBRA)	2,00%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA	3,60%
	9,25%

Assim, com base na fórmula proposta pelo acórdão TCU nº 2622/2013, temos:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

116

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)

DATA: 02/04/2025

ENDEREÇO: SABIÁ, CAXIAS - MA

BDI GERAL: 25,08%

DATA BASE: SINAPI 2025/02; ORSE 2025/01; SEINFRA 028.1 - DESONERADAS

BDI DIF.: 19,09%

PROPOSTA: 036961/2024

ENC. SOCIAIS (H): 90,08%

ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADO) - 2025/01			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL	21,80	21,80
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,28	
B2	FÉRIAS	3,95	
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,48
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL	47,31	18,17
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,60	1,98
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	TOTAL	10,81	8,22
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B	9,77	3,54
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,29
D	TOTAL	10,16	3,83

MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO

PROJETO MODELO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A E TIPO B PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) MINISTÉRIO DO ESPORTE

1 APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como finalidade expor sumariamente as diretrizes de concepção do projeto arquitetônico do espaço esportivo comunitário tipo A e tipo B do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) / Ministério do Esporte, ratificando e complementando, ainda, as informações contidas nas pranchas de desenhos do referido projeto, em especial as especificações de materiais.

2 O PROJETO

O Projeto é destinado a atender as necessidades do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/Ministério do Esporte.

Com uma área total de 3.000,00m², o programa de necessidades foi desenvolvido em uma construção térrea, abrigando os seguintes ambientes:

- Campo de Futebol Society;
- Meia Quadra de Basquete;
- Playground;
- Pista de Caminhada;
- Jardim;

Os ambientes acima descritos, estão previstos a instalação de rampas de acessibilidade, quando necessário.

Para o jardim, foi utilizado o plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Plantio de arbustos ou cerca viva. Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m e plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m.

3.3 Pinturas e revestimentos

Jardinelas com muretas em alvenaria com acabamento em pintura acrílica na cor Terracota Suave - Coral ou similar;

Quadra de futebol society com muretas em alvenaria com acabamento em pintura acrílica na cor Cinza Platina - Coral ou similar

3.4 Esquadrias

Porta dupla de abrir, com estrutura de tubo galvanizado com acabamento sintético na cor verde folha - Perfortex ou similar e tela de arame galvanizado fio 12 BWG, e malha quadrada 5x5cm, com acabamento em esmalte sintético fosco na cor verde folha - Perfortex ou similar.

3.5 Alambrado

Estrutura em tubo de aço galvanizado com acabamento em esmalte sintético fosco na cor verde folha - Coral ou similar e tela de arame galvanizado fio 12 BWG, e malha quadrada 5x5cm, com acabamento em esmalte sintético fosco na cor verde folha - Perfortex ou similar.

3.6 Mobiliário Urbano

12 Bancos fixos (0,70x1,50m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M312 da Lúdico Parques ou similar;

16 Cestos de lixo (0,60x0,60m) em madeira, com acabamento em verniz fosco, ref. modelo M313, da Lúdico Parques ou similar;

01 Pergolado de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com acabamento em verniz fosco, fixado com concreto sobre solo.

04 Conjuntos de mesas para jogos, de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M314 da Lúdico Parques ou similar, chumbada no piso. Medidas da mesa 1,00x1,00x0,75m e medidas do banco 0,30x0,30x0,45m;

02 Conjuntos de mesas para *pic-nic*, de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M315 da Lúdico Parques ou similar, chumbada no piso. Medidas da mesa 1,00x2,00x0,75m e medidas do banco 0,30x2,00x0,45m;

3.7. Playground

02 Paredes de escalada (2,00 x 1,80m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com acabamento em verniz fosco ref. Modelo M111, da Lúdico Parques ou similar;

01 Gangorra dupla (3,00x2,50m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M128, da Lúdico Parques ou similar;

01 Brinquedo de madeira (4,00x5,00m), em Pinus ou Eucalipto tratado, com acabamento em verniz fosco, contendo: 01 casinha, 01 escorregadeira, 1 escada marinheiro, 02 balanços e 01 rampa de acesso, ref. modelo M220 Casa de Tarzan, da Lúdico Parques ou similar;

01 Balanço de 02 lugares (1,50x3,00m) de madeira, em Pinus ou Eucalipto tratado, com acabamento em verniz fosco, ref. Modelo M117, da Lúdico Parques ou similar;

3.8. Campo de futebol society

02 Traves de aço galvanizado de 3" com acabamento em esmalte sintético na cor branco, com tala em rede em fio 4mm 100% nylon com proteção UV. Medidas: (profundidade x largura x altura) (1,50x2,50x5,00m);

3.9 Meia quadra de basquete

01 Tabela com aro de basquete padrão oficial, confeccionada com tubo de aço carbono com diâmetro de 4 polegadas, com acabamento em esmalte sintético na cor branco, chumbada no piso. Altura total de 3,95m.

3.10 Rede de Drenagem

O projeto de instalação do campo contempla a execução de uma rede de drenagem, tipo "Espinha de Peixe", dividido em dois quadrantes distintos, com drenos secundários disposto com o ângulo de 45° com os drenos coletores e distantes entre si em 6,0m (seis metros), este procedimento é necessário para melhorar o desempenho do campo de futebol aumentando a segurança e vida útil da grama sintética. Para sua execução é necessário seguir rigorosamente.

A situação proposta no projeto de drenagem com as especificações e a definição do tipo de material foi projetado e calculado a melhor situação que se adapta a um local sem desníveis considerados e com despejos final de forma superficial, caso não seja possível no local escolhido esse tipo de drenagem proposto, o executor local deverá providenciar outro meio de destino das águas coletadas que atenda melhor a drenagem para dispositivos do projeto.

A drenagem consiste na abertura da vala com largura aproximada 20cm, e profundidade de 40cm, após a abertura utilizaremos um lastro de brita ou bica corrida e uma manta geotêxtil para adensamento do tudo.

O tubo utilizado para drenagem da água será de PVC Ø 100mm, flexível corrugado e perfurado para absorção da água drenada, e deve ser executada abaixo colchão drenante. A tubulação será distribuída a partir do meio do campo seguindo para uma canaleta em cada fundo do campo seguindo para a tubulação que desagua nas sarjetas próximas, as canaletas serão em concreto pré-moldado com dimensões especificadas no projeto, e terão a função de coletar a água da rede e transferi-la para a rede pluvial existente no local.

3.11 Características dos Materiais Utilizados

Os tubos de águas pluviais serão de PVC Ø 100mm, flexível corrugado e perfurado, os quais terão a finalidade de conduzir a água pluvial dos dispositivos de drenagem até a rede pluvial existente no local. Os locais, diâmetros, comprimentos e inclinação deverão seguir como previsto no projeto.

Tubos perfurados



Tubo Corrugado Rígido para Drenagem

NBR 15073 - Tubos Corrugados de PVC e de Polietileno para Drenagem Subterrânea Agrícola.



As conexões de águas pluviais serão de PVC branco soldável e série "R" reforçado os quais tem a finalidade de fazer a ligação entre tubos para conduzir a água pluvial até a rua, onde será encaminhada para a rede coletora de águas pluviais. Os locais, diâmetros e inclinações deverão seguir como previsto no projeto.

As canaletas seguirão o método construtivo e as dimensões consideradas no projeto de drenagem. Será previsto a utilização de grelha de concreto com furos para permitir que o excesso de água decorrente das precipitações possa ser conduzido até o sistema pluvial.

3.12 Critérios de dimensionamento

3.12.1 Precipitação de projeto

Foi adotado o índice pluviométrico de $i=152$ mm/h segundo fonte do clima tempo em <http://bancodedados.cptec.inpe.br/>.

Convertendo o valor para m/h, tem-se que a precipitação de projeto é igual a 0,152m/hora.

3.12.2 Vazão de projeto

A determinação das dimensões do dreno depende da vazão subterrânea que poderá ser determinada pela equação de Darcy.

$$Q = K.A.I$$

K - coeficiente de permeabilidade (m/s);

A - área da seção normal à direção do fluxo (m²);

I - gradiente hidráulico (m/m)

Q- vazão por metro linear (m³/s/m)

Coeficientes de condutividade hidráulica (k)

Solo 5	7,0 a 10,0	100
Solo 4	5,0 a 7,0	90
Solo 3	2,5 a 5,0	45
Solo 2	2,0 a 2,5	25
Solo 1	1,0 a 2,0	10
Solo 0	0,5 a 1,0	5
Areia Grossa	0,2 a 0,6	1×10^{-1}
Areia Fina	0,005 a 0,06	1×10^{-2}
Silt	0,0005 a 0,0008	1×10^{-3}
Argila	menor que 0,0005	1×10^{-4}

Tabela IX-1 - Valor do gradiente hidráulico crítico

Areia muito fina ou silte	1/25,5	0,055
Areia média	1/10	-
Cascalho fino ou areia e cascalho	-	0,11
Cascalho grosso	1/5	-
Argila	1/6 to 1/5	-

Temos:

$$K=15$$

$$A= 0,20 \times 0,40$$

$$I= 0,25$$

$$Q=15 \times (0,20 \times 0,40) \times 0,25$$

$$Q=0,30 \text{ m}^3/\text{s/m}$$

3.13 Postes de iluminação

Os postes de iluminação serão basicamente formados por dois modelos, com três refletores de LED de 200W IP67 e seis refletores de LED de 200W IP67. Os postes deverão ser de concreto circular de 200dAn e 10 metros de altura. Nos postes que possuírem três refletores, deverá ser instalado uma cruzeta fixada através de cinta e mão francesa plana, e nos postes que possuírem seis refletores, deverão ser instaladas duas cruzetas fixadas através de cinta e mão francesa plana.

3.14 Refletores

Para os refletores de LED de 100W e IP67 no alambrado, deverão ser instalados através de parafusos e porcas, garantindo que estejam nivelados e bem fixados. Para a conexão com a rede elétrica, deverá possuir uma caixa condutele que servirá como passagem dos condutores.

3.15 Condutores

Deve ser obedecido o dimensionamento dos condutores na seção, tipo de condutor, isolamento e proteção. Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 0,6/1kV, isolados com composto termoplástico de EPR com características de não propagação e auto-extinção do fogo (anti-chama), resistentes à temperaturas máximas de 90°C em serviço contínuo. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812. Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfição e o descascamento para emendas e ligações.

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita isolante classe A. Não serão permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

3.16 Aterramento

O sistema de aterramento será constituído por cinco hastes de aterramento e cinco caixas de inspeção de polietileno de 300mm, espaçados a cada 2,50 metros. Os condutores de aterramento de cobre nu de 50mm a 07 fios serão enterrados a 50cm abaixo do nível do

sole e fixados em hastes de aterramento de 3/4" e 2,4 metros de alta camada de cobre tipo Copperweld com conector grampo.

3.17 Quadro de distribuição

O quadro de distribuição - QDG, constituído de material metálico, instalação embutido, grau de proteção IP66, na qual recebe alimentação do quando de medição e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de proteções unipolares e tripolares padrão DIN, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser de 18 circuitos de embutir, metálico, grau de proteção IP66 conforme definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão monopolares e tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto-circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

3.18 Quadro de medição

O modelo do quadro de medição deverá ser verificado junto a concessionária local.

3.19 Alambrado

O alambrado para o campo de futebol é estruturado por tubos de aço galvanizado, com diâmetro de 2" nas barras horizontais das extremidades e nos travamentos verticais, os travamentos horizontais intermediários são em tubos de 1 1/4". O fechamento consiste em tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm.

Os portões de acesso ao campo são compostos por estrutura externa em tubos galvanizados de 2" e com diagonais em tubos de 1 1/4", fechamento em tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm.

A fundação será em estaca do tipo broca com 20 cm de diâmetro e um metro de profundidade, contabilizada a partir da base da viga baldrame. Toda a fundação será travada por uma viga baldrame nas dimensões 15 x 25cm, que também servirá de alicerce para a mureta em alvenaria prevista no projeto arquitetônico. Concreto com fck 30 MPa para as fundações.


O modelo tipo A terá o comprimento total de 29,15 metros atrás do gol e 50,15 metros nas laterais. O modelo do tipo B terá o comprimento de 30,15 metros atrás do gol e 50,15 metros nas laterais.

4 OBSERVAÇÕES

- a) Para quaisquer esclarecimentos deverá ser consultado o autor do Projeto Arquitetônico;
- b) As especificações contidas no presente memorial poderão sofrer alterações; para tanto, os autores do Projeto Arquitetônico deverão ser previamente consultados.




PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

PARECER TÉCNICO

F B SERVIÇOS LTDA



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da
Concorrência Eletrônica Nº 012/2025

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 012/2025 (Processo Administrativo nº 03261/2025) objetivando a Contratação de empresa especializada para construção de um centro esportivo comunitário modelo (areninha) a ser implantado no bairro raiz conjunto sabiá no município de Caxias- MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 012/2025 sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua proposta técnica:

EMPRESA: F B SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 59.485.521/0001-29

1. Análise da proposta inexecutável: item 8.4 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 1.442.500,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais)

Valor orçado pela empresa: F B SERVIÇOS LTDA R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.442.500,00
75% de 1.442.500,00 = R\$ 1.081.875,00

Qualquer valor da proposta abaixo de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) **será considerado manifestadamente inexecutável.**

A proposta técnica apresentada pela empresa F B SERVIÇOS LTDA CNPJ: 59.485.521/0001-29 no valor de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) **não é inexecutável.**



Concluímos que:

Após a análise da proposta técnica da empresa F B SERVIÇOS LTDA CNPJ: 59.485.521/0001-29 no valor de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) **constatamos que não é inexequível.**

Então podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa F B SERVIÇOS LTDA **está de acordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 012/2025).

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Central de Licitação (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias para tomar as devidas providências cabíveis.

Caxias-MA, 24 de outubro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

EDVALDO PAZ NUNES

Data: 24/10/2025 10:48:10-0300

Verifique em: <https://validar.iti.gov.br>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Caxias/MA



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

130
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

RECURSOS DA EMPRESA MÁXIMA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS



**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025-
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025.**
Contratação de empresa especializada para construção
de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo
(Areninha), a ser implantado no município de Caxias -
MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

A Empresa **MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.218.029/0001-17, sediada na Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 – anexo A, Centro, Aldeias Altas - MA por intermédio de seu representante legal, Sra. Laís Fernanda Machado Torres Ávila, inscrita no CPF sob o nº 061.488.123-47, tempestivamente, vem à presença de Vossa Senhoria, com fulcro na alínea "a", do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666/93, interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO, face a decisão que desclassificou sua proposta, demonstrando os motivos de seu inconformismo ante a patente afronta aos preceitos EDITALÍCIOS, legais e jurisprudenciais, nos termos a seguir expostos.

I - DA TEMPESTIVIDADE

Verifica-se a tempestividade e a regularidade dos recursos apresentados, atendendo ao previsto na Lei geral de Licitação (artigo 165, §1º), e reiterado no item 10.3. do edital.

II - DAS FORMALIDADES LEGAIS

Cumpridas as formalidades legais, submetemos nossa razão recursal.



III – DOS FATOS

A Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Comissão Central de Licitação – CCL, lançou o edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025, referente à Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

A licitante **MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, ora recorrente, apresentou todos os documentos exigidos junto a proposta conforme o Edital, e conforme solicitado pelo pregoeiro junto ao chat do Portal de Compras Públicas.

Apesar da licitante apresentar sua proposta de preços conforme o edital, e solicitação do pregoeiro, o engenheiro Edvaldo Paz Nunes, através do Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da Concorrência Eletrônica Nº 012/2025 resolveu que a proposta apresentada estava em desacordo com o edital da licitação.

Vejamos a motivação entendida pelo engenheiro responsável pelo parecer:

“A proposta técnica apresentada pela empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 38.218.029/0001-17 no valor de R\$ 1.081.875,00 (um milhão oitenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais) não é inexequível.

Porém a empresa não apresentou em sua proposta a planilha de Curva ABC de serviços, sendo que esta planilha é exigida como anexo integrante do projeto básico e do edital da concorrência eletrônica nº 012/2025, com fundamento no art.59, inciso II, da lei nº 14.133/2021.”
(Grifo nosso)

Entretanto não há essa exigência no Edital e seus anexos.

Diante disso, é necessária a apresentação do presente recurso, uma vez que os pontos elencados para a desclassificação não se aplicam a proposta da requerente, e ferem os preceitos constitucionais, legais e editalícios, os quais devem ser observados.

IV- DO DIREITO

A Administração Pública, em sua atuação, está adstrita, sempre, aos limites impostos pela lei, único instrumento apto a estabelecer o que seja do interesse público. A Administração, portanto, não possui vontade própria; sua vontade é a vontade da lei, sendo permitido fazer exclusivamente o que a lei autoriza.

A Lei nº 14.133/21, em seu artigo 5º, caput, determina:

"Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942."

A obrigatoriedade de vinculação às normas do Edital aplica-se não só à Administração, mas também a todos os licitantes, que devem apresentar seus documentos e propostas de acordo com as exigências do instrumento convocatório, sob pena de inabilitação ou desclassificação. Do contrário, estar-se-ia descumprindo os princípios da livre competição, da isonomia e do julgamento objetivo com base em critérios constantes do Edital, norteadores dos procedimentos de licitação.

Dito isto, o primeiro ponto a se observar é em relação ao parecer técnico da engenharia, ao qual não evidência quais itens do edital embasam suas conclusões, apenas referência que se ampara na letra do artigo 5º, inciso II, da lei nº 14.133/2021. Vejamos a seguir:

"Art. 5º. Serão desclassificadas as propostas que:

[...]

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;" (grifo nosso)

A partir disso apresentamos duas razões básicas que anulam, derrubam por terra, o parecer técnico emitido.

A primeira razão é basilar, embasada no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Princípio da Legalidade e Princípio Do Julgamento Objetivo:

- I. O princípio da vinculação ao edital estabelece que tanto a administração pública quanto os licitantes devem seguir rigorosamente as regras e condições estabelecidas no edital de licitação, pois assim é garantido a transparência, a isonomia e a segurança jurídica do processo, pois o edital é a "lei interna" do certame, que determina como ele deve ser conduzido do início ao fim.
- II. O princípio do julgamento objetivo impõe que os critérios de julgamento devem estar disciplinados no Edital, com base em critérios claros, objetivos e previamente definidos no edital, eliminando a subjetividade e a pessoalidade.
- III. O princípio da legalidade estabelece que o Estado somente pode atuar dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

Assim exposto, demonstraremos que o parecer foi fundamentado em argumentos subjetivos e de entendimento pessoal, uma vez que não há a solicitação de envio da Curva ABC no edital. Vejamos o item ao qual trata da proposta:

8.12.1. O licitante vencedor será convocado, no prazo estabelecido no item 8.11 desta edital, a apresentar à Administração, por meio eletrônico, **carta proposta, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários**, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com **detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)** e dos **Encargos Sociais (ES)**, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, **cronograma físico-financeiro** e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.12.2. Deverá apresentar orçamento (s) detalhado (s) contendo para cada item a especificação do Serviço, a quantidade, a unidade, tudo de acordo com o disposto nos **ANEXOS (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS)** deste instrumento, bem como o preço unitário, BDI, o preço total do item e em algarismo, e o preço global do objeto, em algarismo, não sendo admitidos preços unitários superiores aos constantes da planilha orçamentária.



8.12.3. **Cronograma Físico-Financeiro** conforme apresentado pela CONTRATANTE, que estará, também, sujeito a ajustes por negociações bilaterais, em função de motivos supervenientes. " (Grifo nosso)

Considerando que não há neste edital o Termo de Referência, foi verificado minuciosamente o Projeto Básico, não foi encontrado nenhuma menção a obrigatoriedade ou exigência de apresentação da Curva ABC pelo vencedor da licitação.

Esta alegação é reforçada pela objetividade do pregoeiro em sua solicitação:

06/10/2023 16:28:48 - Sistema - Matriz Alameda empresa: L F M TORRES ARLA LTDA, pelo que apresenta no prazo estabelecido conforme edital, a proposta de preço, acompanhada de planilha com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, segundo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das especificações e quantidades físicas e dos materiais, com os respectivos valores adequados ao valor fiscal da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro, entre, todas as composições necessárias para cumprir o lance registrado nesse edital.

A segunda razão é quanto ao artigo referido pelo engenheiro, ao qual percebeu-se uma interpretação dissociada da literalidade e da finalidade da norma, resultando em compreensão diversa do que efetivamente dispõe a legislação aplicável.

Pois a lei ao determinar a desclassificação da proposta que não seguir as especificações técnicas do projeto básico, referiu-se ao fato de o licitante apresentar algo diferente das características requeridas no objeto.

Isso, sem esforço, é corroborado pelo TCU na cartilha Obras Públicas - Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas de 2009:

"As especificações técnicas são representadas por um documento que caracteriza os materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na obra, visando a desempenho técnico determinado." (grifo nosso)

Logo, um exemplo básico disso seria, nesta licitação em epígrafe, uma proposta ofertar grama esmeralda ao invés de grama sintética.

Assim se demonstrou que não há lastro no edital, tampouco na legislação, para a desclassificação da empresa pela exigência de envio da Curva ABC, pois não existe esta exigência no edital.

Diante o exposto, comprova-se que não há razão para desclassificação da proposta, sendo a exigência da Curva ABC, um critério pessoal do analista, o Sr. Edvaldo Paz Nunes, ao qual traz subjetividade ao certame e insegurança jurídica.

Prova dessa subjetividade é considerar que os pareceres anteriores emitidos por outros engenheiros ao qual assistiram tecnicamente esta comissão não desclassificavam propostas por razões da não apresentação de Curva ABC junto a proposta, vide o parecer técnico emitido na data de 23 de agosto de 2024, na Concorrência Eletrônica Nº 002/2024 realizada pela CCL desta prefeitura, ao qual julgou apta a proposta que foi elaborada, sem a curva abc, estando conforme o edital que segue os mesmos parâmetros do edital da Concorrência Eletrônica Nº 012/2025, modelo padrão da CCL do município de Caxias.

Assim provou-se a subjetividade na conclusão e análise ao qual gerou-se o parecer técnico, e a ilegalidade da desclassificação por exigência de material *extra petita*.

De toda forma, ainda assim, se o engenheiro julgá necessário, enviamos em forma de diligência, comprovando que não há essencialidade do material visto que não é solicitado no edital, a Curva ABC.


V – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer seja acolhida as alegações do presente Recurso, a fim de que seja realizada a manutenção e CLASSIFICADA a Empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, tendo sua proposta atendido as exigências editalícias, e por conseguinte, sendo considerada vencedora do certame para posterior habilitação.

Aldeias Altas - MA, 10 de novembro de 2025.
LAIS FERNANDA MACHADO
TORRES AVILA:06148812347

Assinado de forma digital por LAIS FERNANDA
MACHADO TORRES AVILA:06148812347
Dados: 2025.11.10 23:48:04 -03'00'

L F M TORRES AVILA LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17
Laís Fernanda Machado Torres Ávila
Empresária
CPF nº 061.488.123-47



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxdas - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

[illegible]



60438
CLS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Curva ABC de serviços

[illegible]**MAXIMA EMPREENDIMENTOS**

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.238.029/0001-17
End: Rua José Feitosa Mourão, 1110 - Anexo A, Centro, Alcides Altas MA
Telefone: (99) 96131-1022 E-mail: j.ullisses@hotmail.com



139

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24.26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Curva ABC de servicios

Cota ABC de serviços				
1	100	100	100	100
2	100	100	100	100
3	100	100	100	100
4	100	100	100	100
5	100	100	100	100
6	100	100	100	100
7	100	100	100	100
8	100	100	100	100
9	100	100	100	100
10	100	100	100	100
11	100	100	100	100
12	100	100	100	100
13	100	100	100	100
14	100	100	100	100
15	100	100	100	100
16	100	100	100	100
17	100	100	100	100
18	100	100	100	100
19	100	100	100	100
20	100	100	100	100
21	100	100	100	100
22	100	100	100	100
23	100	100	100	100
24	100	100	100	100
25	100	100	100	100
26	100	100	100	100
27	100	100	100	100
28	100	100	100	100
29	100	100	100	100
30	100	100	100	100
31	100	100	100	100
32	100	100	100	100
33	100	100	100	100
34	100	100	100	100
35	100	100	100	100
36	100	100	100	100
37	100	100	100	100
38	100	100	100	100
39	100	100	100	100
40	100	100	100	100
41	100	100	100	100
42	100	100	100	100
43	100	100	100	100
44	100	100	100	100
45	100	100	100	100
46	100	100	100	100
47	100	100	100	100
48	100	100	100	100
49	100	100	100	100
50	100	100	100	100
51	100	100	100	100
52	100	100	100	100
53	100	100	100	100
54	100	100	100	100
55	100	100	100	100
56	100	100	100	100
57	100	100	100	100
58	100	100	100	100
59	100	100	100	100
60	100	100	100	100
61	100	100	100	100
62	100	100	100	100
63	100	100	100	100
64	100	100	100	100
65	100	100	100	100
66	100	100	100	100
67	100	100	100	100
68	100	100	100	100
69	100	100	100	100
70	100	100	100	100
71	100	100	100	100
72	100	100	100	100
73	100	100	100	100
74	100	100	100	100
75	100	100	100	100
76	100	100	100	100
77	100	100	100	100
78	100	100	100	100
79	100	100	100	100
80	100	100	100	100

MÁXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA { **CNPJ: 38.218.029/0001-17**

End: Rua José Feltosa Mourão, 1116 – Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA.

Telephone: (09) 98131-1022 E-mail: jufisses@hotmail.com



Anexos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03261/2025
Concorrência 012/2025

À Prefeitura Municipal de Caxias - Ma

Serviço: Contratação de empresa especializada para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário, modelo (Areninha), a ser implantado no município de Caxias - MA, no bairro Raiz, Conjunto Sabiá.

BDI: 24,26%

Encargos: desonerado - hora 82,0712% - mês 45,5868%

Curva ABC de serviços

1	REDE	2.978,26	0,94	2.978,26	95,37
2	FOR. CACO DE 16				
3	FOR. O'FOSTE DE				
4	FOR. O'FOSTE DE	0,94	0,22	2.978,26	95,37
5	FOR. O'FOSTE DE				
6	FOR. O'FOSTE DE				
7	FOR. O'FOSTE DE				
8	FOR. O'FOSTE DE				
9	FOR. O'FOSTE DE				
10	FOR. O'FOSTE DE				
11	FOR. O'FOSTE DE				
12	FOR. O'FOSTE DE				
13	FOR. O'FOSTE DE				
14	FOR. O'FOSTE DE				
15	FOR. O'FOSTE DE				
16	FOR. O'FOSTE DE				
17	FOR. O'FOSTE DE				
18	FOR. O'FOSTE DE				
19	FOR. O'FOSTE DE				
20	FOR. O'FOSTE DE				
21	FOR. O'FOSTE DE				
22	FOR. O'FOSTE DE				
23	FOR. O'FOSTE DE				
24	FOR. O'FOSTE DE				
25	FOR. O'FOSTE DE				
26	FOR. O'FOSTE DE				
27	FOR. O'FOSTE DE				
28	FOR. O'FOSTE DE				
29	FOR. O'FOSTE DE				
30	FOR. O'FOSTE DE				
31	FOR. O'FOSTE DE				
32	FOR. O'FOSTE DE				
33	FOR. O'FOSTE DE				
34	FOR. O'FOSTE DE				
35	FOR. O'FOSTE DE				
36	FOR. O'FOSTE DE				
37	FOR. O'FOSTE DE				
38	FOR. O'FOSTE DE				
39	FOR. O'FOSTE DE				
40	FOR. O'FOSTE DE				
41	FOR. O'FOSTE DE				
42	FOR. O'FOSTE DE				
43	FOR. O'FOSTE DE				
44	FOR. O'FOSTE DE				
45	FOR. O'FOSTE DE				
46	FOR. O'FOSTE DE				
47	FOR. O'FOSTE DE				
48	FOR. O'FOSTE DE				
49	FOR. O'FOSTE DE				
50	FOR. O'FOSTE DE				
51	FOR. O'FOSTE DE				
52	FOR. O'FOSTE DE				
53	FOR. O'FOSTE DE				
54	FOR. O'FOSTE DE				
55	FOR. O'FOSTE DE				
56	FOR. O'FOSTE DE				
57	FOR. O'FOSTE DE				
58	FOR. O'FOSTE DE				
59	FOR. O'FOSTE DE				
60	FOR. O'FOSTE DE				
61	FOR. O'FOSTE DE				
62	FOR. O'FOSTE DE				
63	FOR. O'FOSTE DE				
64	FOR. O'FOSTE DE				
65	FOR. O'FOSTE DE				
66	FOR. O'FOSTE DE				
67	FOR. O'FOSTE DE				
68	FOR. O'FOSTE DE				
69	FOR. O'FOSTE DE				
70	FOR. O'FOSTE DE				
71	FOR. O'FOSTE DE				
72	FOR. O'FOSTE DE				
73	FOR. O'FOSTE DE				
74	FOR. O'FOSTE DE				
75	FOR. O'FOSTE DE				
76	FOR. O'FOSTE DE				
77	FOR. O'FOSTE DE				
78	FOR. O'FOSTE DE				
79	FOR. O'FOSTE DE				
80	FOR. O'FOSTE DE				
81	FOR. O'FOSTE DE				
82	FOR. O'FOSTE DE				
83	FOR. O'FOSTE DE				
84	FOR. O'FOSTE DE				
85	FOR. O'FOSTE DE				
86	FOR. O'FOSTE DE				
87	FOR. O'FOSTE DE				
88	FOR. O'FOSTE DE				
89	FOR. O'FOSTE DE				
90	FOR. O'FOSTE DE				
91	FOR. O'FOSTE DE				
92	FOR. O'FOSTE DE				
93	FOR. O'FOSTE DE				
94	FOR. O'FOSTE DE				
95	FOR. O'FOSTE DE				
96	FOR. O'FOSTE DE				
97	FOR. O'FOSTE DE				
98	FOR. O'FOSTE DE				
99	FOR. O'FOSTE DE				
100	FOR. O'FOSTE DE				

MAXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telefone: (99) 96131-1022 E-mail: l_uissess@hotmail.com



Encargos: desonerado - hora 82.0712% - mês 45.5868%

Curva ABC de servicios

[illegible]

MÁXIMA EMPREENDIMENTOS

L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
End: Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Anexo A, Centro, Aldeias Altas MA
Telephone: (99) 98131-1022 E-mail: j.ullisses@hotmail.com



CC 42
FLS

MÁXIMA EMPREENDIMENTOS
L F M TORRES AVILA LTDA | CNPJ: 38.218.029/0001-17
 End: Rua José Feltosa Mourão, 1118 – Anexo A, Centro, Aldias Altas MA.
 Telefone: (99) 98131-1022 E-mail: lulisses@hotmail.com



REFERÊNCIA: Concorrência Eletrônica nº 012/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 03261/2025

ASSUNTO: *Recurso Administrativo ao Edital da Concorrência Eletrônica nº 012/2025, oriundo do Processo Administrativo nº 03261/2025, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para construção de um Centro Esportivo Comunitário, modelo Areinha, a ser implantado no Município de Caxias/MA, Bairro Raiz, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Gestão Fazendária, em conformidade com as condições e especificações estabelecidas no Edital e em todos os seus anexos.*

Trata o presente, de resposta à RECURSO apresentado pela empresa **MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 38.218.029/0001-17, estabelecida na Rua José Feitosa Mourão, nº. 1116 – Anexo A, Centro, na cidade de Aldeias Altas – MA, que apresentou impugnação contra os termos do Edital da **Concorrência Eletrônica nº 012/2025**, encaminhada a Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Caxias/MA, que procedeu ao julgamento da Impugnação, interposta, informando o que se segue:

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O presente recurso fora protocolado pela empresa no dia 10 de novembro de 2025, logo, a presente impugnação é **TEMPESTIVA**, eis que interposta de acordo com o **Item 10, DOS RECURSOS** do presente Edital, posto isso, passa-se ao mérito da impugnação.

2. DAS RAZÕES DO RECURSO

A empresa Recorrente resumidamente contesta o seguinte:

1. "A licitante **MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, ora recorrente, apresentou todos os documentos exigidos junto a proposta conforme o Edital, e conforme solicitado pelo pregoeiro junto ao chat do Portal de Compras Públicas"; (sic)
2. "Apesar da licitante apresentar sua proposta de preços conforme o edital, e solicitação do pregoeiro, o engenheiro Edvaldo Paz Nunes, através do Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da Concorrência Pública nº 012/2025 resolveu que a proposta apresentada estava em desacordo com o edital da licitação"; (sic)
3. "Dito isto, o primeiro ponto a se observar é em relação ao parecer técnico da engenharia, ao qual não evidencia quais itens do edital embasam suas conclusões, apenas referência que se ampara na letra do artigo 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021"; (sic)



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

4. "Assim exposto, demonstraremos que o parecer foi fundamental em argumentos subjetivos e de entendimento pessoal, uma vez que não há a solicitação de envio da Curva de ABC no edital". (sic)

Requer-se sejam integralmente acolhidas as razões expendidas no presente recurso, a fim de que se proceda à manutenção do ato recorrido e à consequente classificação da Impugnante.

DOS PEDIDOS DA RECORRENTE

Requer, pois, a Recorrente, que se proceda à manutenção do ato impugnado e à consequente classificação da Empresa no presente certame.

3. DA ANÁLISE

Seja qual for a modalidade adotada no procedimento licitatório, deve-se garantir a observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos expressamente na Lei n. 14.133/2021.

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a **vinculação da Administração ao Edital que regulamenta o certame licitatório**. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do Princípio do Procedimento Formal, **que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação**.

Por outro lado, o Decreto nº 11.246/22, em seu art. 14, trouxe um rol exemplificativo das atribuições do Agente de Contratação (Pregoeiro no pregão), quais sejam:

"Art. 14. Caberá ao agente de contratação, em especial:

I - tomar decisões em prol da boa condução da licitação, dar impulso ao procedimento, inclusive por meio de demandas às áreas das unidades de contratações, descentralizadas ou não, para fins de saneamento da fase preparatória, caso necessário;

II - acompanhar os trâmites da licitação e promover diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação de que trata o inciso III do caput do art. 11 do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, seja cumprido, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação; e

III - conduzir e coordenar a sessão pública da licitação ..."

De fato, da análise das normas, verifica-se que dentre as atribuições do Agente de Contratação, **não existe menção alguma em relação às especificações**



técnicas do objeto, alegação da presente impugnação. Tal prerrogativa compete à **Secretaria responsável pelo Processo Administrativo que originou a licitação ora analisada.**

Em atenção aos dispositivos citados, ressalte-se que, não cabe ao Agente de Contratação a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, também não é papel típico ou tarefa a ser acometida ao pregoeiro ou à Comissão de Licitação. Contudo, é seu dever dirimir questões relativas à condução dos processos licitatórios em sua fase externa.

No caso *sub examine*, ao apreciar as razões deduzidas no Recurso, o Agente de Contratação constatou, de modo claro e inequívoco, tratar-se de matéria de natureza estritamente técnica. Em razão disso, determinou a remessa dos autos ao responsável técnico pela análise das propostas apresentadas, o qual exarou Parecer Técnico manifestando-se pela desclassificação da Recorrente.

Ocorre que a Recorrente interpôs o presente, sustentando, com acerto, que a motivação expendida pelo responsável técnico carece de amparo no ato convocatório, haja vista que a documentação por ele apontada não integra o rol de exigências estabelecidas no Edital.

Ademais, cumprir informar que o documento em referência foi posteriormente acostado aos autos do presente processo licitatório, com a finalidade de suprir a suposta ausência apontada pelo responsável técnico.

Após a adoção de tais providências preliminares, os autos foram remetidos à esta Autoridade Superior, competente para dirimir o impasse ora apresentado, a fim de que o feito possa retomar seu curso regular.

Portanto, diante do exposto, impõe-se o provimento do Recurso interposto pela Licitante, em observância e respeito aos Princípios da Isonomia, da Impessoalidade, e **principalmente** aos Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo, previstos expressamente no artigo 5º, da Lei nº. 14.133/2021.

Por fim, resta comprovado, que a presente decisão tomada, está dentro dos parâmetros exigidos pelo Edital da **Concorrência Eletrônica nº 012/2025**, bem



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

como atende ao Princípio da Legalidade abarcada pela legislação e entendimento dos Tribunais Superiores de Contas.

4. DA DECISÃO

Dessa forma, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Autoridade Competente decide **CONHECER** do Recurso interposto pela empresa **MÁXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, para, no mérito, **DAR-LHE PROVIMENTO**, no âmbito do Edital da Concorrência Eletrônica nº 012/2025, oriunda do Processo Administrativo nº 3261/2025.

DEFIRO, pois, o presente **RECURSO**.

Com efeito, mantém-se a classificação da Empresa Recorrente, uma vez que os fundamentos invocados para a sua desclassificação não se coadunam com as disposições estabelecidas no ato convocatório.

Junte-se aos autos do Processo Administrativo nº 03261/2025.


Sem mais, subscrevo-me.

Caxias (MA), 28 de novembro de 2025.

Othon Luiz Machado Maranhão
Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão
Fazenda



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



RELATÓRIO FINAL DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Relatório nº 119-2025

Processo nº 3261/2025

Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 12/2025

Objeto: Construção de 1 (um) Centro Esportivo Comunitário (Areninha), no Bairro Raiz Conjunto Sabiá.

Ementa

Relatório Final de Controle Interno. Concorrência Eletrônica nº 12/2025. Contratação de empresa para a construção de Centro Esportivo Comunitário (Areninha) - Bairro Raiz Conjunto Sabiá. Análise da regularidade e conformidade das etapas do processo licitatório, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, abrangendo a documentação essencial e o cumprimento das fases procedimentais. Parecer conclusivo emitido pela Controladoria Interna do Município sobre a legalidade do processo licitatório.

1. Introdução

Este Relatório de Controle Interno tem como objetivo verificar a regularidade do processo de Concorrência Eletrônica nº 12/2025 promovido pela Administração Pública Municipal de Caxias/MA, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para a contratação de empresa para a construção de Centro Esportivo Comunitário (Areninha) no Bairro Raiz Conjunto Sabiá. A modalidade de Concorrência é utilizada para licitações de maior complexidade e valor, sendo a forma mais abrangente de seleção de propostas, com a participação de qualquer interessado que atenda às condições do edital.


O controle interno é uma ferramenta essencial na garantia da legalidade, economicidade e eficiência no uso dos recursos públicos, conforme competência fixada no art. 6º, VI, da Lei Municipal nº 1.749/2008. Ele atua na fiscalização preventiva e na verificação de conformidade com os princípios constitucionais da Administração Pública, como a legalidade, moralidade, eficiência e publicidade. A presença do controle interno fortalece a transparência dos processos licitatórios, mitigando riscos e assegurando o atendimento ao interesse público.

2. Fundamentação Legal

O processo de Concorrência Pública segue a regulamentação estabelecida pela Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratos administrativos. Além



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



disso, outras normas complementares foram observadas, garantindo que o processo licitatório respeitasse todos os princípios aplicáveis à Administração Pública.

Principais dispositivos legais aplicáveis:

- **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos):**
 - **Art. 1º a 23:** Dispõem sobre as normas gerais de licitação, incluindo a formalização de demanda, estudo técnico preliminar e orçamento estimado.
 - **Art. 28 a 31:** Tratam especificamente das modalidades de licitação, incluindo a Concorrência, definindo critérios de julgamento e procedimentos.
 - **Art. 62 a 68:** Regulam a fase de habilitação, julgamento e a contratação.
- **Constituição Federal, Art. 37:** Estabelece os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- **Normas locais e instruções normativas municipais aplicáveis:** Complementam a regulamentação federal, adaptando os processos licitatórios ao contexto municipal.

3. Análise dos Documentos Principais

3.1. Formalização de Demanda

A **Formalização de Demanda** é o documento inicial que justifica a necessidade do objeto a ser contratado pela modalidade de Concorrência Pública. Ele deve descrever detalhadamente o objeto, a necessidade da contratação e como a escolha da modalidade atende aos princípios da eficiência e economicidade.

Fundamentação Legal:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 18:** Exigência da formalização de demanda como etapa preliminar da licitação.

3.2. Estudo Técnico Preliminar (ETP)

O **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** é uma peça fundamental para embasar a contratação. Ele analisa as possíveis soluções técnicas e econômicas para atender à demanda pública, justificando a viabilidade do processo e a escolha da modalidade Concorrência. O ETP deve conter a análise de alternativas, bem como os impactos financeiros, tecnológicos e operacionais da contratação.

Fundamentação Legal:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 18, §1º:** Determina que a contratação deve ser precedida de estudo técnico preliminar.

3.3. Orçamento Estimado

O **Orçamento Estimado** estabelece o valor de referência da contratação, sendo elaborado com base em pesquisas de mercado ou sistemas de preços de referência. O orçamento deve ser



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



detalhado e mantido em sigilo até a fase final da licitação, conforme previsto pela legislação, para garantir a competitividade e evitar distorções no certame. O orçamento estimado pelo setor competente, para a referida contratação, corresponde a R\$ 1.442.500,00 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos reais).

Fundamentação Legal:

- Lei nº 14.133/2021, art. 23: Define as regras para a elaboração e o sigilo do orçamento estimado.

4. Check-list de Documentos Essenciais

A tabela a seguir lista os principais documentos que compõem o processo licitatório da Concorrência Pública, juntamente com a fundamentação legal de sua obrigatoriedade:

Documento	Descrição	Fundamentação Legal
Formalização de Demanda	Documento que justifica a necessidade do objeto a ser contratado.	Lei nº 14.133/2021, art. 18
Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Análise técnica e econômica da contratação, justificando a solução mais adequada.	Lei nº 14.133/2021, art. 18, §1º
Orçamento Estimado	Valor estimado da contratação, com base em cotações de mercado ou sistemas de referência de preços.	Lei nº 14.133/2021, art. 23
Autorização da Autoridade Competente	Aprovação formal da autoridade competente para iniciar o processo licitatório.	Lei nº 14.133/2021, art. 8º
Autuação do Processo	Registro formal de abertura do processo licitatório no sistema administrativo.	Lei nº 14.133/2021, art. 7º
Minuta do Edital	Documento inicial que regulamenta a licitação, contendo todas as regras e condições de participação.	Lei nº 14.133/2021, art. 40
Parecer Jurídico sobre a Minuta	Parecer da assessoria jurídica sobre a conformidade do edital com a legislação vigente.	Lei nº 14.133/2021, art. 53
Edital e Anexos	Publicação oficial do edital contendo todas as condições de participação e anexos complementares.	Lei nº 14.133/2021, art. 40



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

150
CONTROLADORIA
GERAL

Documento	Descrição	Fundamentação Legal
Publicação do Edital	Comprovação da divulgação do edital no Diário Oficial e em plataformas eletrônicas, conforme exigido.	Lei nº 14.133/2021, art. 54
Impugnações e Respostas (se houver)	Registros de impugnações ao edital e suas respectivas respostas pela Comissão de Licitação.	Lei nº 14.133/2021, art. 165
Atas de Sessão Pública da Concorrência	Registro formal das sessões públicas de habilitação e julgamento das propostas.	Lei nº 14.133/2021, art. 70
Propostas e Documentos de Habilitação	Propostas comerciais e documentos de habilitação apresentados pelos licitantes.	Lei nº 14.133/2021, art. 62
Recursos e Contrarrazões (se houver)	Interposição de recursos pelos licitantes e as contrarrazões apresentadas pela parte vencedora.	Lei nº 14.133/2021, art. 165
Propostas Readequadas (se aplicável)	Propostas ajustadas pelos licitantes, conforme exigências do edital.	Lei nº 14.133/2021, art. 71
Adjudicação e Homologação	Adjudicação do objeto ao vencedor e homologação pela autoridade competente.	Lei nº 14.133/2021, art. 49
Contrato Administrativo	Documento formal que oficializa a contratação e define as obrigações entre as partes.	Lei nº 14.133/2021, art. 92
Extrato do Contrato	Resumo publicado do contrato firmado, conforme exigência legal.	Lei nº 14.133/2021, art. 94

5. Análise do Processo e Conformidade

A análise detalhada dos documentos e fases do processo de **Concorrência Pública nº 12/2025** demonstra que o certame atendeu a todas as exigências legais previstas pela Lei nº 14.133/2021. Foram seguidos os princípios da publicidade e competitividade, garantindo ampla participação de licitantes qualificados. Os documentos de habilitação foram devidamente verificados, e as propostas analisadas dentro dos critérios estabelecidos no edital.

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FLS. CEL 84
CONTROLADORIA GERAL

Além disso, não foram identificadas falhas ou Inconsistências no processo licitatório. Ao final, resultou na adjudicação da empresa L F M TORRES AVILA LTDA., com o valor de R\$ 1.081.875,00 (um milhão, oitenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

6. Conclusão e Parecer Final

Com base na análise realizada e na conformidade com as normas legais, conclui-se que o processo de **Concorrência Pública nº 12/2025**, para a contratação de empresa para construção de 01 (um) Centro Esportivo Comunitário (Areninha) - Bairro Raiz Conjunto Sabiá, ocorreu dentro dos parâmetros legais exigidos, garantindo a legalidade, eficiência e economicidade da contratação. O Controle Interno Municipal, portanto, **opina pela regularidade do processo licitatório** e recomenda a homologação do certame, bem como a formalização do contrato administrativo conforme previsto na legislação vigente.

Ato contínuo, retornando-se os autos desta Controladoria, tem-se pelas seguintes orientações:

- Anexar o termo de homologação
- Anexar o termo de contrato ou instrumento equivalente
- Anexar o comprovante da publicação do extrato do contrato

É o relatório, salvo melhor juízo.

Caxias/MA, 17 de dezembro de 2025.

Flávia Dalana Lima da Costa
Assessora Jurídica
OAB-MA 24872

ISAÍAS JOSÉ DA SILVA NETO
Controlador Geral do Município



CC 448
FLS.





CCL
PL 751